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GENERALITES
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DEFINITION DU PROJET

NATURE ET LIEU DE L'OPERATION

Le présent rapport porte sur la construction de la brigade canine 38 a Le Versoud et plus
particulierement la partie chenil.

Le site est situé sur I'aérodrome, rue Coppier, a LE VERSOUD. Le terrain fait partie d’'un grand
ensemble appartenant a la CCl. Il se trouve a proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie.
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m?2.

PPRI
L'aérodrome est dans une zone de contraintes faible (Bil) qui est hors aléa inondation mais
correspond a la crue historique de I'lsére et est concernée par le risque de remontée de nappe ou
de refoulement par les réseaux.
En fonction des caractéristique du projet une loi sur I'eau peut étre nécessaire.
Prescriptions a respecter :

- Les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus haut de la nappe
phréatique et utilisées notamment comme cave, parking en sous-sol, sont acceptées sous
réserve des dispositions de protections prises pour se protéger des effets de I'immersion ;

- Le premier plancher utilisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront étre situés a 0.50m au-dessus du terrain
naturel.

- Mesures d’adaptation de la construction a la nature du risque ;

- Pas de remblaiement.

- Tous les produits, matériels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics
et privés doivent étre placés au-dessus de la hauteur de référence, soit arrimés etc.

NORMES & REGLEMENTATIONS

L'entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions des reglements et normes (y compris
DTU) en vigueur en France a la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il
a la charge et notamment :

Outre les normes et directives générales, telles que Code du Travail, Code de la construction et de
I"'urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et directives sanitaires de la

DDASS, I'entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et directives techniques en vigueur
au jour de la signature de son marché, ainsi que les consignes du controleur SPS.

PROTECTION DE LA POPULATION
- Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU).
- Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS
- Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013).
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- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants.

NORMES ET GUIDES

L'entrepreneur sera tenu de se conformer a toutes les prescriptions, réglements, et normes en
vigueur a la date de signature de son marché et notamment :

- R.E.E.F. 58 L'hydraulique dans le batiment E6 avril 1978

- Le guide technique n°1 "Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée a la
consommation humaine", élaboré par le CSTB et le SRIRS a la demande de la Direction Générale
de la Santé (circulaire n°593 du 10 avril 1987),

- Arrété du 10 juin 1996 relatif a l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de
plomb, dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux
destinées a la consommation humaine.

- Textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs.

- Recommandation et regles techniques des divers organismes agréés ou professionnels.

- Arrété du 25/06/80 modifié, portant I'approbation du réglement de sécurité dans les ERP.

- Arrété du 14 Février 2000 modifiant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP.

- Code du Travail.

- Aux regles de calculs et aux régles EUROVENT.

- Aux codifications des regles de conformités des appareils.

- Aux régles de I'art.

- Décret du 17/10/1957 relatif a la classification des matériaux et éléments de construction par
rapport au danger d'incendie.

- Arrété du 04/11/1975 relatif a la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et
produits dans les établissements recevant du public, complété par I'Arrété du 01/12/1976.

- Arrété du 21/04/1983 relatif a la classification du degré de résistance au feu des éléments de
construction.

- Arrété du 30/06/1983 relatif a la classification des matériaux de construction et d'aménagement
selon leur réaction au feu.

- Agrément ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B.

- Régles professionnelles édictées par les chambres syndicales.

- Les régles et prescriptions de mise en ceuvre éditées par les fabricants.

- DTU 60.1 Plomberie Sanitaire pour batiment a usage d'habitation février 1982

- DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire octobre 1988
- DTU 60.2 Canalisation en fonte EU, EV, EP juillet 1984 DTU 60.5 Canalisations en cuivre
septembre 1987

- DTU 65.10 Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans batiments février 1990

- DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires octobre 1993

- DTU 60.31 a 33 Travaux de canalisations en PVC nov. 1981

-NF A 51.102/103/120/122/124 tubes cuivre.

-NFS31.057 - NF S 31.010 - NF S 30.010 acoustique.

- NF S 61.930 a 937 et commentaires officiels.

- Normes AFNOR, UTE, ISO, NF.

Les regles et prescriptions de mise en ceuvre éditées par les fabricants.

Cette liste n'étant en aucun cas limitative.
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1.3.1

Les matériaux et procédés employés sur le chantier, et réputés non traditionnels, devront faire
I'objet d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité. L'entrepreneur du
présent corps d’état devra présenter les piéces justificatives en méme temps que les échantillons

L'ensemble des travaux seront exécutés selon les prescriptions techniques en vigueur a ce jour, et
selon les documents suivants :

- Lois, décrets, circulaires, concernant les travaux de construction

- Régles générales relatives aux travaux de construction

- Regles relatives aux travaux d'isolation thermique et acoustique

- Régles relatives aux travaux de sécurité incendie

- Regles sanitaires

-les D.T.U.

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels
-R.E.E.F

- Les normes AFNOR

- Les normes et décrets spécifiques a certains ouvrages sont précisés dans les généralités du
corps d’état concerné

-ETC.vveneen. liste non limitative

CONTROLES ET VERIFICATIONS :

Le contréle des matériaux s’effectuera aussi bien sur des ouvrages posés que non posés
conformément aux prescriptions du CSTB.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Plomberie

Sauf spécification contraire, le fait de devoir la fourniture entrainera la pose et le raccordement
nécessaire du matériel demandé.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission,
susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser l'exécution des travaux
nécessaires au complet, achévement des installations en ordre de marche, ou pour prétendre
ultérieurement a des suppléments au montant de sa soumission.

SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE :

- ’acheminement du matériel et de 'outillage sur les lieux de travail

- L'ensemble des levages et manutentions nécessaires a la mise en place de L'ensemble du
matériel

- La main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des installations, le nettoyage du chantier, ainsi
que |'évacuation des déblais

- Les percements et rebouchages nécessaires a la mise en place du matériel

- Les essais et réglages des différents appareils

- La fourniture d'une documentation en francais de I'ensemble du matériel installé

- Le repérage de I'ensemble du matériel conformément aux plans

- Les plans de récolement de l'installation

En tout état de cause, I'entrepreneur devra rendre une installation conforme au descriptif et en
bon état

de fonctionnement et de présentation.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

DOCUMENTS DE FABRICATION ET DE CHANTIER
L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent corps d’état devra constituer des sa
désignation par le Maitre d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans avec
tous les détails
Elle devra aussi constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul,
nomenclature des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage,
documentation, etc... concernant les systemes utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra
soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.
Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.
Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des
travaux, l'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la Maitrise
d'CEuvre et le Bureau de Contréle jugeront utiles d'apporter pour respecter les reglements et
normes en vigueur.
Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas recgu l'agrément
de principe de la Maitrise d'CEuvre sur le dossier présenté.

VERIFICATION DES INSTALLATIONS - FRAIS
L'entrepreneur du présent corps d’état devra :
- tous les raccordements sur les réseaux d’évacuation et d’alimentation existant

CONTROLES ET ESSAIS
Lors de la réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau
d'Etudes une fiche d'essais confirmant les bonnes caractéristiques des résultats obtenus
conformément au présent DCE.

NETTOYAGE DE CHANTIER
L'entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et a mesures de
I’'avancement des travaux, la remise en états des espaces verts, des enrobés et abords des
batiments avant la réception des travaux.

L'entreprise devra le tri sélectif de ses déchets de chantier conformément a la réglementation
européenne en vigueur, notamment en ce qui concerne les DIB étanchéité et isolation, les
certificats de suivi de déchets seront demandés avec le DOE.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travauy, il sera exigé un document de synthese, en 3 exemplaires papier reliés
+ 1 exemplaire sur support informatique au format PDF.

DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans de fabrication au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle. Il s'informera aupres du Maitre d'ceuvre des différents
essais prescrits, et remettra les résultats a des dates qui lui seront imposées.

Il ne sera accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou
d'omission.

CCTP CORPS D’ETAT PLOMBERIE
BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr Page 6 sur 9



SGAMI SUD EST RECONSTRUCTION DE LA BRIGADE CANINE 38 - CHENIL
LE VERSOUD

OCTOBRE 2019

2

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER

11

1.2

13

INSTALLATION DE CHANTIER ENTREPRISE

L'entreprise devra la mise en ceuvre de tous les moyens de sécurité qu’elle jugera nécessaires.

Meétré au forfait
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

NETTOYAGE DE CHANTIER

DOE

L'entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et a mesures de
I’'avancement des travaux, et avant la réception des travaux.

Meétré au Forfait
Localisation : Pour I'ensemble des travaux

Remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maitre d’ceuvre (pour visa) et au maitre de
I’'ouvrage a la réception des travaux.

Ce document de synthése sera composé a minima d’'un mémoire technique reprenant les travaux
réalisés, toutes les notes de calcul demandées, les avis techniques des matériaux utilisés, les
fiches techniques des produits, les plans nécessaires a la bonne compréhension, les plans avec en
DWG avec implantation des nouveaux ouvrages et transformations du nouveau projet sur la base
de fichiers existants et tous documents demandés par le maitre de I'ouvrage, le bureau de
controle ou le maitre d’ceuvre pendant la durée des travaux.

1 exemplaire papier et 2 sur support numérique.

Meétré au Forfait

Localisation : Pour 'ensemble du chantier

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
REALISATION DES CIRCUITS D'EAU FROIDE

2.1

L'entreprise doit réaliser la distribution EF en tube cuivre écroui conformes a la norme EN 1057
avec raccords par brasure capillaire a I'étain ou par sertissage pour I'ensemble des canalisations.

Elle devra le raccordement au tube PEHD dans le regard par la fourniture et la pose d’une vanne
de coupure % de tour.

Pose réalisée conformément aux prescriptions du DTU 60-5.

Tube cuivre recuit de type SANCO (garantie anti-corrosion 30 ans) pour l'ensemble des
canalisations de raccordement aux robinetteries.

Toutes les canalisations seront éprouvées a une pression de 30 bars avec martelage des brasures.

En élévation, fixation sur colliers démontables en acier cadmié avec interposition de bagues anti-
vibratiles.
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2.2

2.3

Support galvanisé avec tige filetée permettant ce réglage en hauteur et collier démontable en
acier cadmié avec interposition de l'isolation, bagues anti-vibratiles.

Toutes les tuyauteries aprés brossage seront calorifugées avec coquilles en laine de roche
concentrigue finition aluminium de marque ROCKWOOL type Teclit ou équivalent.

Percements, fourreaux, rebouchages a la charge intégrale du présent corps d’état.

Meétré de I'ensemble
Localisation : En sous face de plafond et depuis regard jusqu’aux robinets de puisages

FOURNITURE ET POSE DE ROBINET DE PUISAGE

L'entreprise doit :

- La fourniture, la pose et le raccordement aux canalisations, de robinets de puisage extérieur
antigel en applique.

- La fourniture et la pose au sol par fixations mécaniques de cannes verticales de 1,00m de
hauteur minimum en acier inoxydable y compris fixations afin d’accueillir et de fixer les robinets
de puisage.

- La fourniture, la pose et le raccordement de bouches d’arrosage, y compris vannes.

Robinet extérieur box :
Meétré de I'ensemble
Localisation : Devant chaque box

Robinet arrosage automatique :
Meétré de I'ensemble
Localisation : Enterré dans pelouse

FOURNITURE ET POSE DE BRUMISATEUR 10 BOXES POUR CHENIL

Fourniture et mise en ceuvre de systeme de brumisation pour chenil de 10 boxes, type
BRUMIBOX ou équivalent, comprenant :

- Robinet de puisage avec tous raccords nécessaires pour mise en ouvre brumisateur 2 voies de
départ

- Moteur électrique 1450 trs/min

- Manomeétre de controle

- Pompe haute pression (60 bars mini) positionnée dans placard technique entre les 2 séries de
boxes. Débit 4I/min. Régulateur de pression. Réducteur de pression si nécessaire

- Sécurité manque d’eau pour brumisateur

- Télécommande pour brumisateur

- Tube d’alimentation souple, fixation tous les 20 cm, par collier sur grille du corps d’état
serrurerie

- Buse, compris porte buse, tous les 75 cm devant les boxes

- Raccordement électrique, les alimentations sont a la charge du corps d’état électricité.

- Compris toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre
- Etude d’exécution a la charge de I'entreprise

Meétré de I'ensemble
Localisation : Le long des 10 boxes du présent projet
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24 TEST ET RECEPTION

L'entreprise se chargera de la mise en service de linstallation et du diagnostic de bon
fonctionnement des équipements en place.

Meétré de I'ensemble
Localisation : ensemble du site
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