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BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

1 GENERALITES

1.1 | DEFINITION DU PROJET

NATURE ET LIEU DE L'OPERATION

Le présent rapport porte sur la construction de la brigade canine 38 a Le Versoud et plus
particulierement la partie chenil.

Le site est situé sur I'aérodrome, rue Coppier, a LE VERSOUD. Le terrain fait partie d’'un grand
ensemble appartenant a la CCl. Il se trouve a proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie.
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m?2.

1.2 | PPRI
L'aérodrome est dans une zone de contraintes faible (Bil) qui est hors aléa inondation mais
correspond a la crue historique de I'lsére et est concernée par le risque de remontée de nappe ou
de refoulement par les réseaux.
En fonction des caractéristique du projet une loi sur I'eau peut étre nécessaire.
Prescriptions a respecter :

- Les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus haut de la nappe
phréatique et utilisées notamment comme cave, parking en sous-sol, sont acceptées sous
réserve des dispositions de protections prises pour se protéger des effets de I'immersion ;

- Le premier plancher utilisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront étre situés a 0.50m au-dessus du terrain
naturel.

- Mesures d’adaptation de la construction a la nature du risque ;

- Pas de remblaiement.

- Tous les produits, matériels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics
et privés doivent étre placés au-dessus de la hauteur de référence, soit arrimés etc.

1.3 | NORMES & REGLEMENTATIONS
L'entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions des reglements et normes (y compris

DTU) en vigueur en France a la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il
a la charge et notamment :

Outre les normes et directives générales, telles que Code du Travail, Code de la construction et de
I'urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et directives sanitaires de la

DDASS, I'entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et directives techniques en vigueur
au jour de la signature de son marché, ainsi que les consignes du contréleur SPS.

PROTECTION DE LA POPULATION

- Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU).
- Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS
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- Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013).

- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants.

NORMES ET GUIDES

L'entrepreneur sera tenu de se conformer a toutes les prescriptions, réglements, et normes en
vigueur a la date de signature de son marché et notamment :

RD
Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en oeuvre des
matériaux sont, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres,
celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou
celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés) et plus
spécialement celles précisées
- au fascicule n° 2 : terrassements généraux
- au fascicule n° 3 : liants hydrauliques
- au fascicule n° 23 : fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées,
- au fascicule n® 24 : fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a
I'entretien des
chaussées,
- au fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussées,
- au fascicule n° 27 : fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés,
- au fascicule n° 29 : exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits
modulaires,
- au fascicule n° 30 : transports par route de matériaux destinés a la construction et a I'entretien
des chaussées et de leurs accessoires,
- au fascicule n° 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenue en béton,
- au fascicule n° 32 : construction de trottoirs,
- au fascicule n° 36 : réseau d’éclairage public,
- au fascicule n° 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés, confection des mortiers,
- au fascicule n° 70 : ouvrages d’assainissement,
- au fascicule n° 71 : fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau,
- guide technique régional des graves recyclées (V1-2004 validé CFTR),
- guide de remblayage des tranchées édité par : LCPC/SETRA,
- norme NFC 11-201 réseau de distribution publique d'énergie électrique
- norme UTE C 11-001 conditions techniques relatives a la mise en oeuvre des réseaux de
distribution électrique
- norme C 18-510 risques électriques.

DEMOLITION
- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros (Euvre, de Béton
Armé et de Démolition ;
- les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier ;
- NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs
conséquences (indice de classement : S 70-003-1).
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ESPACES VERTS
Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en oeuvre des
matériaux sont, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de
travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés)
et plus spécialement celles précisées
- au fascicule n° 2 : terrassements généraux
- au fascicule n° 3 : liants hydrauliques
- au fascicule n° 29 : exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits
modulaires,
- au fascicule n° 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenue en béton,
- au fascicule n° 35 : aménagements paysagers - aires de sports et de loisirs de plein air,
- au fascicule n° 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers,
- au fascicule n° 64 : travaux de magonnerie,
- au fascicule n° 70 : ouvrages d’assainissement,
- guide technique régional des graves recyclées (V1-2004 validé CFTR),
- guide de remblayage des tranchées édité par : LCPC/SETRA,

Cette liste n'étant en aucun cas limitative.

Les matériaux et procédés employés sur le chantier, et réputés non traditionnels, devront faire
I'objet d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité. L'entrepreneur du
présent corps d’état devra présenter les pieces justificatives en méme temps que les échantillons

L'ensemble des travaux seront exécutés selon les prescriptions techniques en vigueur a ce jour, et
selon les documents suivants :

- Lois, décrets, circulaires, concernant les travaux de construction

- Regles générales relatives aux travaux de construction

- Régles relatives aux travaux d'isolation thermique et acoustique

- Regles relatives aux travaux de sécurité incendie

- Régles sanitaires

-les D.T.U.

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels
- R.E.E.F

- Les normes AFNOR

- Les normes et décrets spécifiques a certains ouvrages sont précisés dans les généralités du corps
d’état concerné

-ETCuueeenee liste non limitative

CONTROLES ET VERIFICATIONS :

Le contréle des matériaux s’effectuera aussi bien sur des ouvrages posés que non posés
conformément aux prescriptions du CSTB.

1.4 | ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP concernent la réalisation des terrassements, des
voiries et des réseaux divers (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, télécom,
éclairage,...) et des espaces verts de 'opération.
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1.3.1

DISPOSITIONS GENERALES :

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages,

- la mise en place d'un repere de nivellement rattaché au repéere du nivellement général NGF, ou
a

défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible et protégé
pendant toute la durée du chantier,

- les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des matériaux de déblais, de terre
végétale, y compris frais de décharge éventuels,

- I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d'assainissement, tels que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage,

- le transport et le dépot a la décharge publique de tous les matériaux de toute nature autre que
ceux prévus pour les remblais, compris frais et droits de décharge éventuels,

- le réglage des surfaces planes exemptes de tout ouvrage non prévus d'étre conservé,

- les dispositifs de sécurité conformes aux « regles d’hygiéne et de sécurité » définis par le code
du

travail et le CCAG.

Ouvrages de Terrassements VRD

Les prestations de I'entreprise comprennent notamment :

DECAPAGE :

- la protection et la préservation en bon état des ouvrages conservés

- le dévoiement provisoire des réseaux conservés ou avec servitude, et leur rétablissement aprés
travaux

- le décapage des surfaces

- les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des matériaux de déblais, de terre
végétale, y compris frais de décharge éventuels

- I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d'assainissement, tels que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage

- I'enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles apres s'étre
assurée auparavant qu'elles sont hors service

- les démolitions et enlévement a la décharge de tous ouvrages enterrés visibles en surface

- le transport et le dép6t a la décharge publique de tous les matériaux de toute nature autre que
ceux prévus pour les remblais, compris frais et droits de décharge éventuels

- le réglage des surfaces planes exemptes de tout ouvrages non prévus d'étre conservé

- les dispositifs de sécurité

TERRASSEMENTS :

- l'implantation des plates formes, et sa matérialisation par tous dispositifs nécessaires a sa
pérennité pendant toute la durée du chantier.

- la mise en place d'un repere de nivellement rattaché au repere du nivellement général NGF, ou
a défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant
toute la durée du chantier

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

- I'exécution des déblais et remblais nécessaires

- la protection des parois des talus et des tétes de talus contre les intempéries susceptibles de
diminuer les caractéristiques géotechniques du terrain,

- I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d'assainissement, tels que tranchée drainante, drains, rigoles, puisard de rassemblement ou
absorbant, pompage,

- I'enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles apres s'étre
assuré auparavant qu'elles sont hors service,
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- les démolitions et enléevement a la décharge de tous ouvrages de fondations rencontrés dans les
fouilles,

- les sujétions de transports et de manutention des matériaux de déblais ou de remblais dans
I'enceinte du chantier,

- le transport et le dép6t a la décharge publique de tous les matériaux de toute nature autre que
ceux prévus pour les remblais, compris frais et droits de décharge éventuels,

- la réalisation et I'entretien des rampes d'accés au chantier de terrassement,

- le réglage des talus définitifs,

- le réglage des surfaces planes,

- I'exécution des remblais avec contrdle de la granulométrie et du compactage,

- les essais sur les remblais compactés ,

- les dispositifs de sécurité.

VRD :

- les démarches aupres des concessionnaires pour 'adaptation du projet a leurs réseaux

- les demandes d'autorisations diverses nécessaires ((Déclaration d’Intention de Commencement
des Travaux : DICT)

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

- I'exécution des voiries et réseaux divers décrits dans le présent CCTP

- les raccordements des réseaux du projet aux réseaux des concessionnaires ou aux réseaux
publics

- les essais sur les réseaux réalisés

- les dispositifs de sécurité.

- les plans de récolement des réseaux

EV:

- la préparation des surfaces d'espaces verts et/ou recevant des végétaux

- la fourniture et la mise en terre des végétaux faisant I'objet des descriptions ci-aprés.

- I'entretien des végétaux pendant les deux premiéres années

- les premieres tontes des pelouses pendant la premiére année

- I'entretien et la garantie de reprise des végétaux comprenant :

* 'entretien pendant le délais de garantie (24 mois)

* |'arrosage copieux en période seche au-dela du premier arrosage

* |'enlévement des mauvaises herbes

* le remplacement a l'identique des sujets non repris

* la surveillance de la bonne tenue des tuteurs, des haubans, du paillages

* les traitements phytosanitaires

* les apports d'engrais complémentaires

* le remplacement et la restauration a la charge de I'entreprise jusqu'a I'expiration du délais de
garantie, sauf dans le cas de constats officiels de vols ou d'actes de malveillance. Jusqu'a la
réception, I'entrepreneur est responsable, méme en cas de vol ou d'actes de malveillance.

1.3.2 Ouvrages d’espaces verts

Les prestations de I'entreprise comprennent :

- la préparation des surfaces d’espaces verts et/ou recevant des végétaux,
- la fourniture et la mise en terre des végétaux faisant I'objet des descriptions ci-apres,
- I'entretien des végétaux pendant les deux premieres années,

- les premieres tontes de pelouses pendant la premiére année,

- I'entretien et la garantie de reprise des végétaux comprenant :

* |'entretien pendant le délai de garantie (24 mois)

* 'arrosage copieux en période séche au-dela du premier arrosage

* |’enlevement des mauvaises herbes

* le remplacement a l'identique des sujets non repris

* la surveillance de la bonne tenue des tuteurs, des haubans, du paillage
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133

134

* les traitements phytosanitaires

* les apports d’engrais complémentaires

* le remplacement et la restauration a la charge de I'entreprise jusqu’a I'expiration du délai de
garantie, sauf dans le cas de constats officiels de vols ou d’actes de malveillance. Jusqu’a la
réception, I'entrepreneur est responsable, méme en cas de vol ou d’actes de malveillance

Ouvrages de Démolition

Les prestations de I'entreprise comprennent :

- les constats par huissier de justice de I'état des constructions voisines, de la voirie, des ouvrages
de génie civil, des réseaux et des constructions mitoyennes avant et aprés démolition, avec
procés-verbal de constat a remettre au Maitre d'Ouvrage et une copie au Maitre d'CEuvre

- la souscription d'une extension de I'assurance responsabilité civile de I'entreprise aux existants,
avec garanties suffisantes pour les risques encourus.

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

- la protection et la préservation en bon état des ouvrages conservés, batiments et réseaux

- I'étayage des constructions voisines ou mitoyennes si nécessaire, le confortement provisoire des
ouvrages de génie civil si nécessaire

- le dévoiement provisoire des réseaux conservés ou avec servitude, et leur rétablissement apres
travaux

- la désolidarisation des constructions a démolir des constructions conservées ou mitoyennes

- la démolition de batiments, y compris couverture, ouvrages intérieurs (planchers, cloisons,
plafonds, équipements...), fondations, et tout ouvrage se raccordant aux éléments précités

- la démolition de dallages béton et ouvrages béton au sol existants.

- la démolition des surfaces en enrobé, y compris bordures, grilles regards et tout ouvrages
incorporés.

- la protection des parois des talus et des tétes de talus contre les intempéries susceptibles de
diminuer les caractéristiques géotechniques du terrain

- I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d'assainissement, tels que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant, pompage

- I'enlevement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles apres s'étre
assurée auparavant qu'elles sont hors service

- les démolitions de tous ouvrages enterrés visibles en surface

- le réglage des surfaces planes exemptes de tout ouvrages non prévus d'étre conservé

- les sujétions de transport et de manutention pour évacuation des matériaux de déblais, de terre
végétale, ou de produit de démolition, y compris frais de décharge éventuels

- I'entretien de I'acces au chantier pendant toute la durée des travaux de démolition

- les échafaudages et ouvrages de protection et sécurité nécessaires aux travaux

- les dispositifs de réglement de la circulation, y compris feux tricolores, panneaux de déviation et
toutes dispositions rattachées

- les dispositifs de sécurité et de fermeture du site pendant les travaux de démolition

- les dispositifs de protection des ouvrages périphériques et des environs des nuisances
engendrées par les travaux de démolition.

- la dépose de la cl6ture provisoire du chantier aprés les travaux de démolitions

BUREAU D’ETUDE

Les frais afférents au bureau d’étude seront a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent
corps d’état.

Le colt de I'étude béton armé et charpente, sera intégrée dans la soumission de |’entreprise
adjudicataire.

DOCUMENTS DE FABRICATION ET DE CHANTIER
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L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent corps d'état devra constituer des sa
désignation par le Maitre d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans avec
tous les détails

Elle devra aussi constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul,
nomenclature des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage,
documentation, etc... concernant les systemes utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra
soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des
travaux, I'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la Maitrise
d'CEuvre et le Bureau de Contréle jugeront utiles d'apporter pour respecter les reglements et
normes en vigueur.

Les travaux ne devront en aucune facon étre commencés si I'entreprise n'a pas recgu l'agrément
de principe de la Maitrise d'CEuvre sur le dossier présenté.

1.5 | RECONNAISSANCE DES LIEUX -VRD

Par le fait de remettre son offre, I'entreprise reconnait sa parfaite connaissance du projet.

En particulier:

- le terrain et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux constructions voisines,

- les modalités d'acces par la voirie,

- les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le Domaine
Public. A cet effet, I'entreprise prendra contact pour obtenir toutes les autorisations nécessaires
(arrétés de circulation, permission de voiries), directement avec les services compétents.

- Les prescriptions particuliéres des différents concessionnaires et services de la ville concernée

1.6 | PIQUETAGE ET IMPLANTATION

L'entrepreneur fera réaliser a ses frais par le géometre de I'opération toutes les implantations
nécessaires a I'exécution des travaux de son corps d’état.

Avant tout démarrage de travauy, il devra fournir au Maitre d'CEuvre une épure d'implantation
pour approbation.

L'entrepreneur assurera I'entretien et la maintenance des bornes existantes ou a venir délimitant
le terrain.

L'entrepreneur devra, pendant les travaux, et pour toutes les opérations de vérification que
désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique
et le personnel qualifié nécessaires.

Les frais engagés par I'entrepreneur pour les opérations de vérification, sont compris dans les prix
de reglement des travaux.

L'entrepreneur dispose d'un délai de dix jours pour vérifier y compris auprés des concessionnaires
que les plans qui lui ont été remis concordent avec les constatations faites au cours des
opérations de piquetage.

Il doit demander, avant expiration de ce délai la vérification contradictoire du piquetage
d'implantation et signaler au maitre d'ceuvre les anomalies ou erreurs éventuelles qui auraient pu
se glisser dans les plans.

L'écoulement de ce délai sans réclamation ou tout commencement de travaux équivaut a
I'acceptation par I'entrepreneur et sous sa responsabilité, des plans qui lui ont été remis.
PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

L'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage d'implantation par autant d'éléments
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.
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1.7 | REGLES GENERALES DE SECURITE

1.8

1.9

1.10

1.11

1.7.1

L'entrepreneur établira son PPSPS conformément aux prescriptions du PGC établit par le
coordonnateur de sécurité.

Il veillera a ce que les dispositions et regles de sécurité imposées aux chantiers de travaux publics
soient appliquées et notamment celles relatives a :

- la mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la
voie privée et des acces

- la mise en place de gardiens pour toutes les interventions sur la voir publique ou sur les
propriétés mitoyennes

- le chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particuliéres
obtenues

- prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'accidents

- la fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, apres avoir
obtenu l'autorisation de I'Administration compétente

- I'utilisation d'explosifs est proscrite sauf autorisation spéciale

DEMARCHES ET AUTORISATIONS - VRD
L'entrepreneur effectuera toutes les démarches et demandes d'autorisations nécessaires a
I'exécution des travaux en particulier sur le domaine public (DICT, arrétés de circulation,...)
Il fera siennes les sujétions de toute nature qui pourraient découler de ces autorisations.

NETTOYAGE DE CHANTIER
L'entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et a mesures de
I’'avancement des travaux, la remise en états des espaces verts, des enrobés et abords des
batiments avant la réception des travaux.

L'entreprise devra le tri sélectif de ses déchets de chantier conformément a la réglementation
européenne en vigueur, notamment en ce qui concerne les DIB étanchéité et isolation, les
certificats de suivi de déchets seront demandés avec le DOE.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travauy, il sera exigé un document de synthese, en 3 exemplaires papier reliés
+ 1 exemplaire sur support informatique au format PDF.

DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans de fabrication au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controéle. Il s'informera aupres du Maitre d'ceuvre des différents
essais prescrits, et remettra les résultats a des dates qui lui seront imposées.

Il ne sera accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou
d'omission.

Ouvrages de VRD
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre, en nombre et au format défini au CCAP :
- le plan des terrassements avec épure d'implantation
- les plans de récolement des ouvrages enterrés avec position et fil d'eau
- les procés-verbaux des essais de canalisations et d'installations réalisés
- les fiches et notices techniques des produits et matériels mis en ceuvre
- les plans des ouvrages exécutés
- les caractéristiques des végétaux mis en terre
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- les prescriptions nécessaires a leur développement et a leur entretien

- la nature, les caractéristiques des produits tels qu'engrais, traitement etc.
- les périodicités et les méthodes de taille des arbres et des arbustes

- tous renseignements nécessaires a lI'entretien des plantations.

1.7.2 Ouvrages de Démolition

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre, en nombre et au format défini au CCAP :
- les constats d'huissier sur I'état des constructions voisines et mitoyennes avant et apres travaux
de démolition.

- les plans de récolement des ouvrages enterrés avec position en plan et en altitude

- avis techniques des produits de technique non traditionnelle

- bordereaux de livraison des bétons

- fiches d'homologation des aciers

- proces-verbaux des essais réalisés

- fiches et avis techniques des produits utilisés

- proces-verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux

- plans des ouvrages exécutés

- plans de réservations gros ceuvre

1.7.3 Ouvrages d’espaces verts

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre et au maitre d'ouvrage, en nombre et au format
défini au CCAP :

- les plans de récolement des plantations, revétements de surfaces, etc...

- les différents résultats des tests de compactage, essais a la plaque

- fiches et notices techniques des produits et matériels mis en ceuvre

- plans et documents conformes a I’exécution sous forme papier en cing exemplaires

- plans et documents conformes a I’exécution fournis sous forme numérique au format DWG. et
word, pour chaque phase

En I'absence de ces documents, la réception des travaux du présent corps d’état ne sera pas
prononcée.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES TERRASSEMENTS - VRD -
ESPACES VERTS

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENTREPRISE
L’entreprise devra la mise en ceuvre de tous les moyens de sécurité qu’elle jugera nécessaires.

Meétré au forfait
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

1.2 ETUDE D’EXECUTION

L'entreprise aura a sa charge les études d’exécution, plans et notes de calcul, qui seront compris
dans son offre de prix.

Les dimensionnement prescrits le présent CCTP sont des sections minimales indicatives a vérifier
par I'entreprise.
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13

14

Meétré au forfait
Localisation : Pour 'ensemble du chantier

NETTOYAGE DE CHANTIER

DOE

L'entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et a mesures de
I’'avancement des travaux, et avant la réception des travaux.

Meétré au Forfait
Localisation : Pour I'ensemble des travaux

Remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maitre d’ceuvre (pour visa) et au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

Ce document de synthése sera composé a minima d’'un mémaoire technique reprenant les travaux
réalisés, toutes les notes de calcul demandées, les avis techniques des matériaux utilisés, les
fiches techniques des produits, les plans nécessaires a la bonne compréhension, les plans avec en
DWG avec implantation des nouveaux ouvrages et transformations du nouveau projet sur la base
de fichiers existants et tous documents demandés par le maitre de I'ouvrage, le bureau de
contrdle ou le maitre d’ceuvre pendant la durée des travaux.

1 exemplaire papier et 2 sur support numérique.

Meétré au Forfait
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENT

2.0

2.1

2.2

PREAMBULE

L'entreprise devra obligatoirement se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin
d'apprécier I'étendue et la complexité des travaux a réaliser; I'entreprise sera réputée connaitre
parfaitement la prestation qui lui incombe et en tenir compte pour |'organisation des moyens a
mettre en ceuvre sur le chantier ainsi que pour le respect des délais contractuels.

L'entreprise devra tenir compte de tous les travaux qu'elle jugerait nécessaires pour le bon
déroulement de sa prestation et le parfait achévement des ouvrages qu'elle aura a réaliser, dans
le respect des régles de I'art.

L'entreprise prendra toutes les précautions utiles afin de préserver I'état initial des éléments
conservés. Elle prévoira la mise en ceuvre de protections pour la bonne préservation des
éléments conservés. Dans le cas ol les ouvrages périphériques auraient eu a souffrir des travaux
de démolitions, leur réfection a l'identique de I'existant sera due par I'entreprise et entierement a
sa charge.

ETUDE GEOTECHNIQUE

L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du
24/06/19 de la société EGSOL, joint au présent dossier de consultation et tenir compte de ses
conclusions et prescriptions pour établir son offre.

PREPARATION DU TERRAIN

Nota : évacuation du bungalow a la charge du maitre d’ouvrage.
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L'entrepreneur du présent corps d’état devra assurer la préparation du terrain destiné a recevoir
les ouvrages prévus sur les plans et les installations de chantier nécessaires.

Ensemble comprenant :

- Piguetage et repérage des aires et des niveaux de déblais et de remblais, des réseaux, des
revétements a réaliser et de I'ensemble des ouvrages prévus au présent corps d’état.

- Démolition de cl6tures en grillage métallique, compris fondations, évacuation, puis mise en
décharge agréée.

- Dessouchage d’arbres et arbustes déja coupés, 5 unités, évacuation, puis mise en décharge
agréée.

- Démolition de cuve enterrée, évacuation, puis mise en décharge agréée. Remblaiement
avec 0/80, suivant rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du 24/06/19 de la société EGSOL

* Piquetage
Meétré au forfait
Localisation : Pour I'ensemble du projet

e Démolition clétures
Meétré au ml
Localisation : En limites avec jardins ouvriers

e Dessouchage
Meétré au forfait
Localisation : Haie

e Démolition de cuve enterrée
Meétré au forfait
Localisation : Cuve enterrée

2.3 RECHERCHE DE RESEAUX OU CONDUITE EXISTANTE

Sondage et dégagement de toutes conduites existantes par tout moyen manuel ou mécanique
nécessaires, dans I'embarras des réseaux existants, de passage en sous ceuvre, dégagement de(s)
conduite(s) existante(s), reconstruction éventuelle des magonneries endommagées par nécessité.

Meétré au forfait
Localisation : pour le raccordement des réseaux eaux usées, eau potable, télécom et électricité.

2.4 | DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
Ensemble comprenant :
- décapage d'une couche de terre végétale sur une épaisseur de 0.20m a 0.30 m.
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2.5

2.6

- stockage de la terre végétale réutilisable pour réemploi et nécessaire pour les espaces verts sur
I'emprise du chantier, en un lieu a soumettre a I'avis du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre

- évacuation des terres excédentaires a la décharge publique par tous moyens nécessaires, y
compris frais de décharges

- compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés

Meétré au m2
Localisation : sur I'emprise du projet

DEBLAIS PLEINE MASSE

VOIRIE et STABILISE

Plateformes sous voirie ou cheminements, avec débord de 0.50 m :

* Cote finie : 220.00

¢ Cote fond de forme : cote finie - 0.46m (structure compléte/ 6m d'enrobé - 10cm de grave
0/31.5 en réglage - 30cm de grave 0/80 en fondation)

DEBLAIS

Les déblais prévus au présent corps d’état sont ceux nécessaires a la réalisation des plates formes
sous

batiments et sous voirie, et ceux nécessaires a la mise a niveau des espaces verts aux cotes
voulues avec dressement du fond de fouille. Ils seront réalisés par tous moyens adaptés (moyens
laissés au choix de I'entrepreneur et précisés dans son programme d'exécution des travaux), sauf
explosifs, et comprendront I'évacuation des volumes, inclus les frais de décharge éventuels ou la
mise en forme fermée pour stockage et reprise ultérieures.

Les cotes de fond de forme et de terrassement sont définies ci-apres ainsi que sur le plan des
travaux.

Les terrassements se feront par temps sec.

Les fonds seront soigneusement arasés et réglés suivant les pentes réguliéres et continues.

Les tolérances d'exécution du fond de forme sont de plus ou moins 3 cm.

Les fonds de fouille sous voirie et batiment seront compactés avec soin.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la circulation de ses
engins ne provoque pas de dégradations des ouvrages divers existants.

Il veillera également a éviter toutes projections de terre sur les chaussées soumises a circulation
publique aux abords du chantier ou des décharges. S'il s'en produisait, il devrait nettoyer aussitot
les chaussées.

il sera conservé et stocké sur site une partie des déblais, qui seront remis en remblais contre les
batiments.

Les déblais de mauvaise qualité et purge seront évacués en décharge, y compris frais éventuels
de mise en décharge.

Tout éventuel point faible constitué d'argile ou limons de mauvaises consistances devra étre
“purgé”.

Les réseaux existants conservés seront préservés, les réseaux désaffectés existants dans I'emprise
des terrassements seront démolis et évacués en décharge habilitée au frais de I'entrepreneur.

e Fvacués :
Meétré au m3
Localisation : Déblais issus de la mise a niveau du fond de forme, non réutilisés.

GEOTEXTILE

Fourniture et mise en ceuvre en fond de fouille d'un géotextile en additif de structure. Matériau
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2.7

2.8

imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux
micro-organismes, devant étre titulaire d’'une certification « Géotextile certifié » délivré par
I’ASQUAL.

Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou
pendant la mise en ceuvre. Recouvrements aux joints suffisant pour que la continuité soit
toujours assurée méme apres déformation du support.

Mise en ceuvre entre le terrain naturel décapé et la couche de forme avec recouvrements de
30cm, sous zones en remblais, suivant localisations.

Il répondra aux caractéristiques suivantes (classe 6) :

Résistance en traction (suivant NF G 38014) : 20kN

Déformation a |'effort maximum (suivant NF G 38014) 25%

Résistance a la déchirure (suivant NG 38015) : 0.8 kN

Permittivité (suivant NF G 38016) >100 et <125

Métré au m2
Localisation : Sous tous les remblais extérieurs

REGLAGE GRAVE 0/31.5

Fourniture et mise en place de grave 0/31.5 respectant les critéres énoncés au chapitre
GENERALITES DE QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES GRANULATS.

La grave 0/31.5 est destinée au réglage des surfaces de cheminement et de circulation des
véhicules, y compris réglage des pentes, en épaisseur 0.10m.

L’'ensemble comprend :

- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi

- le répandage

- le compactage

- le réglage des surfaces et des pentes

- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution

- toutes les mesures de sécurité liées a la présence des usagers

- réglage : +/- 2 cm par rapport a la cote théorique

Meétré au m2
Localisation : en couche de forme sous bitume et stabilisé, épaisseur mini 10cm

REMBLAI 0/80

Fourniture et mise en ceuvre de remblais en graves 0/80 ou équivalent, de carriére agrée,
respectant les critéres énoncés au chapitre GENERALITES DE QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES
GRANULATS.

Les produits de découverte de carriere, terreux, les débris végétaux et les impuretés en général
doivent étre soigneusement éliminés.

L’'ensemble comprend :

- le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi

- le répandage

- le compactage

- le réglage des surfaces et des pentes

- la protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution

- toutes les mesures de sécurité liées a la présence des usagers

- réglage : +/-3 cm par rapport a la cote théorique

Les remblais feront I'objet d'essai de portance par un laboratoire agréé, a la charge du présent
corps d’état, et devront respecter les critéres suivants:

- objectif de densification "q3" ;

CCTP CORPS D’ETAT TERRASSEMENTS - VRD — ESPACES VERTS
BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr Page 16 sur 32



SGAMI

REHABILITATION BUREAUX

BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

- portance minimale :

* K (Module de Weestergaard) > 6

* EV2 > 400 daN/cm?2

* rapport EV2/EV1< 2.2

CONTROLES PARTICULIERS A LA COUCHE DE FORME :

En sus des contréles de compactage et compacité ci-dessus, la réalisation de la forme sera suivie
dans les conditions suivantes :

Réception de portance :

- 1 ESSAI A LA PLAQUE POUR 100M2 DE PLATEFORME CREEE.

Le contrdle de la portance de la plate-forme réalisée est effectué au moyen d’un essai a la plaque
selon le mode opératoire du LCPC normalisé (NF P 94-117-1).

Meétré au m2
Localisation : en couche de forme sous bitume et stabilisé, épaisseur mini 30cm

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VRD

3.0

GENERALITES

PRINCIPES D'ASSAINISSEMENT

EP: pour les eaux de pluie des toitures et coursives, mise en ceuvre d’un bassin de rétention pour
stockage des eaux en vue d’une restitution en débit controlé dans le réseaux EP NON communal
EU: pour les EU/EV des 10 boxes canins, mise en ceuvre d’une fosse toutes eaux en vue d’une
évacuation régulée dans le réseaux EU/EV NON communal

Pour le rejet des eaux usées, il sera prévu :

=> un pré traitement avant rejet : fosse toutes eaux et regards de controle (le regard de
controle en sortie fosse sera étanche, a passage direct en PVC D400 si il n'est pas trop

profond (< 1 m) sinon en PEHD type TEGRA600 )

=> le rejet des eaux usées non domestiques du chenil devra transiter dans un réseau

distinct jusqu'a la sortie du SGAMI et raccordement sur le réseau privé de la CCl (mettre

un regard de visite regroupant les arrivées EU domestiques et EU non domestiques)

=> un suivi pH hebdomadaire pendant 3 mois, puis mensuel si le pH est conforme (il sera
compris entre 5,5 et 8,5. En cas de dérive, des mesures correctives devront étre prises et

un controle hebdomadaire refait jusqu'au retour a la normale). Les données pH seront
transmises au service des eaux

=> la transmission au service des eaux des bordereaux de vidange de la fosse (vidange

autant que nécessaire et a minima 1x/an)

TRANCHEES, BLINDAGE ET EVACUATION

Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations des articles 37 et 38 du fascicule 70
du CCTG.

Les déblais seront exécutés jusqu'aux cotes prévues au projet a I'aide de pelle mécanique ou a la
main ; ils seront évacués s'ils sont impropres a étre remis en remblai.

Chaque fois que la nature du terrain et la profondeur des tranchées l'exigeront, les parois des
fouilles seront tenues par un blindage jointif sur toute la hauteur de la tranchée ; les parois des
fouilles seront verticales.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour empécher I'éboulement des parois
dans les conditions définies par I'arrété du Ministre du Travail du ler juillet 1964 (publié au JO du
16 juillet 1964) et les dispositions générales annexées a cet arrété.

Il doit les étayer par tous les moyens en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément aux
dispositions des réglements en vigueur.

L'Entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer |I'écoulement et |'évacuation des eaux
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souterraines ou de ruissellement, notamment par pompage. Toutes les sujétions qui en résultent
sont a sa charge et leur montant est inclus dans le prix forfaitaire des travaux.

POSE ET REMBLAI DES CANALISATIONS

La pose des canalisations ne devra étre entreprise que sur autorisation du Maitre d’oeuvre, apres
vérification du fond de fouille, I'entrepreneur s’engageant en outre a effectuer cette pose suivant
les prescriptions du fabricant de tuyaux qu’il aura choisi et qu’elles ne soient pas contraires aux
prescriptions du CPC.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille est approfondi de facon a ce que les tuyaux portent
sur toute leur longueur et non sur les collets. Des essais d’étanchéité pourront étre décidés par le
Maitre d’ceuvre.

L'emboitement des tuyaux en béton centrifugé armé se fait a I'aide de joints en élastomere qui
doivent avoir I'agrément du Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions des articles 42 a 46 du CPC, fascicule 70. Les
matériaux employés pour la rectification du fond de fouilles, la confection du lit de pose des
tuyaux et le remblai des tranchées proviennent de ballastiéres ou de carrieres agréées par le
Maitre d'ceuvre.

IIs doivent satisfaire aux prescriptions des chapitres 5.4.3.1. et 58.1.1. du fascicule 70 et au guide
technique (LCC - SETRA) du remblayage des tranchées de mai 1994.

- Lit de pose et d'enrobage :

En I'absence d'eau ou de terrain sans consistance : sable 0/6 ayant moins de 5 % de particules <
0,1 mm, compacté selon une densité Q4 (95 % OPN).

En présence d'eau ou de terrain sans consistance : gravier 6.3/14, |'épaisseur du lit de pose sera
alors portée a 0,30 m, et la hauteur de ce matériau au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation et de I'assemblage sera de 0,10 m.

- Rembilai :

Le remblai des tranchées sera effectué par couches de 0,30 m d’épaisseur. Chaque couche sera
compactée de maniére a éviter tout tassement ultérieur.

Remblais en matériaux d’apport de granulométrie 0/80.

Ou Réutilisation possible des matériaux extraits en remblais de tranchées, compactés dans le
respect de la classification GTR selon la nature des matériaux excavés et criblés. Dans ce cas,
I'entreprise devra étre en mesure de fournir la détermination de la classification du matériau par
un laboratoire agréé, ainsi que les moyens nécessaire a leur remise en ceuvre.

Les matériaux par couche de 30 cm compactés permettront d'obtenir une densité Q3 (98,5
%OPN).

Les tuyaux seront entourés du remblai d’apport jusqu'a une hauteur de 0,30 m au-dessus de la
génératrice supérieure.

- Réfections sous chaussée :

Les réfections sous chaussée seront exécutées de la maniére suivante :

- découpe soignée du revétement existant de chaussée ;

- sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m a +0,10 m de celle-ci ;

- grave non traitée jusqu’a -0,38 m de la chaussée finie avec compactage de qualité Q3 par
couches successives de 0,20 m ;

- grave bitume épaisseur 0,12 m avec compactage de qualité Q2 ;

- béton bitumineux diorite sur une épaisseur de 0,06 m avec compactage de qualité Q2 sur la
largeur de la tranchée augmentée de 0,20 m de part et d’autre de celle-ci, voire plus si des
dégradations plus larges sont constatées. En agglomération lorsque le fond de fouille se trouve a
moins de 0,50 m du bord du caniveau ou du trottoir, la couche de roulement sera reprise jusqu’a
Ceux-ci.

CANALISATIONS

Les tuyaux proviendront d'usines agréées par le C.S.T.B.

Les canalisations PVC seront conformes aux normes frangaises homologuées, PVC CR8, norme NF
EN 1401-1, classe de rigidité de 8 KN / m?.
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3.1 FOSSE TOUTES EAUX 10 CHIENS

Fourniture et pose de fosse toutes eaux, suivant rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du
24/06/19 de la société EGSOL, compatible avec effluents générés par I'installation d’un chenil,
comprenant :

Dimensionnement a la charge de I’entreprise.

TERRASSEMENTS

- terrassements en déblais pour réalisation du trou, pour une fosse de 4m3, avec mise en dépot
des volumes nécessaires

aux remblais, et évacuation par moyens adaptés des volumes excédentaires, compris frais de
décharge et toutes sujétions de maintien des parois et d'épuisement des eaux

- fourniture et mise en ceuvre de sable de pose sur une épaisseur suivant préconisation fabricant,
puis mise en place de la fosse suivant directives du fournisseur des fosses

- remblais supérieurs en terre végétale (compté dans article terre végétale) sous controle du
fournisseur, avec toutes précautions pour la préservation de I'enveloppe des cuve

FOSSE TOUTES EAUX

- fourniture et mise en ceuvre de fosse toutes eaux pour 10 chiens (suivant prédimensionnement
EGSOL) pour zone inondable et suivant nature du terrain (cf étude de sol EGSOL), équipée de :

- 4 renforts verticaux de fonds- d'ondulations- d'un trou d'homme (compris réhausse trou
d’homme) avec collet intégré (@ 600 mm) d'un tube plongeur en entrée.

- Modéle en PEHD Renforcé

- Préfiltre a chicanes

- Couvercle équipé d'un joint caoutchouc étanche Volumes utiles : de 8m3

- Marquage CE

- Anneau de manutention moulé dans la masse

- Raccordement aux réseaux

- Essais : Le devra étre conforme aux prescriptions du service des eaux a savoir qu’il devra étre
compris entre 5,5 et 8,5.

- L'ouvrage sera réalisé sur un lit de pose d’environ 10 cm en sable. Sur la face supérieure de
I’'ouvrage, un lit de 10 cm de sable sera réalisé avant la mise en ceuvre du remblai.

Compris toutes sujétions

Meétré a 'ensemble
Localisation : pour traitement des effluents des 10 chiens, reprenant les effluents des boxs et avec
rejet dans le systeme d’assainissement communal.

3.2 BASSIN DE RETENTION AVEC REGULATION DE DEBIT

Fourniture et pose de bassin de rétention enterrés, suivant rapport géotechnique 138/19/21236
G+E du 24/06/19 de la société EGSOL , comprenant :

Dimensionnement a la charge de I’entreprise.

TERRASSEMENTS

- terrassements en déblais pour réalisation du trou, pour une fosse de 8m3, avec mise en dépdt
des volumes nécessaires

aux remblais, et évacuation par moyens adaptés des volumes excédentaires, compris frais de
décharge et toutes sujétions de maintien des parois et d'épuisement des eaux

- fourniture et mise en ceuvre de sable de pose sur une épaisseur suivant préconisation fabricant,
puis mise en place de la fosse suivant directives du fournisseur des fosses
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- remblais supérieurs en terre végétale (compté dans article terre végétale) sous controle du
fournisseur, avec toutes précautions pour la préservation de I'enveloppe des cuves

BASSIN DE RETENTION ENTERRE

- fourniture et mise en ceuvre de bassin de rétention enterré inspectable (suivant
prédimensionnement EGSOL) pour zone inondable et suivant nature du terrain (cf étude de sol
EGSOL), équipée :

- D’un corps de structure stockant dont le volume de vide devra atteindre 95% du volume mis en
ceuvre ;

- D’un régulateur de débit a effet vortex

- D’'une géomembrane et d’un géotextile entourant 'ensemble de I'ouvrage

- De puits de ventilation, autant que nécessaire

- De deux galeries techniques visitables constituées de cadres en béton armé avec regards de
visite de section circulaire 800 minimum, situées de part et d’autre de I'ouvrage

- D’une surverse de sécurité.

- En amont, ouvrage de décantation type dégrillage ou dessablage

- En aval, systéme de régulation de débit

- Marquage CE

- Anneau de manutention moulé dans la masse

- Raccordement aux réseaux

- Essais

- L'ouvrage sera réalisé sur un lit de pose d’environ 10 cm en sable. Sur la face supérieure de
I'ouvrage, un lit de 10 cm de sable sera réalisé avant la mise en ceuvre du remblai.

Compris toutes sujétions

Meétré a 'ensemble
Localisation : pour récupération des eaux de pluie des toitures (120 m2), coursives (47 m2), bitume
(60m2) avec rejet dans le réseau EP communal.

3.3 DECAPAGE SURFACE DURE POUR TRANCHEE

Ensemble comprenant :

- découpe a la scie ou par autre moyen approprié des revétements de surface pour une
démolition nette et franche, sans détérioration des parties conservées

- démolition des surfaces avec revétement enrobé par tous moyens nécessaires a |I'exception
d'explosifs, compris bordures périphériques et autres ouvrages incorporés, et toutes sujétions

- évacuation des matériaux a la décharge publique par tous moyens nécessaires, y compris frais
de décharges

- compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés

- compris réfection de bordure si besoin

Meétré au ml
Localisation : pour la traversée de chaussée, pour le raccordement des réseaux sur le réseau
existant sous la voie de circulation.
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NOTA : I'entreprise devra prendre connaissance des emplacements des réseaux présents sur la
parcelle afin de ne pas risquer de les détruire. D'une maniere générale, elle devra étre trés
vigilante sur les fourreaux existants conservés et canalisations et fait son affaire de toute
détérioration ainsi que ses conséquences.

3.4 RESEAU EAUX PLUVIALES

REGARDS DE PIEDS DE CHUTE

Fourniture et mise en ceuvre de regard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier
I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot
définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou pré fouilles éventuels dés que la profondeur excede 1,30m

- la fourniture et la mise en ceuvre de regards visitables en béton armé préfabriqués, pour
raccordement des EP, hauteur suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles,
feuillure pour cadre, radier béton avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par
tampon fonte série lourde sous voirie et tampon béton sous pelouses

- le raccordement des chutes et des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec
percement, calage, massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

e De 50*50 cm avec tampon fonte
Meétré a I'ensemble
Localisation : regards EP suivant plans

REGARD AVEC GRILLE AVALOIR

Fourniture et mise en ceuvre de regard avec grille comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier
I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot
définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille
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- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou pré fouilles éventuels dés que la profondeur excede 1,30m

- la fourniture et la mise en ceuvre de regards visitables en béton armé préfabriqués, pour
raccordement des EP, hauteur suivant réseau, avec enduit intérieur lissé, gorges dans les angles,
feuillure pour cadre, radier béton avec garde d'eau de 15 cm pour dessablage et fermeture par
tampon fonte série lourde sous voirie et tampon béton sous pelouses

- le raccordement des chutes et des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec
percement, calage, massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

e De 50*50 cm avec grille fonte
Métré a 'ensemble
Localisation : dans enrobé

TRANCHEES ET TUYAUX PVC

Exécution des tranchées, comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des
matériaux extraits au dép6t, leur mise en dépot définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose et enrobage complet des fourreaux

- fourniture et pose de tuyaux PVC ¢125 a 315 mm, suivant étude a la charge de I’entreprise.

- les canalisations seront conformes aux normes frangaises homologuées, PVC CR8, norme NFP
16- 352.

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (collages, assemblages...)

- fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur adaptée

- remblaiement en matériaux concassés 0/60 soigneusement compacté par couches de 20 cm
jusqu'a la cote de la plateforme générale

Compris toutes sujétions

e Tranchées et canalisation
Métré au ml
Localisation : Réseaux d'évacuation des eaux pluviales.

RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT

Raccordement du réseau EP sur regard existant, comprenant:

- repérage, fouille a la main et dégagement du regard

- sciage et le découpage des matériaux de surface

- percement du regard avec toutes précautions

- branchement des canalisations compris calage, garnissage et scellement, massifage en gros
béton au pourtour

- remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus

- remblais complémentaire et réfection de la surface a I'identique de |'existant

® Raccordement
Métré a I'ensemble
Localisation : regards EP suivant plans

3.5 RESEAU EU/EV
REGARDS DE VISITE
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Fourniture et mise en ceuvre de regard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier
I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot
définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou pré-fouilles éventuels dés que la profondeur excede 1,30 m

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard visitable béton armé préfabriqué, dimensions
intérieures 60*60 cm, hauteur suivant réseau, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les
angles, feuillure pour cadre, radier béton avec forme de cunette

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde

- le raccordement des conduites d'évacuation existantes ou créées, avec percement, calage,
massifage autour du tuyau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

e De 60*60 cm avec tampon fonte
Meétré a 'ensemble
Localisation : regards EU/EV suivant plans

TRANCHEE ET TUYAUX PVC

Exécution des tranchées et pose des canalisations dans des terrains de toute nature profondeur
suivant réseau comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- la découpe des revétements de surface pour les tuyaux situés en dehors des surfaces

décapées

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier l'extraction, le chargement, le transport des
matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée

- fourniture et pose de tuyaux PVC

- les canalisations seront conformes aux normes francaises homologuées, PVC CR8, norme NFP
16- 352.

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (collages, assemblages...)

- la fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur dessus et dessous la canalisation.
Remblaiement en gros béton pour les passages circulés lorsque la hauteur au-dessus de la
génératrice supérieure est inférieure a 40 cm.

- le remblaiement en grave tout-venant 0/60

- le compactage soigné par couches de 20 cm

- compris toutes sujétions de nivellement et de réglage

- la remise en état des lieux a l'identique de I'existant pour les tuyaux situés en dehors des
surfaces reprises

Compris réfection des surfaces a l'identique de |'existant

e Tranchées et canalisations
Meétré au ml
Localisation : Réseau d'évacuation des eaux usées depuis la fosse toutes eaux suivant plans

RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT
Raccordement du réseau EU-EV sur regard existant, comprenant:
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3.6

3.7

- repérage, fouille a la main et dégagement du regard

- sciage et le découpage des matériaux de surface

- percement du regard avec toutes précautions

- branchement des canalisations compris calage, garnissage et scellement, massifage en gros
béton au pourtour

- remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus

- remblais complémentaire et réfection de la surface a I'identique de |'existant

® Raccordement
Métré a 'ensemble
Localisation : sur réseau existant

ESSAIS ET RECEPTION DES RESEAUX EU/EV ET EP

Ensemble d'essais COPREC, passage caméra et essais a I'air, comprenant :

- les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire
interministérielle du 16 mars 1984. Cette circulaire est un document contractuel du présent
marché.

- au fur-et-a-mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans
tous les cas avant revétement de surface définitif, il devra étre procédé aux essais et épreuves
d'étanchéité et informer par avance le Maitre d’CEuvre de leur déroulement.

- en cas de non-respect de cette prescription par I'entrepreneur, si les essais s’averent négatifs,
I’entrepreneur sera tenu de procéder a la réouverture des fouilles afin de remédier au défaut
constaté.

- il ne sera toléré aucun joint sur les revétements définitifs de surface. L'entrepreneur s’expose
donc au risque de prendre a sa charge la réfection intégrale du revétement.

- si ces opérations de réouverture de fouille ont une incidence sur le délai global du chantier ou
remettent en cause l'intervention d’'une autre entreprise, toutes les sujétions qui en découlent
seront de fait imputées a I'entrepreneur du corps d’état assainissement.

- ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité,
et il aura a sa charge tous les frais de contrdle et d'essais, la mise a disposition de tous les
matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

- les épreuves sont toujours exécutées apres vérification des niveaux et des cOtes des ouvrages,
apres remblai total des fouilles. Elles sont réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux. Les
épreuves font I'objet de proces-verbaux. lls constatent les résultats et indiquent toutes les
observations relatives : au respect des niveaux et des cotes des ouvrages, a la pose des
canalisations et appareils, a la conformité des regards, a I'écoulement, aux longueurs de trongons
ainsi que toutes constatations résultant de l'inspection visuelle.

- l'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé.

- I'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées. Il est ensuite tenu de
procéder a une nouvelle épreuve.

Meétré a 'ensemble
Localisation : pour 'ensemble des travaux du présent corps d’état

RESEAU AEP

TRANCHEES - CONDUITES

Exécution des tranchées et pose des canalisations PEHD dans des terrains de toute nature
profondeur suivant réseau comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des
matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot définitif
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- la découpe des revétements de surface pour les tuyaux situés en dehors des surfaces

décapées

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée et
gravelette de réseaux

- la fourniture et la pose de conduite PEHD, compris tout accessoire de raccordement a
I'ensemble comptage, longueur pour pénétration dans les batiments et remontée de 1,00 m a
I'intérieur au droit du point desservi, compris vannes d'isolement 1/4 de tour et bouche a clé
suivant situation

- aprés pose de conduite PEHD, sable d'enrobage selon réglementation

- le remblaiement de la fouille en gravelette 4/6 roulée jusqu'au niveau du fond de forme de la
plateforme puis en tout venant 0/60

- le compactage soigné par couches de 20 cm

- la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur bleu.

- le remblaiement et le compactage jusqu'a la cote de la plateforme générale

- compris toutes pieces spéciales de raccordements entre réseaux principal et secondaires.

- la remise en état des lieux a l'identique de I'existant pour les tuyaux situés en dehors des
surfaces reprises

» Conduite AEP
Meétré au ml
Localisation : Depuis la bouche d’AEP, jusqu’au chenil, suivant plans

REGARDS AEP

Fourniture et mise en ceuvre de regard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier
I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot
définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou pré fouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30 m

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard visitable béton armé préfabriqué, dimensions
intérieures selon situation, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour
cadre, radier béton avec forme de cunette

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde

- le raccordement des fourreaux existants ou créés, avec percement, calage, massifage autour du
fourreau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

® Regards de 80*80*80 h cm
Meétré a 'ensemble
Localisation : Regards AEP de branchement et de visite suivant plans

BRANCHEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT

Raccordement du réseau AEP sur regard existant, comprenant :
- repérage, fouille a la main et dégagement du regard

- sciage et le découpage des matériaux de surface

- percement du regard avec toutes précautions
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- branchement des canalisations compris calage, garnissage et scellement, massifage en gros
béton au pourtour

- remblaiement de fouille tel que décrit ci-dessus

- remblais complémentaire et réfection de la surface a I'identique de I'existant

- Compris toutes sujétions

e Branchement sur le réseau existant
Métré a 'ensemble
Localisation : Suivant plans

MISE EN EAU DES INSTALLATIONS

- essai des canalisations suivant réglement sanitaire

- désinfection des conduits, lavage des canalisations a la charge de I'entreprise
- essais de laboratoires a la charge de I'entreprise

- mise en service de l'installation a la charge de I'entreprise.

e Mise en eau des installation
Meétré a Pour mémoire

3.8 RESEAU ELECTRIQUE

REGARDS EDF DE RACCORDEMENT OU DE VISITE

Fourniture et mise en ceuvre de regard comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- l'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'accés, avec en particulier
I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot
définitif

- le réglage et le compactage du fond de fouille

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

- les blindages, étaiements ou pré fouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30 m

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard visitable béton armé préfabriqué, dimensions
intérieures selon situation, compris enduit intérieur lissé, gorges dans les angles, feuillure pour
cadre, radier béton avec forme de cunette

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique fonte, série lourde

- le raccordement des fourreaux existants ou créés, avec percement, calage, massifage autour du
fourreau, et réfection des parois intérieures

- toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux et raccordements

- remblais périphériques et compactage soigné

e Tranchées — De 40*40 cm
Meétré a 'ensemble
Localisation : Regards électrique suivant plans

TRANCHEES - FOURREAUX

Exécution des tranchées et pose des fourreaux PVC dans des terrains de toute nature, profondeur
suivant réseau, comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- la découpe des revétements de surface pour les tuyaux situés en dehors des surfaces

décapées

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des
matériaux extraits au dép6t, leur mise en dépot définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.
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- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- fourniture et pose de fourreaux PVC souples annelé, de couleur rouge, aiguillé d'un fil en acier
galvanisé 20/10 -éme, avec remontée au droit de chaque point desservi

- fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose et enrobage complet des fourreaux

- fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge

- remblaiement en matériaux concassés 0/60 soigneusement compacté par couches de 20 cm
jusqu'a la cote de la plateforme générale

- la remise en état des lieux a l'identique de I'existant pour les tuyaux situés en dehors des
surfaces reprises

e Tranchées — 1 fourreau rouge 110 mm et 2 Fourreaux verts 45 mm
Métré au ml
Localisation : Depuis coffret existant devant bureaux, jusqu’a regard

3.9 RESEAU TELECOM

TRANCHEES - FOURREAUX

Exécution des tranchées et pose des fourreaux PVC dans des terrains de toute nature, profondeur
suivant réseau comprenant :

- les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

- la découpe des revétements de surface pour les tuyaux situés en dehors des surfaces

décapées

- I'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des
matériaux extraits au dépot, leur mise en dépot définitif

- compris toutes sujétions de blindages et étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m.

- le réglage et le compactage du fond de fouilles

- fourniture et pose des fourreaux PVC type H4 en barres, manchonnés, compris toutes sujétions
de mise en ceuvre suivant cahier des charges France Télécom

- fourniture et mise en ceuvre de peignes de maintien au droit des arrivées dans les chambres,
avec massiffage en gros béton sur 3,00 m minimum

- fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose et enrobage complet des fourreaux

- fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur verte a 20 cm du niveau fini

- remblaiement en matériaux concassés 0/60 soigneusement compacté par couches de 20 cm
jusqu'a la cote de la plateforme générale

- la remise en état des lieux a l'identique de I'existant pour les tuyaux situés en dehors des
surfaces reprises

e Tranchées — 1 Fourreaux DN42/45
Meétré au ml
Localisation : Depuis batiment bureaux, pour Vidéosurveillance, jusque dans armoire

3.10 ENROBES - VOIRIES - dosé a 120 kg/m2 , Y CP COUCHE DE REGLAGE

Ensemble comprenant :

COUCHE DE REGLAGE

Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/31,5 sur une épaisseur de 10 cm pour couche de réglage
- compactage.

BETON BITUMINEUX

Fourniture et mise en ceuvre de béton bitumineux 0/10 gravillon-silico-calcaire dosés a 6% de
bitume, épaisseur 6 cm, dosé a 120 kg/m?, y compris :

. couche d'accrochage
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3.11

3.12

. la fabrication en centrale

. le chargement et le transport a pied d'ceuvre par les itinéraires autorisés

. les découpages avant mise en ceuvre

. la mise en ceuvre au finisseur, le compactage et inclus les planches d'essais

. les sujétions liées au travail en mauvaise saison, en zones de raccordement des
chaussées existantes imposant des découpes a évacuer en dépot définitif

. la mise en ceuvre manuelle, le compactage par rouleau vibrant a main dans les zones
inaccessibles au finisseur

. le nettoyage et balayage avant mise en ceuvre de la couche de roulement

. formes de pente et raccords

. mise en ceuvre et enlevement apres travaux de protections des ouvrages périphériques,
nettoyage si nécessaire.

Toutes sujétions de raccordement avec les voies existantes

Métré au m2
Localisation : Suivant plans

REFECTION ENROBE SUR TRANCHEE

Ensemble comprenant :

- reprise de la couche de réglage en grave 0/31,5, compris compactage

- réfection de la couche d'enrobé, compris fourniture et mise en ceuvre de béton bitumineux 0/10
gravillon-silico-calcaire dosés a 6% de bitume, épaisseur 5 cm minimum, mise en ceuvre au
finisseur ou au rouleau vibrant a main dans les zones difficiles d'acces

- formes de pente

- toutes sujétions de raccordement avec les voies existantes

Métré au ml
Localisation : Sur tranchée dans enrobé

BANDE DE GRAVIER

Ensemble comprenant :

BORDURE PLANCHE BOIS

Fourniture et pose de bordures en planches bois traitées a coeur et rabotées comprenant :

- les implantations

- les fouilles en rigoles, réglage, évacuation des matériaux excédentaires

- exécution de la fondation constituée d'un solin en béton, réglée altimétriquement de maniére a
respecter les pentes et profils : fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg/m3 a raison
de 80 litres par métre linéaire

- fourniture et pose de bordures en planchettes bois.

- remblaiement

GRAVIERS

Fourniture et mise en ceuvre de géotextile 200g/m2 et gravier concassé blanc, granulométrie
15/20, sur couche de base, sur une épaisseur de 10 cm minimum; compris compactage soigné au
rouleau vibrant et toutes sujétions de raccordements aux ouvrages périphériques.

e Bordure bois
Métré au ml
Localisation : Entre graviers et pelouse

® Bande de gravillon de 1 métre
Métré au ml

CCTP CORPS D’ETAT TERRASSEMENTS - VRD — ESPACES VERTS
BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr Page 28 sur 32



SGAMI REHABILITATION BUREAUX
BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

Localisation : A I'aplomb des cl6tures, c6tés espaces verts, sur 1 bande de 1 métre

3.13 | STABILISE

Ensemble comprenant :

COUCHE DE REGLAGE

Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/31,5 sur une épaisseur de 20 cm pour couche de réglage
- compactage.

STABILISE

Fourniture, transport, déchargement et mise en ceuvre sur une épaisseur de 4 cm de sable
stabilisé (sable de concassage, roche broyée de Sault-Brénaz ou similaire), propre (Ps supérieur ou
égal a 50), de granularité 0/5, conforme a la norme NFP 18101, auquel sera additionné un liant
hydraulique, sans apport d'eau.

Le mélange du sable et du liant se fait a sec (teneur en eau du sable inférieure a 8%), le dosage en
liant (type chaux XHN, XHA, ou mélange chaux-ciment) étant inférieur a 125 kg/m2. Réglage selon
les pentes, compactage méthodique.

Meétré au m2
Localisation : Pour cheminement

3.14 | BORDURES TYPE T4

Fourniture et pose de bordures droites ou courbes, comprenant :

- les implantations

- les fouilles en rigoles, réglage et compactage de la couche de forme, évacuation des matériaux
excédentaires

- exécution de la fondation constituée d'un solin en béton, réglée altimétriquement de maniére a
respecter les pentes et profils : fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg/m3 a raison
de 80 litres par metre linéaire

- fourniture et pose de bordures

- butées arrieres en béton et confection de joints au mortier entre éléments.

Compris toutes sujétions de coupes, découpe et mise en ceuvre droite ou courbe, forme de
bateau au droit des acces.

Métré au Forfait
Localisation : En périphérie des zones d’enrobés en limite de pelouse ou espace végétalisé

3.15 MARQUAGE ROUTIER

Fourniture et mise en ceuvre de peinture routiere en bandes de largeur 10 cm comprenant :

- nettoyage (lavage a I'’eau par jet haute pression, afin d’éliminer toutes traces d’anciens produits
d’étanchéité et de laitance)

- implantation et pré-marquage. La vérification du pré marquage sera effectuée par le Maitre
d’ceuvre. L'application des produits ne pourra intervenir qu’apres cette vérification.

- peinture (produits de marquage de couleur blanche réflectorisés selon la norme NF EN 1436) en
ligne, en pictogramme grande taille (1.00m x 2.00m), en pictogramme taille moyenne (0.50m x
0.60m) ou en pictogramme petite taille (0.25m x 0.30m)

e Lignage—10cm
Métré au ml
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

¢ Logo PMR grande taille
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Meétré a 'ensemble
Localisation : Pour marquage place PMR

3.16 | PANNEAU DE STATIONNEMENT PMR

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation de type suivant emplacement de chez
Lacroix signalisation ou équivalent tel que :

- Panneaux de gamme traditionnelle, en aluminium a bord tombés, finition rétro réfléchissant de
classe 2 de taille 700, 650, 700 ou 500mm pour les panneaux de type A, B, Cou J.

- Fixation par brides sur poteau acier galvanisé de 80x80x3.2mm de hauteur 3.00m pour les
panneaux de type A, B ou C, et 2.00m pour les panneaux de type J.

- Certifié NF-SP80 sur I'ensemble panneau + support.

Mise en place, compris terrassements, massifs béton, et toutes sujétions particulieres de mise en
ceuvre.

¢ de type B6d+M6h + poteau + brides :

Meétré a I'ensemble
Localisation : Pour marquage place PMR

3.17 | CHEMINEMENT PMR DANS ENROBE

Ensemble comprenant :

- Rail de guidage en méthacrylate avec 3 rails, conforme a la norme NF P98-352, anti-glissance
(SRT. 0.63) - Formats : 17.5 cm x 1 m +/-5 mm — 7 mm d’épaisseur minimum

- Fixation a I'enrobé suivant préconisation du fabricant.

Teinte au choix du maitre d’ouvrage dans toute la gamme du fabricant.

Meétré au ml
Localisation : Depuis Parking, jusqu’au portail

3.18 | PLAN DE RECOLEMENT

Réalisation des plans de récolement de chaque réseau sur fond de plan 1/200éme.

Pour chaque réseau, le plan de récolement indiquera :

- l'implantation de chaque élément (regard, massif) soit en coordonnées LAMBERT, soit en
distances par rapport a au moins trois reperes fixes

- le tracé exact des tuyaux, gaines et fourreaux avec les coordonnées des points de passages
principaux

- les cotes altimétriques rattachées au nivellement général de la FRANCE (NGF), ou a défaut au
repere local, du fond de radier et du tampon de chaque regard ou chambre

- les sections de chaque tuyau ainsi que leur pente

- la profondeur des réseaux secs.
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Les plans de récolement seront levés avant le remblaiement des tranchées. Il sera remis au
Maitre d'CEuvre trois exemplaires dont un reproductible du plan de récolement de chacun des
réseaux, quinze jours avant la date de la réception.

Meétré a 'ensemble
Localisation : Pour 'ensemble du projet

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ESPACES VERTS

CLOTURE EN TREILLIS SOUDES AVEC BRISE VUE

Fourniture et mise en ceuvre de cléture en treillis soudés avec brise vue, comprenant :

- poteaux métalliques tubulaires munis d’inserts pour la fixation des panneaux, en acier galvanisé
plastifié vert, dimensions suivant hauteur de la cl6ture, scellés sur plots en gros béton de
dimensions suffisantes (20x20x30ht mini) pour une parfaite stabilité, a la charge de I'entreprise,
compris piéces a sceller et capuchon plastique en partie supérieure

- panneaux treillis soudés type NYLOFOR MEDIUM de chez BEKAERT ou équivalent, de largeur
2.50 m

en acier galvanisé plastifié vert , avec plis tridimensionnels, mailles rectangulaires 100x50 mm, fils
de diameétre 4.5 mm, picots défensifs de 30 mm d'un c6té

- systeme de fixation indémontable par accrochage sur toute la hauteur des poteaux, compris
tous dispositifs complémentaires

- compris toutes sujétions de raccord avec la cléture existante

- occultation par bandes pvc tissées

- Ensemble RAL 6005, suivant PC

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

® Hauteur hors sol 2.50 m

Meétré au ml

Localisation : En périphérie de la parcelle, sur jardin et limite avec le bdtiment contigué, suivant
plans

4.1 HAIE PAYSAGERES

Fourniture et plantation de haies paysageres, suivant généralités, comprenant :

- conditionnement en mottes ou conteneur,

- taille 80/100,

- plantation a raison de 1 plan tous les 1.00 m.

- type Prunus laurocérasus, Prunus lusitanica, Weigelia moyen, Forsythia moyen, Carpinus
betulus, Photinia 'red robin', Taxus bacata, Coryulus avellana, Philadelphus, Cornus Alba, ou
autres essences de méme utilisation a proposer au maitre d’ouvrage.

Meétré au ml
Localisation : Suivant plans

4.2 ESPACES VERTS

Réalisation d’espaces verts engazonnées comprenant :

- réglage du sol et décompactage sur 0,30 m de profondeur

- épierrage et évacuation des déchets

- désherbage 15 jours a trois semaines avant I'engazonnement avec un désherbant total adapté
afin de supprimer toutes mauvaises herbes en place

- fourniture et mise en ceuvre d’amendement a la chaux afin de régler le pH du sol si nécessaire,

CCTP CORPS D’ETAT TERRASSEMENTS - VRD — ESPACES VERTS
BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr Page 31 sur 32



SGAMI REHABILITATION BUREAUX
BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

- apport d'engrais complet NPK dosé suivant indication des fabricants et normes en vigueur

- fourniture du semis a raison de 40 grammes de graines au metre carré constitué d'un mélange
pour un gazon rustique ornemental :

. 60% de fétuque rouge tragante

. 20% de paturin des prés

. 20% de ray gras anglais

- I'épandage uniforme des graines

- I'enfouissement et le roulage au cylindre

- les arrosages en pluies fines jusqu'a la réception

- les 4 premiéres tontes compris ramassage des produits de coupe et évacuation aux décharges
agréées, sur demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre

- I'épandage d'ammonitrate a raison de 5kg I'are

- le traitement au désherbant sélectif pour éviter la pousse des mauvaises herbes pendant la
levée des graines,

- la reprise des zones mal venues par semis complémentaire.

Compris toutes sujétions pour un gazon uniformément réparti, non clairsemé, bien enraciné, vert
et franc, a la réception des travaux.

Meétré au m2
Localisation : Suivant plans
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