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1 GENERALITES 
 

1.1 DEFINITION DU PROJET 

 

NATURE ET LIEU DE L’OPERATION 
Le présent rapport porte sur la construction de la brigade canine 38 à Le Versoud et plus 
particulièrement la partie chenil. 
Le site est situé sur l’aérodrome, rue Coppier, à LE VERSOUD. Le terrain fait partie d’un grand 
ensemble appartenant à la CCI. Il se trouve à proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie. 
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m². 

 

1.2 PPRI 

L’aérodrome est dans une zone de contraintes faible (Bi1) qui est hors aléa inondation mais 
correspond à la crue historique de l’Isère et est concernée par le risque de remontée de nappe ou 
de refoulement par les réseaux. 
En fonction des caractéristique du projet une loi sur l’eau peut être nécessaire. 
Prescriptions à respecter : 
 - Les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus haut de la nappe 
phréatique et utilisées notamment comme cave, parking en sous-sol, sont acceptées sous 
réserve des dispositions de protections prises pour se protéger des effets de l’immersion ; 
 - Le premier plancher utilisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire 
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront être situés à 0.50m au-dessus du terrain 

naturel. 

 - Mesures d’adaptation de la construction à la nature du risque ; 
 - Pas de remblaiement. 
 - Tous les produits, matériels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics 
et privés doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence, soit arrimés etc. 

 

1.3 NORMES & REGLEMENTATIONS  

 

L'entrepreneur se conformera à toutes les prescriptions des règlements et normes (y compris 
DTU) en vigueur en France à la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il 
a la charge et notamment : 
 
Outre les normes et directives générales, telles que Code du Travail, Code de la construction et de 
l’urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et directives sanitaires de la  
 
DDASS, l’entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et directives techniques en vigueur 
au jour de la signature de son marché, ainsi que les consignes du contrôleur SPS. 

 
PROTECTION DE LA POPULATION 

- Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU). 
- Code de la santé publique art R.1334-14 à R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011). 

 
PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

- Code du travail art R.4412-94 à R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret 
n°2013-594 du 5 juillet 2013). 
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- Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 
des bâtiments existants. 

 
NORMES ET GUIDES 

L'entrepreneur sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions, règlements, et normes en 
vigueur à la date de signature de son marché et notamment : 
 
- R.E.E.F. 58 L'hydraulique dans le bâtiment E6 avril 1978 
- Le guide technique n°1 "Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine", élaboré par le CSTB et le SRIRS à la demande de la Direction Générale 
de la Santé (circulaire n°593 du 10 avril 1987), 
- Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de 
plomb, dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux 
destinées à la consommation humaine. 
- Textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs. 
- Recommandation et règles techniques des divers organismes agréés ou professionnels. 
- Arrêté du 25/06/80 modifié, portant l'approbation du règlement de sécurité dans les ERP. 
- Arrêté du 14 Février 2000 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les ERP. 
- Code du Travail. 
- Aux règles de calculs et aux règles EUROVENT. 
- Aux codifications des règles de conformités des appareils. 
- Aux règles de l'art. 
- Décret du 17/10/1957 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par 
rapport au danger d'incendie. 
- Arrêté du 04/11/1975 relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et 
produits dans les établissements recevant du public, complété par l'Arrêté du 01/12/1976. 
- Arrêté du 21/04/1983 relatif à la classification du degré de résistance au feu des éléments de 
construction. 
- Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement 
selon leur réaction au feu. 
- Agrément ou avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. 
- Règles professionnelles édictées par les chambres syndicales. 
- Les règles et prescriptions de mise en œuvre éditées par les fabricants. 
 
- DTU 60.1 Plomberie Sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation février 1982 
- DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire octobre 1988 
- DTU 60.2 Canalisation en fonte EU, EV, EP juillet 1984 DTU 60.5 Canalisations en cuivre 
septembre 1987 
- DTU 65.10 Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans bâtiments février 1990 
- DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires octobre 1993 
- DTU 60.31 à 33 Travaux de canalisations en PVC nov. 1981 
- NF A 51.102/103/120/122/124 tubes cuivre. 
- NF S 31.057 - NF S 31.010 - NF S 30.010 acoustique. 
- NF S 61.930 à 937 et commentaires officiels. 
- Normes AFNOR, UTE, ISO, NF. 
 
Les règles et prescriptions de mise en œuvre éditées par les fabricants. 

 
Cette liste n'étant en aucun cas limitative. 
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Les matériaux et procédés employés sur le chantier, et réputés non traditionnels, devront faire 
l'objet d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité. L'entrepreneur du 
présent  corps d’état devra présenter les pièces justificatives en même temps que les échantillons 
 
L'ensemble des travaux seront exécutés selon les prescriptions techniques en vigueur à ce jour, et 
selon les documents suivants : 

 
- Lois, décrets, circulaires, concernant les travaux de construction 
- Règles générales relatives aux travaux de construction 
- Règles relatives aux travaux d'isolation thermique et acoustique 
- Règles relatives aux travaux de sécurité incendie 
- Règles sanitaires 
- les D.T.U. 
- Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels 
- R.E.E.F 
- Les normes AFNOR 
- Les normes et décrets spécifiques à certains ouvrages sont précisés dans les généralités du  
corps d’état concerné 
- ETC.............. liste non limitative 

 
 
CONTROLES ET VERIFICATIONS : 

Le contrôle des matériaux s’effectuera aussi bien sur des ouvrages posés que non posés 
conformément aux prescriptions du CSTB. 
 

1.4 ETENDUE DES PRESTATIONS 

 

1.3.1 Plomberie 

Sauf spécification contraire, le fait de devoir la fourniture entraînera la pose et le raccordement 
nécessaire du matériel demandé. 
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission, 
susceptible d'être relevée dans les pièces du marché, pour refuser l'exécution des travaux 
nécessaires au complet, achèvement des installations en ordre de marche, ou pour prétendre 
ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission. 
 
SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE : 
- L’acheminement du matériel et de l’outillage sur les lieux de travail 
- L'ensemble des levages et manutentions nécessaires à la mise en place de L'ensemble du 
matériel 
- La main d'œuvre nécessaire à la réalisation des installations, le nettoyage du chantier, ainsi 
que l'évacuation des déblais 
- Les percements et rebouchages nécessaires à la mise en place du matériel 
- Les essais et réglages des différents appareils 
- La fourniture d'une documentation en français de l'ensemble du matériel installé 
- Le repérage de l'ensemble du matériel conformément aux plans 
- Les plans de récolement de l'installation 
En tout état de cause, l'entrepreneur devra rendre une installation conforme au descriptif et en 
bon état 
de fonctionnement et de présentation. 
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1.5 DOCUMENTS DE FABRICATION ET DE CHANTIER 

L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent corps d’état devra constituer dès sa 
désignation par le Maître d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans avec 
tous les détails  
Elle devra aussi constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul, 
nomenclature des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage, 
documentation, etc... concernant les systèmes utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra 
soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 
Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution. 
Éventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des 
travaux, l'entreprise sera tenue d'apporter à ces documents les modifications que la Maîtrise 
d'Œuvre et le Bureau de Contrôle jugeront utiles d'apporter pour respecter les règlements et 
normes en vigueur. 
Les travaux ne devront en aucune façon être commencés si l'entreprise n'a pas reçu l'agrément 
de principe de la Maîtrise d'Œuvre sur le dossier présenté. 
 

1.6 VERIFICATION DES INSTALLATIONS – FRAIS 

L'entrepreneur du présent corps d’état devra : 
- tous les raccordements sur les réseaux d’évacuation et d’alimentation existant 

 

1.7 CONTROLES ET ESSAIS 

Lors de la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre et au Bureau 
d'Etudes une fiche d'essais confirmant les bonnes caractéristiques des résultats obtenus 
conformément au présent DCE. 
 

1.8 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et à mesures de 
l’avancement des travaux, la remise en états des espaces verts, des enrobés et abords des 
bâtiments avant la réception des travaux. 
 
L’entreprise devra le tri sélectif de ses déchets de chantier conformément à la réglementation 
européenne en vigueur, notamment en ce qui concerne les DIB étanchéité et isolation, les 
certificats de suivi de déchets seront demandés avec le DOE. 

 

1.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

A la réception des travaux, il sera exigé un document de synthèse, en 3 exemplaires papier reliés 
+ 1 exemplaire sur support informatique au format PDF. 
 

 

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR 

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans de fabrication au 
Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle. Il s'informera auprès du Maître d'œuvre des différents 
essais prescrits, et remettra les résultats à des dates qui lui seront imposées. 
 
Il ne sera accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou 
d'omission. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE 

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER 
 

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENTREPRISE 

L’entreprise devra la mise en œuvre de tous les moyens de sécurité qu’elle jugera nécessaires. 
 

Métré au forfait 
Localisation :  Pour l’ensemble du chantier 

1.2 NETTOYAGE DE CHANTIER  

L’entreprise devra le nettoyage des locaux ou parties communes au fur et à mesures de 
l’avancement des travaux, et avant la réception des travaux.  
 
Métré au Forfait  
Localisation : Pour l’ensemble des travaux 
 

1.3 DOE 

Remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maître d’œuvre (pour visa) et au maître de 
l’ouvrage à la réception des travaux. 
 
Ce document de synthèse sera composé à minima d’un mémoire technique reprenant les travaux 
réalisés, toutes les notes de calcul demandées, les avis techniques des matériaux utilisés, les 
fiches techniques des produits, les plans nécessaires à la bonne compréhension, les plans avec en 
DWG avec implantation des nouveaux ouvrages et transformations du nouveau projet sur la base 
de fichiers existants et tous documents demandés par le maître de l’ouvrage, le bureau de 
contrôle ou le maître d’œuvre pendant la durée des travaux. 
1 exemplaire papier et 2 sur support numérique. 

 
Métré au Forfait  

Localisation : Pour l’ensemble du chantier 
 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE 

2.1  REALISATION DES CIRCUITS D'EAU FROIDE 

L’entreprise doit réaliser la distribution EF en tube cuivre écroui conformes à la norme EN 1057 
avec raccords par brasure capillaire à l'étain ou par sertissage pour l'ensemble des canalisations. 
 
Elle devra le raccordement au tube PEHD dans le regard par la fourniture et la pose d’une vanne 
de coupure ¼ de tour. 
 
Pose réalisée conformément aux prescriptions du DTU 60-5. 
 
Tube cuivre recuit de type SANCO (garantie anti-corrosion 30 ans) pour l'ensemble des 
canalisations de raccordement aux robinetteries. 
 
Toutes les canalisations seront éprouvées à une pression de 30 bars avec martelage des brasures. 
 
En élévation, fixation sur colliers démontables en acier cadmié avec interposition de bagues anti-
vibratiles. 



SGAMI SUD EST   RECONSTRUCTION DE LA BRIGADE CANINE 38 - CHENIL 

LE VERSOUD  OCTOBRE  2019 
 

CCTP CORPS D’ETAT PLOMBERIE 

BET SIRADEX – 04 37 45 00 39 – anne-lise@siradex.fr        Page 8 sur 9                            

 
Support galvanisé avec tige filetée permettant ce réglage en hauteur et collier démontable en 
acier cadmié avec interposition de l'isolation, bagues anti-vibratiles. 
 
Toutes les tuyauteries après brossage seront calorifugées avec coquilles en laine de roche 
concentrique finition aluminium de marque ROCKWOOL type Teclit ou équivalent. 
 
Percements, fourreaux, rebouchages à la charge intégrale du présent corps d’état. 
 
Métré de l’ensemble 
Localisation : En sous face de plafond et depuis regard jusqu’aux robinets de puisages 
 

2.2 FOURNITURE ET POSE DE ROBINET DE PUISAGE 

L’entreprise doit : 
- La fourniture, la pose et le raccordement aux canalisations, de robinets de puisage extérieur 
antigel en applique. 
- La fourniture et la pose au sol par fixations mécaniques de cannes verticales de 1,00m de 
hauteur minimum en acier inoxydable y compris fixations afin d’accueillir et de fixer les robinets 
de puisage. 
- La fourniture, la pose et le raccordement de bouches d’arrosage, y compris vannes. 
 
Robinet extérieur box : 
Métré de l’ensemble 
Localisation : Devant chaque box 
 
Robinet arrosage automatique : 
Métré de l’ensemble 
Localisation : Enterré dans pelouse 

2.3 FOURNITURE ET POSE DE BRUMISATEUR 10 BOXES POUR CHENIL 

Fourniture et mise en œuvre de système de brumisation pour chenil de 10 boxes, type 
BRUMIBOX ou équivalent, comprenant  : 
- Robinet de puisage avec tous raccords nécessaires pour mise en ouvre brumisateur 2 voies de 
départ 
- Moteur électrique 1450 trs/min 
- Manomètre de contrôle 
- Pompe haute pression (60 bars mini) positionnée dans placard technique entre les 2 séries de 
boxes. Débit 4l/min. Régulateur de pression. Réducteur de pression si nécessaire 
- Sécurité manque d’eau pour brumisateur 
- Télécommande pour brumisateur 
- Tube d’alimentation souple, fixation tous les 20 cm, par collier sur grille du corps d’état 
serrurerie 
- Buse, compris porte buse, tous les 75 cm devant les boxes 
- Raccordement électrique, les alimentations sont à la charge du corps d’état électricité. 
 
- Compris toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre 
- Etude d’exécution à la charge de l’entreprise 
 
Métré de l’ensemble 
Localisation : Le long des 10 boxes du présent projet 
 
 



SGAMI SUD EST   RECONSTRUCTION DE LA BRIGADE CANINE 38 - CHENIL 

LE VERSOUD  OCTOBRE  2019 
 

CCTP CORPS D’ETAT PLOMBERIE 

BET SIRADEX – 04 37 45 00 39 – anne-lise@siradex.fr        Page 9 sur 9                            

 

2.4 TEST ET RECEPTION 

L’entreprise se chargera de la mise en service de l’installation et du diagnostic de bon 
fonctionnement des équipements en place.  
 
Métré de l’ensemble 
Localisation : ensemble du site 
 


