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SGAMI-BRIGADE CANINE 38 - LE VERSOUD - CHENIL -

MACONNERIE
DCE
Art. Désignation u. QT P.U. Montants
1 DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER
11 INSTALLATION DE CHANTIER Ft 1,00 0,00
1.2 CONSTAT D'HUISSIER Ft 1,00 0,00
1,3 ETUDE D'EXECUTION Ft 1,00 0,00
1,4 NETTOYAGE DE CHANTIER Ft 1,00 0,00
1,5 DOE Ft 1,00 0,00
Sous-total 1 0,00
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS (EUVRE
2,1 ETUDE GEOTECHNIQUE Ft 1,00 0,00
2,2 IMPLANTATION PM - - -
2,3 FOUILLES m3 41,30 0,00
2,4 FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES ml 112,50 0,00
2,5 LONGRINES POUR PORTAIL COULISSANT ml 7,00 0,00
2,6 MURS EN AGGLOMERES DE BETON PLEIN m2 123,75 0,00
2,7 MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX m2 12,00 0,00
2,8 DALLE PLEINE - - - -
Partie courante| m2 175,00 0,00
Plus value pour forme de pente m2 175,00 0,00
2,9 CANIVEAU COULE EN PLACE CUVELE - - - -
Partie courante ml 30,00 0,00
Cuvelage étanche par revétement d’imperméabilisation ml 30,00 0,00
2,10 ESCALIER BETON, HAUTEUR ENVIRON 50 CM, CP FONDATIONS Ens 3,00 0,00
2,11 PLUS VALUE POUR CANIVEAU ml 30,00 0,00
2,12 PLUS VALUE POUR PLOT BETON u 75,00 0,00
2,13 ;IELSJSSAVJ\_I!.UE POUR BORDURES PERIPHERIQUE BETON SUR DALLE, FORMANT ml 82,50 0,00
2,14 JOINT DE DILATATION PM - - -
2,15 COUVRE JOINT EN DALLE Ft 1,00 0,00
2,16 CARRELAGE GLISSANCE REDUITE D'EXTERIEUR - - - -
Partie courante| m2 80,00 0,00
Remontée sur ressaut| ml 65,00 0,00
Sous-total 2 0,00
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES
3,1 COUVERTURE BAC SEC Ens 1,00 0,00
3,2 CANIVEAU BAS DE PENTE INOX ml 34,50 0,00
3,3 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES INOX ml 8,40 0,00
Sous-total 3 0,00
MONTANT H.T. : 0,00
TVA (20%) : 0,00
MONTANT T.T.C. : 0,00
4 VARIANTE LIBRE
2,8 DALLE DU CHENIL - - - -
Partie courante| m2 175,00 0,00
Plus value pour forme de pente m2 175,00 0,00
MONTANTH.T. : 0,00
TVA (20%) : 0,00
MONTANT T.T.C. : 0,00
A e S LE
TAMPON / SIGNATURE
L'entreprise se doit de contréler les quantités estimées a titre indicatif par le Maitre d'Oeuvre.
Dans le cas d'une différence importante, I'entreprise devra annexer a la D.P.G.F une fiche modificative, avec détails justificatifs.
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