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1.1 DEFINITION DU PROJET

NATURE ET LIEU DE L’OPERATION
Le présent rapport porte sur la construc9on de la brigade canine 38 à Le Versoud et plus 
par9culièrement la par9e chenil.
Le site est situé sur l’aérodrome, rue Coppier, à LE VERSOUD. Le terrain fait par9e d’un grand 
ensemble appartenant à la CCI. Il se trouve à proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie.
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m².

1.2 PRI
L’aérodrome est dans une zone de contraintes faible (Bi1) qui est hors aléa inonda9on mais
correspond à la crue historique de l’Isère et est concernée par le risque de remontée de nappe ou
de refoulement par les réseaux.
En fonc9on des caractéris9que du projet une loi sur l’eau peut être nécessaire.
Prescrip9ons à respecter :

- Les construc9ons ou par9es de construc9on situées sous le niveau le plus haut de la nappe
phréa9que et u9lisées notamment comme cave, parking en sous-sol, sont acceptées sous
réserve des disposi9ons de protec9ons prises pour se protéger des effets de l’immersion ;

- Le premier plancher u9lisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilo9s ou sur vide sanitaire
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront être situés à 0.50m au-dessus du terrain
naturel.

- Mesures d’adapta9on de la construc9on à la nature du risque ;
- Pas de remblaiement.
- Tous les produits, matériels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics

et privés doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence, soit arrimés etc.

1.3 NORMES & REGLEMENTATIONS 

L'entrepreneur se conformera à toutes les prescrip9ons des règlements et normes (y compris
DTU) en vigueur en France à la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il
a la charge et notamment :

Outre les normes et direc9ves générales, telles que Code du Travail, Code de la construc9on et de
l’urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et direc9ves sanitaires de la 

DDASS, l’entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et direc9ves techniques en vigueur
au jour de la signature de son marché, ainsi que les consignes du contrôleur SPS.

PROTECTION DE LA POPULATION

- Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU).
- Code de la santé publique art R.1334-14 à R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Code du travail art R.4412-94 à R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013).
- Arrêté du 3 mai 2007 rela9f aux caractéris9ques thermiques et à la performance énergé9que
des bâ9ments existants.

NORMES ET GUIDES

L'entrepreneur sera tenu de se conformer à toutes les prescrip9ons, règlements, et normes en
vigueur à la date de signature de son marché et notamment :

GROS OEUVRE
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
par9culier ;
- NF S 70-003-1 Travaux à proximité de réseaux - Par9e 1 : préven9on des dommages et de leurs
conséquences (indice de classement : S 70-003-1).

DTU 13.2 Travaux de fonda9ons profondes pour le bâ9ment
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DTU 13.3 Dallage - Concep9on, calcul et exécu9on
DTU 13.11 Fonda9ons superficielles
DTU 13.12 Règles pour le calcul des fonda9ons superficielles + Erratum (référence DTU P 11-711).
DTU 20.1
DTU 20.12
DTU 20.13
DTU 21
DTU 23.1
DTU 23.2
DTU 23.3
DTU 24.1 Travaux de bâ9ment - Travaux de fumisterie - Systèmes d’évacua9on 
DTU 26.1 Travaux d’enduits de mor9ers
NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
DTU 27.1 Travaux de bâ9ment - Réalisa9on de revêtements par projec9on pneuma9que de laines
minérales avec liant
DTU 27.2 Réalisa9on de revêtements par projec9on de produits pâteux
DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre des9né à recevoir des façades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construc9on neuve (indice de classement :
P 28-003)
NF DTU 44.1 Travaux de bâ9ment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mas9cs
DTU 52.1 Revêtements de sol scellés
DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle floYantes et sous
carrelage - Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 61-203)
DTU 60.2 Canalisa9ons en fonte - Evacua9ons d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales
DTU 60.32 Canalisa9ons en polychlorure de vinyle non plas9fié - Evacua9on des eaux pluviales
DTU 60.33 Canalisa9ons en polychlorure de vinyle non plas9fié - Evacua9on d’eaux usées et
d’eaux vannes
DTU 64.1 Mise en œuvre des disposi9fs d’assainissement non collec9f (dit autonome) - Maisons
d’habita9on individuelle jusqu’à 10 pièces principales

Eurocode / règles de calcul     :  
- Eurocode 0 - EN 1990 : Eurocodes structuraux - Base de calcul des structures
- Eurocode 1 - EN 1991 : Ac9ons sur les structures
- Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton
- Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie
- Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

CeYe liste n'étant en aucun cas limita9ve.
Les matériaux et procédés employés sur le chan9er, et réputés non tradi9onnels, devront faire
l'objet d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité. L'entrepreneur du
présent corps d’état devra présenter les pièces jus9fica9ves en même temps que les échan9llons

L'ensemble des travaux seront exécutés selon les prescrip9ons techniques en vigueur à ce jour, et
selon les documents suivants :

- Lois, décrets, circulaires, concernant les travaux de construc9on
- Règles générales rela9ves aux travaux de construc9on
- Règles rela9ves aux travaux d'isola9on thermique et acous9que
- Règles rela9ves aux travaux de sécurité incendie
- Règles sanitaires
- les D.T.U.
- Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non tradi9onnels
- R.E.E.F
- Les normes AFNOR
- Les normes et décrets spécifiques à certains ouvrages sont précisés dans les généralités du corps
d’état concerné
- ETC.............. liste non limita9ve

CONTROLES ET VERIFICATIONS     :  

Le contrôle des matériaux s’effectuera aussi bien sur des ouvrages posés que non posés
conformément aux prescrip9ons du CSTB.
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1.4 ETENDUE DES PRESTATIONS

Ouvrages de Gros Œuvre
Les travaux faisant l'objet du présent corps d’état comprennent dans toute leur étendue, la
réalisa9on de l'ensembles des ouvrages d'installa9on et protec9on de chan9er, de gros œuvre,
maçonnerie, béton armé, dallages, canalisa9ons, etc., ainsi que tous les ouvrages annexes s'y
rapportant, à réaliser pour l'ensemble du chan9er.
Ils comprennent notamment :

IMPLANTATION
- l'implanta9on de l'ensemble des ouvrages du présent corps d’état, et sa matérialisa9on par tous
disposi9f nécessaire à sa pérennité pendant toute la durée du chan9er.
- la mise en place d'un repère de nivellement raYaché au repère du nivellement général NGF, ou à
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute
la durée du chan9er
- le report d'un trait de niveau à tous les niveaux et dans toutes les pièces de tous les bâ9ments
- l'installa9on et la protec9on du chan9er
- le piquetage nécessaire à l'exécu9on de chacun des ouvrages

GROS OEUVRE
- l'approvisionnement et la mise en œuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires à la construc9on des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrica9on.
- l'exécu9on de l'ensemble des ouvrages en béton et maçonneries
- les ouvrages de réserva9ons et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état
(Électricité, Gaz,...)
- le rebouchage des réserva9ons des autres corps d’état dans les ouvrages du présent corps
d’état
- les implanta9ons diverses, construc9ons provisoires éventuelles, leur entre9en et la remise en
état du terrain
- la prépara9on des supports, l'exécu9on des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opéra9ons de repiquage et de dégarnissage en maçonnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidifica9on, fourniture et mise en place d'armatures métalliques
- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose
- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et
repli en fin de travaux, déplacement, disposi9fs de sécurité et fonda9ons de celles-ci (adaptées à
la nature du sol)
- l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres à l'entreprise
- les récep9ons par9elles, conjointement avec les entreprises 9tulaires des autres corps d’état
pour les par9es les concernant
- l'exécu9on d'ouvrages divers
- le traçage à tous les niveaux et dans toutes les pièces d'un trait de niveau à 1,00 m du sol fini

SÉCURITÉ
L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité et notamment :
- mise en place de tous disposi9fs assurant la sécurité du chan9er, de la voie publique, de la voie
privée, des accès : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protec9on des passants
et des véhicules.
- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement
- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux accès de chan9er, après avoir obtenu
l'autorisa9on de l'Administra9on compétente
- l'u9lisa9on d'explosifs est proscrit

BUREAU D’ETUDE
Les frais afférents au bureau d’étude seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent
corps d’état.
Le coût de l’étude béton armé et charpente, sera intégrée dans la soumission de l’entreprise
adjudicataire.
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1.5 GROS OEUVRE
- l'approvisionnement et la mise en œuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires à la construc9on des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrica9on.
- l'exécu9on de l'ensemble des ouvrages en béton et maçonneries
- les ouvrages de réserva9ons et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état
(Électricité, Gaz,...)
- le rebouchage des réserva9ons des autres corps d’état dans les ouvrages du présent corps
d’état
- les implanta9ons diverses, construc9ons provisoires éventuelles, leur entre9en et la remise en
état du terrain
- la prépara9on des supports, l'exécu9on des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opéra9ons de repiquage et de dégarnissage en maçonnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidifica9on, fourniture et mise en place d'armatures métalliques
- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose
- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et
repli en fin de travaux, déplacement, disposi9fs de sécurité et fonda9ons de celles-ci (adaptées à
la nature du sol)
- l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres à l'entreprise
- les récep9ons par9elles, conjointement avec les entreprises 9tulaires des autres corps d’état
pour les par9es les concernant
- l'exécu9on d'ouvrages divers
- le traçage à tous les niveaux et dans toutes les pièces d'un trait de niveau à 1,00 m du sol fini

1.6 SÉCURITÉ
L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité et notamment :
- mise en place de tous disposi9fs assurant la sécurité du chan9er, de la voie publique, de la voie
privée, des accès : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protec9on des passants
et des véhicules.
- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement
- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux accès de chan9er, après avoir obtenu
l'autorisa9on de l'Administra9on compétente
- l'u9lisa9on d'explosifs est proscrit

1.7 HYPOTHÈSES - MATÉRIAUX - FINITIONS
1.7.1 HYPOTHÈSES

Sol d'assise des fonda9ons : suivant rapport de sol joint en annexe au dossier.
Charges et surcharges selon réglementa9ons en vigueur.

1.7.2 MATÉRIAUX
Tous les matériaux devront être de première qualité et de provenance agréée par le Maître
d'Œuvre ; ils devront sa9sfaire aux condi9ons des Normes Françaises et provenir d'usines ou de
carrières agréées par le Maître d'Œuvre.
L’ensemble des bétons sera conforme à la norme NF EN 206-1.
Les bétons seront de classe d'exposi9on XF1-XC4 :
- classe de résistance minimale : C25/30
- teneur minimale en liant équivalent : 280 kg/m3
Les bétons soumis à l'u9lisa9on de sels de déverglaçage seront de classe XF2.
Les agglos creux seront marqués NF et CE.
Les aciers u9lisés seront du type HA, limite d'élas9cité garan9e de 500 MPa minimum, et seront
9tulaires d'une fiche d'homologa9on.
Les treillis soudés seront de marque Adets ou équivalent, homologués.
L'emploi d'adjuvants quels qu'ils soient sera soumis à l'autorisa9on du Maître d'Œuvre ou de son
représentant et du Bureau de Contrôle.
La confec9on manuelle du béton ne sera autorisée par le Maître d'Œuvre que pour de très pe9tes
quan9tés.
Les bétons seront vibrés mécaniquement, à l'intérieur de coffrages de stabilité suffisante pour
reprendre les poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de
l'entrepreneur.
Les ouvrages mis en œuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de
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maçonnerie classiques, c'est à dire des qualités de solidité, d'étanchéité, d'inaltérabilité,
d'ingélivité et de résistance aux agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméance à
la vapeur d'eau.
Les mor9ers, résines, chevilles ou autre produits u9lisés pour le scellement des fixa9ons des
ouvrages du présent corps d’état devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique
du CSTB, soit par produc9on de procès-verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en
œuvre sur le
site. L'accepta9on de ces produits sera soumis à la diligence du Maître d'Œuvre et du Bureau de
Contrôle.

1.7.3 FINITION DES PAREMENTS
Parements fini9on ordinaire :   P1  
- parements bruts des9nés à rester apparents ou à recevoir une isola9on : parement dit ordinaire
avec une surface parfaitement plane, tolérances de légères balèvres et ragréage des malvenues
- arêtes et cueillies rec9fiées et dressées
- trous de banches bouchés au mor9er sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogène avec bulles de surface inférieure à 3 cm², zones de bulles
inférieure à 10% de la surface
Parements fini9on soignée lisse :   P2  
- parements bruts des9nés à rester bruts ou à recevoir une peinture : parement dit soigné avec
aspect de surface lisse, planéité telle qu'une règle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas
apparaître de flèche supérieure à 3 mm, et telle qu'une règle de 20 cm appliquée en tous sens ne
fasse pas apparaître de flèche supérieure à 1 mm
- arêtes et cueillies rec9fiées et dressées
- trous de banches bouchés au mor9er sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogène, sans bulles
- ponçage des balèvres jusqu'à affleurement
Dalles fini9on courante :   D1  
- surface des dalles et dallages recevant un sol scellé : aspect régulier pour parement type courant
; tolérances 10 mm sous la règle de 2,00 m et 3 mm sous la règle de 20 cm
- surface des dalles recevant une étanchéité avec isola9on, ou recevant une chape : aspect
régulier pour parement type courant ; tolérances 10 mm sous la règle de 2,00 m et 3 mm sous la
règle de 20 cm
Dalles et chapes fini9on soignée :   D2  
- surface des dalles et dallages recevant directement une étanchéité une chape sur isolant ou un
plancher chauffant : aspect fin et régulier pour parement type soigné ; tolérances 7 mm sous la
règle de 2,00 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. L'état de surface de l'élément porteur doit être
semblable à celui d'un mor9er de ciment taloché
Dalles et chapes fini9on soignée lisse :   D3  
- surface des dalles, dallages et chapes de béton apparents ou recevant un sol collé : aspect fin et
régulier pour parement type soigné lisse ; tolérances 7 mm sous la règle de 2,00 m et 2 mm sous
la règle de 20 cm
- fini9on par chape ciment rapportée, aspect lisse pour les par9es béton sans revêtement

1.7.4  ÉTAT DE SURFACE
L'état de surface des planchers, dallages, chapes ne devra pas présenter de fissure, ni une
porosité excessive.
En cas de fissures apparentes, l'entreprise 9tulaire du présent corps d’état en devra le traitement
par ouverture, neYoyage, garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de
surface par grain de quartz avant polymérisa9on de la surface. De même, l'entreprise 9tulaire du
présent corps d’état devra le traitement des joints de construc9on réalisés dans ses ouvrages. Par
ailleurs, l'entreprise 9tulaire du présent corps d’état devra la fourniture à l'entreprise 9tulaire du
corps d’état revêtements de sols collés d'un primaire d'accrochage rendu nécessaire, compa9ble
avec les produits prévus pour le ragréage.
Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la gouYe d'eau), l'entreprise 9tulaire du
présent corps d’état devra également la fourniture à l'entreprise 9tulaire du corps d’état
revêtements de sols collés d'un primaire d'accrochage compa9ble avec les produits prévus pour
le ragréage.

1.8 DOCUMENTS DE FABRICATION ET DE CHANTIER
L'entreprise 9tulaire du marché de travaux du présent corps d’état devra cons9tuer dès sa
désigna9on par le Maître d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans avec
tous les détails 
Elle devra aussi cons9tuer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul,
nomenclature des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage,
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documenta9on, etc... concernant les systèmes u9lisés et les fournitures proposées, qu'elle devra
soumeYre à l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.
Les délais de présenta9on devront respecter le planning d'exécu9on.
Éventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmenta9on du montant du marché des
travaux, l'entreprise sera tenue d'apporter à ces documents les modifica9ons que la Maîtrise
d'Œuvre et le Bureau de Contrôle jugeront u9les d'apporter pour respecter les règlements et
normes en vigueur.
Les travaux ne devront en aucune façon être commencés si l'entreprise n'a pas reçu l'agrément
de principe de la Maîtrise d'Œuvre sur le dossier présenté.

1.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la récep9on des travaux, il sera exigé un document de synthèse, en 3 exemplaires papier reliés
+ 1 exemplaire sur support informa9que au format PDF.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur remeYra, en fonc9on du calendrier des études, tous les plans de fabrica9on au
Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle. Il s'informera auprès du Maître d'œuvre des différents
essais prescrits, et remeYra les résultats à des dates qui lui seront imposées.

Il ne sera accordé aucune augmenta9on du montant du marché en cas d'imprévision ou
d'omission.

Ouvrages de Gros Œuvre
L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Œuvre, en nombre et au format défini au CCAP :
- les plans de récolement des ouvrages enterrés avec posi9on en plan et en al9tude
- les plans des réseaux mis en œuvre par le présent corps d’état compris diamètre, fil d'eau ...
- les plans et détails de fabrica9on des ouvrages
- les plans de réserva9ons gros œuvre
- les plans et détails de pose
- les détails des liaisons avec le gros œuvre
- les bordereaux de livraison des bétons
- les fiches d'homologa9on des aciers
- les procès-verbaux des essais réalisés
- les fiches et avis techniques des produits u9lisés
- les avis techniques des produits de technique non tradi9onnelle
- les procès-verbaux de résistance au feu et de réac9on au feu des matériaux
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2          DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE  

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Autorisa9ons de voirie     :  
L’entreprise devra prendre à sa charge toutes les démarches administra9ves et les frais
d’occupa9on de voirie pour les opéra9ons de grue si implanta9on sur la voie publique. 
Panneau réglementaire de chan9er :
Fourniture et mise en place d'un panneau réglementaire, 2*1 m, comprenant les informa9ons
légales, les coordonnées des intervenants, y compris sérigraphie du logo du Maitre d’ouvrage à sa
demande.
Base vie : 
Fourniture et mise en place d’une cabane de chan9er comprenant un local servant de salle de
réunion, un ves9aire, un réfectoire, un bloc sanitaire. 
L’entreprise devra le neYoyage régulier de ces locaux et la mise en place de la signalé9que
réglementaire de chan9er et le raccordement de ses équipements aux réseaux d’alimenta9on et
d’évacua9on. 
Aire de stockage :
Aménagement au sol d'une aire de stockage (matériaux, matériel et bennes) fermé par des
barrières métalliques à ossature tubulaire et remplissage en treillis soudés, maintenues par des
plots béton. Le main9en des clôtures devra être étudié pour qu'aucune contrainte (vandalisme ou
effets des vents) ne vienne compromeYre la sécurité des personnes. L'emplacement est à définir
avec le coordinateur SPS.
Sécurité     et signalé9que :  
Balisage en périphérie du baraquement de chan9er.
Balisage de la zone d’approvisionnement délimitée par des barrières de protec9on.
Des panneaux signalé9ques interdiront l’accès dans les zones.
L’entreprise devra toute les protec9ons visant à protéger les usagers des bâ9ments, notamment
au droit des entrées : portes palières / sor9es ascenseurs, entrées principales.
Mise en place d’une signalé9que de chan9er, interdisant l’accès aux personnes étrangères aux
travaux, et indiquant les cheminements protégés.
Toutes les garan9es de sécurité devront être prises suivant les normes en vigueur. 
Toute demande d’autorisa9on de voirie sera à la charge de l’entreprise.
Mise en place d’une signalé9que spécifique pour les travaux de désamiantage.
Point d’eau     :  
L’entreprise devra s’assurer de la présence d’un point d’eau dans le bâ9ment, auquel cas,
l’entreprise devra s’alimenter par ses propres moyens (ex. : bouteilles, jerrican).
Coffret électrique de chan9er :
Installa9on électrique de chan9er en complément du corps d’état   ELECTRICITE     :  
L’entreprise du corps d’état ELECTRICITE prévoira dans son offre la mise en œuvre d’une
alimenta9on de chan9er pour bungalows, cela se fera à par9r de la rue. Pour cela l’entreprise
prendra contact avec les services concessionnaires et le corps d’état en charge des installa9ons
mobile de chan9er. 
L’entreprise prévoira aussi l’alimenta9on de chan9er à par9r de 2 coffrets PC. 
Protec9ons : 
L’entreprise devra toute les protec9ons visant à protéger les usagers des bâ9ments, notamment
au droit des entrées. 
Toutes les garan9es de sécurité devront être prises, suivant les normes en vigueur.
NeYoyage : 
L’entreprise devra le neYoyage général du chan9er quo9diennement, toutefois chaque
entreprise devra le neYoyage des déchets propres à leur corps d’état. 
L’entreprise devra le repli de toutes les installa9ons.
Mise à disposi9on : 
La présente installa9on de chan9er sera mise à disposi9on des divers corps d’état

Métré au Forfait
Localisa0on : Pour l’ensemble des travaux

1.2 CONSTAT D’HUISSIER
L'entreprise prendra à sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un huissier de jus9ce.
L'entreprise devra vérifier le périmètre des zones faisant l'objet du contrat qui doit englober la
totalité du périmètre. L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préven9f au Maître
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d'Ouvrage s'il juge nécessaire. Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposi9on. Une
série complète de photographies sera jointe au constat. En cas de réclama9on d’un 9ers avant
récep9on, un constat iden9que sera effectué en fin de chan9er. Le constat portera sur : 
- Les voiries d’accès au chan9er, lampadaires, troYoirs, bordures, arbres, etc…. 
- La périphérie des bâ9ments en travaux 
- Les abords
- La zone d’installa9on de chan9er

En règle générale toute zone de circula9on, d’évolu9on, tous bâ9ments concernés par les
travaux.

Les différentes remarques émises seront annotées sur des plans de repérage et serviront de
documents contradictoires lors de la récep9on des travaux.
Ces éléments constatés dégradés ou cassés ne faisant pas par9e des travaux du présent CCTP,
feront l’objet de commande spécifique ou pas de la part de la maitrise d’ouvrage. (vitrages,
éléments de bardage bois…)
Ces éléments hors marché devront figurés sur les plans de repérage.  

Métré au Forfait 
Localisa0on : Pour l’étendue des presta0ons de l’ensemble des corps d’état

1.3 ETUDE D’EXECUTION
L'entreprise aura à sa charge les études d’exécu9on, plans et notes de calcul, qui seront compris
dans son offre de prix.
Les dimensionnement prescrits le présent CCTP sont des sec9ons minimales indica9ves à vérifier
par l’entreprise.

Métré au forfait
Localisa0on : Pour l’ensemble du chan0er

1.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
L’entreprise devra le neYoyage du chan9er au fur et à mesures de l’avancement des travaux, et
avant la récep9on des travaux. 

Métré au Forfait 
Localisa0on : Pour l’ensemble des travaux de son corps d’état

1.5 DOE
Remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maître d’œuvre (pour visa) et au maître de
l’ouvrage à la récep9on des travaux.

Ce document de synthèse sera composé à minima d’un mémoire technique reprenant les travaux
réalisés, toutes les notes de calcul demandées, les avis techniques des matériaux u9lisés, les
fiches techniques des produits, les plans nécessaires à la bonne compréhension, les plans avec en
DWG avec implanta9on des nouveaux ouvrages et transforma9ons du nouveau projet sur la base
de fichiers existants et tous documents demandés par le maître de l’ouvrage, le bureau de
contrôle ou le maître d’œuvre pendant la durée des travaux.
1 exemplaire papier et 2 sur support numérique.

Métré au Forfait 
Localisa0on : Pour l’ensemble du chan0er 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE

2.1 ETUDE GEOTECHNIQUE
L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du
24/06/19 de la société EGSOL, joint au présent dossier de consulta9on et tenir compte de ses
conclusions et prescrip9ons pour établir son offre.
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2.2 IMPLANTATION
- l'implanta9on de l'ensemble des ouvrages du présent corps d’état, et sa matérialisa9on par tous
disposi9f
nécessaire à sa pérennité pendant toute la durée du chan9er.
- la mise en place d'un repère de nivellement raYaché au repère du nivellement général NGF, ou à
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute
la durée du chan9er
- le report d'un trait de niveau à tous les niveaux et dans toutes les pièces de tous les bâ9ments
- l'installa9on et la protec9on du chan9er
- le piquetage nécessaire à l'exécu9on de chacun des ouvrages

Métré PM
Localisa0on : Pour l’ensemble du chan0er

2.3 FOUILLES
A par9r du terrain naturel (cote de référence 220.00), fouilles des terres exécutées à l'engin
mécanique y compris tracés d'implanta9on, dressement du fond et alignement des parois,
blindage éventuel, compactage du fond au godet plat, sor9e, chargement et évacua9on aux
décharges.
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fonda9ons définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surcoûts éventuels liés aux surlargeurs.

Métré au m3
Localisa0on : Pour l’ensemble des fonda0ons des semelles et longrines

2.4 FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES
Fonda9ons comprenant :
RATTRAPAGE EN GROS BETON
Fourniture et mise en œuvre de gros béton dosé à 250 kg/m3, coulé en pleines fouilles, épaisseur
suivant situa9on, pour reprise du niveau d'assise des fonda9ons.
BETON DE PROPRETE
Béton de propreté dosé à 200kg/m3 CPJ coulé pleine fouille épaisseur 0.10 m environ y compris
mise à niveau, coffrage complémentaire si nécessaire.
SEMELLES FILANTES
Exécu9on des semelles filantes en béton armé, coulées en pleines fouilles sur béton de propreté
ou semelles gros béton, dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.
Compris réserva9ons pour passage des réseaux sous dallages depuis l'extérieur.
REMBLAIS
La plateforme devra dans tous les cas respecter les critères suivants :
- EV2 > 50 Mpa
- rapport EV2/EV1<2.2
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES
Réalisé en gravier tout venant 0/31.5 compacté par couches successives y compris transport
et mise en œuvre en périphérie des semelles de fonda9ons.

Ensemble suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise

Métré au ml
Localisa0on : Suivant plans de projet et rapport géotechnique

2.5 LONGRINE
Exécu9on des longrines en béton armé coulées en place, comprenant :
- découpe soignée de l’enrobé si nécessaire
- exécu9on de fouilles dans terrain de toute nature, compris

- implanta9on, piquetage,
- évacua9on des produits de déblai, compris manuten9on et frais de décharge éventuels
- dressement des parois, blindages si nécessaire, purge des fonds, épuisement des eaux si

nécessaire par pompage
- béton de propreté d'épaisseur 10 cm, avec chanfrein en par9e supérieure, dimensions et
armatures H.A suivant étude Béton à la charge de l’entreprise, compris toutes sujé9ons de prises
dans l'existant.
- longrines en béton armé coulé en place.
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- reprise de l’enrobé si nécessaire

Compris réserva9ons et toutes incorpora9ons de pièces à sceller fournies par le serrurier pour
fixa9on de portails

Le 9tulaire du présent corps d’état prévoira les renforts de semelles nécessaires à la pose des
poteaux et accessoires du portail pour une parfaite pose de celui-ci.
Compris passage de fourreaux des raccordements de portails électriques (sous la direc9on du
corps d’état électricité), suivant situa9on.
Compris toutes réfec9ons dito existants, notamment enrobé.
Compris toutes sujé9ons.

Ensemble suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise

Métré au ml
Localisa0on : Pour portail

2.6 MURS EN AGGLOMERES DE BETON PLEIN
Ensemble comprenant la fourniture et la pose de :
MURS AGGLOMERES
- murs en agglomérés de ciment, épaisseur 20 cm, résistance et épaisseur suivant situa9on,
conformes aux normes les concernant
- mise en œuvre à joints croisés, compris toutes sujé9ons de liaison avec le béton armé par
harpage, et avec les menuiseries
- raidisseurs ver9caux, linteaux et chaînages horizontaux réalisés à l'aide de blocs spéciaux
(angles, U) ou coffrages et béton B25
- compris toutes sujé9ons de liaison avec l’existant
- linteaux sur ouvertures avec forme de gouYe d'eau en façade
- planelles en nez de dalle
- arêtes et tableaux dressés au mor9er avant pose des menuiseries, fini9on frisé fin
- joints horizontaux et ver9caux bien remplis et apla9s sur les deux parements
- les faces seront planes et exempté de fissures, épaufrures, ...
ENDUIT CIMENT 1 FACE
Exécu9on d'enduit ciment en trois couches, épaisseur 15 mm minimum. Compris dressement de
arêtes et cueillies, embrasures et garnissage de cadres de menuiserie, les ouvrages de menuiserie

Ensemble suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise

Métré au m2
Localisa0on : Sur semelles filantes pour porter dalle

2.7 MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX
Ensemble comprenant la fourniture et la pose de :
MURS AGGLOMERES
- murs en agglomérés de ciment, épaisseur 15 cm, résistance et épaisseur suivant situa9on,
conformes aux normes les concernant
- mise en œuvre à joints croisés, 
- raidisseurs ver9caux, chaînages horizontaux réalisés à l'aide de blocs spéciaux (angles, U) ou
coffrages et béton B25
- arêtes et tableaux dressés au mor9er avant pose des menuiseries, fini9on frisé fin
- joints horizontaux et ver9caux bien remplis et apla9s sur les deux parements
- les faces seront planes et exempté de fissures, épaufrures, ...
ENDUIT CIMENT 2 FACES
Exécu9on d'enduit ciment en trois couches, épaisseur 15 mm minimum. Compris dressement de
arêtes et cueillies

Ensemble suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise

Métré au m2
Localisa0on : 

Mur de clôture sur semelles filantes
Muret sur dalle formant garde-corps
Placard technique
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2.8 DALLE PLEINE
Exécu9on de dalles BA comprenant :
- Dalles pleines béton armé B25 coulées en place (coffrage perdu) ou préfabriquées OU
poutrelles hourdis (suivant note méthodologique de l’entreprise)
- Epaisseur suivant pré-étude structure
- Chaînage périphérique et liaisons avec les chaînages ver9caux
- Armatures suivant étude BA, y compris renforts et bandes noyées
- FiniBon de surface pour recevoir le carrelage du présent corps d’état et lissée pour sol sans
finiBon, suivant situaBon
- Sous face laissée brute
- Toutes réserva9ons, incorpora9ons et toutes sujé9ons de mise en œuvre
- Compris forme de pente vers les caniveaux
- compris toutes réservaBons pour les caniveaux préfabriqués en bas de pente, incorporaBons
et sujéBons de mise en œuvre.

Epaisseur suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise
Ensemble compris toutes réserva9ons et rebouchages, et toutes sujé9ons complémentaires.

� Par0e courante
Métré au m2
Localisa0on : dalle

� Plus-value pour formes de pente
Métré au m2
Localisa0on : sur l’ensemble de la dalle

2.9 CANIVEAU COULE EN PLACE CUVELE
Caniveau coulé en place dans dalle, étude structure à la charge de l’entreprise, comprenant :
- caniveau en béton armé coulé en place, dimensions intérieures 20*20 cm minimum, compris
feuillure avec cornière en acier galvanisé scellée. FiniBon parfaitement lissée pour évacuaBon
facilitée des excréments, sans ressaut
- Mise en œuvre avec pente suffisante pour évacuaBon des excréments canins jusqu’aux
canalisaBons PVC, étude à la charge de l’entreprise
- toutes sujé9ons liées à l'exécu9on par9culière des réseaux et raccordements
- feuillure 5*5 en par9e haute, compris incorpora9on des grilles
- fourniture et mise en œuvre d'une grille caillebo9s en acier galvanisé devant les grilles, maille
20x20 mm maximum, et en fonte lourde pour les passages de portes. 

Ensemble réalisé suivant prescrip9ons du DTU 14.1. (caniveaux incorporés de façon monolithique
à la structure)

� Caniveau
Métré au ml
Localisa0on : Pour évacua0on des eaux usées, suivant plans

� Cuvelage étanche par revêtement d’imperméabilisa0on
Métré au ml
Localisa0on : Dans le caniveau

2.10 ESCALIER BETON, HAUTEUR ENVIRON 50 CM, CP FONDATIONS 
Escalier béton comprenant :
- fouilles
- bêche an9 gel
- fonda9ons en béton armé
- remblai complémentaires
- marches en béton armé, coulé en place, fini9on soignée lisse D3
- marches et contremarches finement talochées, nez de marches arrondis au fer
- armatures suivant étude d'exécu9on à la charge de l’entreprise
- compris toutes sujé9ons de liaison avec les murs et murets périphériques
- compris toutes réserva9ons, incorpora9ons et toutes sujé9ons de mise en œuvre
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Ensemble suivant étude d’exécuBon à la charge de l’entreprise

Métré à l’ensemble
Localisa0on : Suivant plans

2.11 PLUS VALUE POUR CANIVEAU
Plus-value sur la surface courante des dalles bétons, comprenant :
- réalisa9on d'une réserva9on pour forme de caniveau, sec9on rectangulaire 15*20 h cm mini,
pour récupéraBon des eaux de ruissellement 
- Pose avec pente suffisante pour évacuaBon des  EP jusqu’aux canalisaBons PVC
- fourniture et mise en œuvre de cornières latérales en acier galvanisé, fixées par vis et chevilles
adaptées ou feuillures prêtes à recevoir la grille caillebo9s
- fourniture et mise en œuvre d'une grille caillebo9s en acier galvanisé

Métré au ml
Localisa0on : Pour évacua0on des eaux de pluie, suivant plans

2.12 PLUS VALUE POUR PLOT BETON
Plus-value sur la surface courante des dalles bétons, comprenant :
- plots bétons, 10*10, hauteur variable de 08 à 11 cm pour fixa9on des panneaux grillagés de
niveau
- liaison avec dalle béton
Compris toutes sujé9ons

Métré à l’unité
Localisa0on : Pour fixa0on des panneaux grillagés des chenils du corps d’état METALLERIE

2.13 PLUS VALUE POUR BORDURES PERIPHERIQUE BETON SUR DALLE, FORMANT RESSAUT
Fourniture et mise en œuvre de bordures béton d'épaisseur adaptée à recevoir les BOX CPRS
PRO canins, compris tous renforts nécessaires et ancrages pour fixa9on des boxs en pied.
Hauteur variable de 0 à 8 cm pour récupérer pente de 2%.
Compris toutes sujé9ons de réalisa9on.
FiniBon de surface pour recevoir le carrelage du présent corps d’état

Métré au ml
Localisa0on : sur dalle sur 2 côtés pour mise à niveau des boxes canins

2.14 JOINT DE DILATATION
Fourniture et mise en œuvre d'un joint de dilata9on d'épaisseur, suivant pré-étude structure en
plaques biodégradables pour créa9on de joints de dilata9on muraux, compris fond de joint
comprimé pour étanchéité à l'air.

Métré pour Mémoire
Localisa0on : Suivant plan

2.15 COUVRE JOINT EN DALLE
Plus-value sur les dalles décrites ci-avant, pour traitement de la dalle au droit des joints de
dilata9on comprenant :
joints de fractionnement et joints de dilatation suivant réglementation

Métré au Ft
Localisa0on : Sur dalle suivant plan

2.16 CARRELAGE A GLISSANCE REDUITE D’EXTERIEUR
Fourniture et mise en œuvre de carrelage grès cérame à glissance réduite d’extérieur, supportant
le gel et dégel, comprenant :
- Mise en ouevre d’un mortier d'imperméabilisation type WEBERTEC 824 ou équivalent suivant

prescription du fabriquant
- Carrelage grès cérame fin pleinement vitrifié de 1er choix
- Dimensions 20*20
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- Classification PEI selon la norme NF EN 14411 : Résistance au passage - PEI5
- Résistance à la norme pieds nus : B
- Glissance réduite : R11
- Pose scellée, sur mor9er d’imperméabilisa9on, ou collé avec WBERCOL TERRASSE ou équivalent
avec colle résistant aux varia9ons clima9ques, compris fourniture et mise en œuvre d’une bande
résiliente
- Joints au mor9er de jointement type WEBERJOINT INTEGRAL ou équivalent teinte dito carrelage,
adjuvanté de résine et supportant les varia9ons dimensionnelles des carreaux ; joints de
frac9onnement et joints périphériques suivant réglementa9on.
- Calepinage au choix du maitre d’ouvrage
- Teinte gris béton

Métré au ml
Localisa0on : Sur ensemble de la dalle portée, côté boxs, compris ressauts périphériques,  suivant 
plan

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES D'EVACUATION D'EAUX 
PLUVIALES

3.1 COUVERTURE BAC SEC
Fourniture et pose de bac sec comprenant ossature support, bac acier, accessoires de faitage, de
bas de pente (closoir) et rives pour une parfaite fini9on.
Compris toutes sujé9ons de fini9on et d’étanchéïté.
Teinte dito couverture des boxs de chenil

Métré à l’ensemble
Localisa0on : Couverture du placard extérieur

3.2 CANIVEAU BAS DE PENTE INOX
Fourniture et pose de caniveaux bas de pente en inox, diamètre 120 mm. Y compris
raccordement à la DEP et à la dalle suivant plans.
L’entreprise devra la jus9fica9on des sec9ons par note de calcul.

Métré au ml
Localisa0on : En bas de pente de dalle

3.3 DESCENTES D’EAU PLUVIALE INOX
Fourniture et pose de descentes d’eau pluviales en inox, diamètre 120 mm. Fixa9on par collier
inox tous les 2 ml d’entraxe. Y compris raccordement au réseau d’évacua9on des EP.
L’entreprise devra la jus9fica9on des sec9ons par note de calcul.

Métré au ml
Localisa0on : Suivant plans

ARTICLE 4 : VARIANTE LIBRE

4.1 DALLE DU CHENIL

L’entreprise peut proposer une variante libre qu’il jugera plus judicieuse techniquement et
financièrement, en lieu et place de la presta9on précitée à l’alinéa 2.8 DALLE PLEINE. Elle joindra
à son offre un descrip9f détaillé des travaux alterna9fs, et l’es9ma9on financière figurera sur la
DPGF jointe.

CCTP CRPS D’ETAT MACONNERIE
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