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11 DEFINITION DU PROJET

NATURE ET LIEU DE L’OPERATION

Le présent rapport porte sur la construction de la brigade canine 38 a Le Versoud et plus
particulierement la partie chenil.

Le site est situé sur I'aérodrome, rue Coppier, a LE VERSOUD. Le terrain fait partie d’un grand
ensemble appartenant a la CCl. Il se trouve a proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie.
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m2.

1.2 PRI
L'aérodrome est dans une zone de contraintes faible (Bil) qui est hors aléa inondation mais
correspond a la crue historique de I'lsére et est concernée par le risque de remontée de nappe ou
de refoulement par les réseaux.
En fonction des caractéristique du projet une loi sur I’eau peut étre nécessaire.
Prescriptions a respecter :

- Les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus haut de la nappe
phréatique et utilisées notamment comme cave, parking en sous-sol, sont acceptées sous
réserve des dispositions de protections prises pour se protéger des effets de I'immersion ;

- Le premier plancher utilisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront étre situés a 0.50m au-dessus du terrain
naturel.

- Mesures d’adaptation de la construction a la nature du risque ;

- Pas de remblaiement.

- Tous les produits, matériels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics
et privés doivent étre placés au-dessus de la hauteur de référence, soit arrimés etc.

1.3 NORMES & REGLEMENTATIONS
L'entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions des reglements et normes (y compris
DTU) en vigueur en France a la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il
a la charge et notamment :

Outre les normes et directives générales, telles que Code du Travail, Code de la construction et de
I"'urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et directives sanitaires de la

DDASS, I'entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et directives techniques en vigueur
au jour de la signature de son marché, ainsi que les consignes du contrdéleur SPS.

PROTECTION DE LA POPULATION

- Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU).
- Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013).

- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants.

NORMES ET GUIDES

L'entrepreneur sera tenu de se conformer a toutes les prescriptions, réglements, et normes en
vigueur a la date de signature de son marché et notamment :

GROS OEUVRE
- les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en
particulier ;
- NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs
conséquences (indice de classement : S 70-003-1).

DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment

CCTP CRPS D’ETAT MACONNERIE
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DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution

DTU 13.11 Fondations superficielles

DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (référence DTU P 11-711).
DTU 20.1

DTU 20.12

DTU 20.13

DTU 21

DTU 23.1

DTU 23.2

DTU 23.3

DTU 24.1 Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d’évacuation

DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers

NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 27.1 Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines
minérales avec liant

DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux

DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des facades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (indice de classement :
P 28-003)

NF DTU 44.1 Travaux de batiment - Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
DTU 52.1 Revétements de sol scellés

DTU 26.2/52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage - Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 61-203)

DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales
DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales
DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes

DTU 64.1 Mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d’habitation individuelle jusqu’a 10 pieces principales

Eurocode / régles de calcul :

- Eurocode 0 - EN 1990 : Eurocodes structuraux - Base de calcul des structures
- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures

- Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

- Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en magonnerie

- Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Cette liste n'étant en aucun cas limitative.

Les matériaux et procédés employés sur le chantier, et réputés non traditionnels, devront faire
I'objet d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité. L'entrepreneur du
présent corps d’état devra présenter les pieces justificatives en méme temps que les échantillons

L'ensemble des travaux seront exécutés selon les prescriptions techniques en vigueur a ce jour, et
selon les documents suivants :

- Lois, décrets, circulaires, concernant les travaux de construction

- Regles générales relatives aux travaux de construction

- Regles relatives aux travaux d'isolation thermique et acoustique

- Regles relatives aux travaux de sécurité incendie

- Regles sanitaires

-les D.T.U.

- Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels
- R.E.E.F

- Les normes AFNOR

- Les normes et décrets spécifiques a certains ouvrages sont précisés dans les généralités du corps
d’état concerné

-ETC.vvene liste non limitative

CONTROLES ET VERIFICATIONS :

Le contréle des matériaux s’effectuera aussi bien sur des ouvrages posés que non posés
conformément aux prescriptions du CSTB.
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14 ETENDUE DES PRESTATIONS

Ouvrages de Gros (Euvre
Les travaux faisant I'objet du présent corps d’état comprennent dans toute leur étendue, la
réalisation de I'ensembles des ouvrages d'installation et protection de chantier, de gros ceuvre,
maconnerie, béton armé, dallages, canalisations, etc., ainsi que tous les ouvrages annexes s'y
rapportant, a réaliser pour I'ensemble du chantier.
lls comprennent notamment :

IMPLANTATION

- I'implantation de I'ensemble des ouvrages du présent corps d’'état, et sa matérialisation par tous
dispositif nécessaire a sa pérennité pendant toute la durée du chantier.

- la mise en place d'un repére de nivellement rattaché au repére du nivellement général NGF, ou a
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute
la durée du chantier

- le report d'un trait de niveau a tous les niveaux et dans toutes les pieces de tous les batiments

- l'installation et la protection du chantier

- le piguetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

GROS OEUVRE

- l'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires a la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrication.

- I'exécution de I'ensemble des ouvrages en béton et magonneries

- les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état
(Electricité, Gaz,...)

- le rebouchage des réservations des autres corps d’état dans les ouvrages du présent corps
d’état

- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en
état du terrain

- la préparation des supports, I'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en macgonnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose
- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et
repli en fin de travaux, déplacement, dispositifs de sécurité et fondations de celles-ci (adaptées a
la nature du sol)

- I'enléevement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres a l'entreprise

- les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres corps d’état
pour les parties les concernant

- I'exécution d'ouvrages divers

- le tracage a tous les niveaux et dans toutes les pieéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini

SECURITE

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des acces : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protection des passants
et des véhicules.

- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement

- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux acces de chantier, apres avoir obtenu
I'autorisation de I'Administration compétente

- I'utilisation d'explosifs est proscrit

BUREAU D’ETUDE

Les frais afférents au bureau d’étude seront a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent
corps d’état.

Le colt de I'étude béton armé et charpente, sera intégrée dans la soumission de I'entreprise
adjudicataire.
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1.5 GROS OEUVRE
- I'approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, matériaux, bétons, acier, coffrages
nécessaires a la construction des structures des ouvrages ainsi que leur transport éventuel, leur
stockage ou leur fabrication.
- I'exécution de I'ensemble des ouvrages en béton et magonneries
- les ouvrages de réservations et scellements, calfeutrement pour les autres corps d'état
(Electricité, Gaz,...)
- le rebouchage des réservations des autres corps d’état dans les ouvrages du présent corps
d’état
- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en
état du terrain
- la préparation des supports, |'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en
renformis, les opérations de repiquage et de dégarnissage en maconnerie : brossage, piquetage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques
- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose
- les moyens de levage nécessaires aux travaux et notamment les grues, y compris, amenée et
repli en fin de travaux, déplacement, dispositifs de sécurité et fondations de celles-ci (adaptées a
la nature du sol)
- I'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges
propres a l'entreprise
- les réceptions partielles, conjointement avec les entreprises titulaires des autres corps d’état
pour les parties les concernant
- I'exécution d'ouvrages divers
- le tracage a tous les niveaux et dans toutes les pieéces d'un trait de niveau a 1,00 m du sol fini

1.6 SECURITE
L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment :
- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des acces : échafaudages, auvent, parapluie, filet, platelage pour protection des passants
et des véhicules.
- prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques
d'incendie et d'effondrement
- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux acceés de chantier, apres avoir obtenu
I'autorisation de I'Administration compétente
- I'utilisation d'explosifs est proscrit

1.7 HYPOTHESES - MATERIAUX - FINITIONS

1.7.1 HYPOTHESES
Sol d'assise des fondations : suivant rapport de sol joint en annexe au dossier.
Charges et surcharges selon réglementations en vigueur.

1.7.2 MATERIAUX
Tous les matériaux devront étre de premiére qualité et de provenance agréée par le Maitre
d'CEuvre ; ils devront satisfaire aux conditions des Normes Francaises et provenir d'usines ou de
carriéres agréées par le Maitre d'CEuvre.
L'ensemble des bétons sera conforme a la norme NF EN 206-1.
Les bétons seront de classe d'exposition XF1-XC4 :
- classe de résistance minimale : C25/30
- teneur minimale en liant équivalent : 280 kg/m3
Les bétons soumis a |'utilisation de sels de déverglacage seront de classe XF2.
Les agglos creux seront marqués NF et CE.
Les aciers utilisés seront du type HA, limite d'élasticité garantie de 500 MPa minimum, et seront
titulaires d'une fiche d'homologation.
Les treillis soudés seront de marque Adets ou équivalent, homologués.
L'emploi d'adjuvants quels qu'ils soient sera soumis a l'autorisation du Maitre d'CEuvre ou de son
représentant et du Bureau de Controle.
La confection manuelle du béton ne sera autorisée par le Maitre d'Euvre que pour de tres petites
quantités.
Les bétons seront vibrés mécaniquement, a I'intérieur de coffrages de stabilité suffisante pour
reprendre les poussées du béton ; le décoffrage sera effectué sous la seule responsabilité de
I'entrepreneur.
Les ouvrages mis en ceuvre devront posséder toutes les qualités requises pour des ouvrages de
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maconnerie classiques, c'est a dire des qualités de solidité, d'étanchéité, d'inaltérabilité,
d'ingélivité et de résistance aux agressions atmosphériques, d'inflammabilité et de perméance a
la vapeur d'eau.
Les mortiers, résines, chevilles ou autre produits utilisés pour le scellement des fixations des
ouvrages du présent corps d’état devront faire preuve de leur efficacité, soit par avis technique
du CSTB, soit par production de proces-verbaux d'essais d'un laboratoire agréé, soit par essais en
ceuvre sur le
site. L'acceptation de ces produits sera soumis a la diligence du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle.

1.7.3 FINITION DES PAREMENTS
Parements finition ordinaire : P1
- parements bruts destinés a rester apparents ou a recevoir une isolation : parement dit ordinaire
avec une surface parfaitement plane, tolérances de légeres balévres et ragréage des malvenues
- arétes et cueillies rectifiées et dressées
- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogéne avec bulles de surface inférieure a 3 cm?, zones de bulles
inférieure a 10% de la surface
Parements finition soignée lisse : P2
- parements bruts destinés a rester bruts ou a recevoir une peinture : parement dit soigné avec
aspect de surface lisse, planéité telle qu'une régle de 2,00 m appliquée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de fleche supérieure a 3 mm, et telle qu'une regle de 20 cm appliquée en tous sens ne
fasse pas apparaitre de fleche supérieure a 1 mm
- arétes et cueillies rectifiées et dressées
- trous de banches bouchés au mortier sans retrait et ragréés par produits adaptés
- épiderme uniforme et homogeéne, sans bulles
- poncage des balevres jusqu'a affleurement
Dalles finition courante : D1
- surface des dalles et dallages recevant un sol scellé : aspect régulier pour parement type courant
; tolérances 10 mm sous la regle de 2,00 m et 3 mm sous la régle de 20 cm
- surface des dalles recevant une étanchéité avec isolation, ou recevant une chape : aspect
régulier pour parement type courant ; tolérances 10 mm sous la régle de 2,00 m et 3 mm sous la
regle de 20 cm
Dalles et chapes finition soignée : D2
- surface des dalles et dallages recevant directement une étanchéité une chape sur isolant ou un
plancher chauffant : aspect fin et régulier pour parement type soigné ; tolérances 7 mm sous la
régle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 20 cm. L'état de surface de I'élément porteur doit étre
semblable a celui d'un mortier de ciment taloché
Dalles et chapes finition soignée lisse : D3
- surface des dalles, dallages et chapes de béton apparents ou recevant un sol collé : aspect fin et
régulier pour parement type soigné lisse ; tolérances 7 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous
la regle de 20 cm
- finition par chape ciment rapportée, aspect lisse pour les parties béton sans revétement

1.7.4 ETAT DE SURFACE
L'état de surface des planchers, dallages, chapes ne devra pas présenter de fissure, ni une
porosité excessive.
En cas de fissures apparentes, |'entreprise titulaire du présent corps d’état en devra le traitement
par ouverture, nettoyage, garnissage avec un produit adapté type résine époxy et traitement de
surface par grain de quartz avant polymérisation de la surface. De méme, |'entreprise titulaire du
présent corps d’état devra le traitement des joints de construction réalisés dans ses ouvrages. Par
ailleurs, I'entreprise titulaire du présent corps d’état devra la fourniture a I'entreprise titulaire du
corps d’état revétements de sols collés d'un primaire d'accrochage rendu nécessaire, compatible
avec les produits prévus pour le ragréage.
Dans le cas d'une porosité de surface excessive (test de la goutte d'eau), I'entreprise titulaire du
présent corps d’état devra également la fourniture a l'entreprise titulaire du corps d’état
revétements de sols collés d'un primaire d'accrochage compatible avec les produits prévus pour
le ragréage.

1.8 DOCUMENTS DE FABRICATION ET DE CHANTIER
L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent corps d’état devra constituer deés sa
désignation par le Maitre d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans avec
tous les détails
Elle devra aussi constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul,
nomenclature des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage,
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documentation, etc... concernant les systemes utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra
soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des
travaux, l'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la Maitrise
d'CEuvre et le Bureau de Contréle jugeront utiles d'apporter pour respecter les reglements et
normes en vigueur.

Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas regu l'agrément
de principe de la Maitrise d'CEuvre sur le dossier présenté.

1.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travauy, il sera exigé un document de synthése, en 3 exemplaires papier reliés
+ 1 exemplaire sur support informatique au format PDF.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans de fabrication au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controéle. Il s'informera auprés du Maitre d'ceuvre des différents
essais prescrits, et remettra les résultats a des dates qui lui seront imposées.

Il ne sera accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou
d'omission.
Ouvrages de Gros C(Euvre
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'Euvre, en nombre et au format défini au CCAP :
- les plans de récolement des ouvrages enterrés avec position en plan et en altitude
- les plans des réseaux mis en ceuvre par le présent corps d’état compris diameétre, fil d'eau ...
- les plans et détails de fabrication des ouvrages
- les plans de réservations gros ceuvre
- les plans et détails de pose
- les détails des liaisons avec le gros ceuvre
- les bordereaux de livraison des bétons
- les fiches d'homologation des aciers
- les procés-verbaux des essais réalisés
- les fiches et avis techniques des produits utilisés
- les avis techniques des produits de technique non traditionnelle
- les procés-verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DE SECURITE ET INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Autorisations de voirie :
L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les démarches administratives et les frais
d’occupation de voirie pour les opérations de grue si implantation sur la voie publique.
Panneau réglementaire de chantier :
Fourniture et mise en place d'un panneau réglementaire, 2*1 m, comprenant les informations
légales, les coordonnées des intervenants, y compris sérigraphie du logo du Maitre d’ouvrage a sa
demande.
Base vie :
Fourniture et mise en place d’'une cabane de chantier comprenant un local servant de salle de
réunion, un vestiaire, un réfectoire, un bloc sanitaire.
L'entreprise devra le nettoyage régulier de ces locaux et la mise en place de la signalétique
réglementaire de chantier et le raccordement de ses équipements aux réseaux d’alimentation et
d’évacuation.
Aire de stockage :
Aménagement au sol d'une aire de stockage (matériaux, matériel et bennes) fermé par des
barrieres métalliques a ossature tubulaire et remplissage en treillis soudés, maintenues par des
plots béton. Le maintien des clétures devra étre étudié pour qu'aucune contrainte (vandalisme ou
effets des vents) ne vienne compromettre la sécurité des personnes. L'emplacement est a définir
avec le coordinateur SPS.
Sécurité et signalétigue :
Balisage en périphérie du baraquement de chantier.
Balisage de la zone d’approvisionnement délimitée par des barriéres de protection.
Des panneaux signalétiques interdiront I'accés dans les zones.
L’entreprise devra toute les protections visant a protéger les usagers des batiments, notamment
au droit des entrées : portes paliéres / sorties ascenseurs, entrées principales.
Mise en place d’une signalétique de chantier, interdisant I'accés aux personnes étrangeres aux
travaux, et indiquant les cheminements protégés.
Toutes les garanties de sécurité devront étre prises suivant les normes en vigueur.
Toute demande d’autorisation de voirie sera a la charge de |'entreprise.
Mise en place d’une signalétique spécifique pour les travaux de désamiantage.
Point d’eau :
L'entreprise devra s’assurer de la présence d’'un point d’eau dans le batiment, auquel cas,
I’entreprise devra s’alimenter par ses propres moyens (ex. : bouteilles, jerrican).
Coffret électrique de chantier :
Installation électrigue de chantier en complément du corps d’état ELECTRICITE :
L'entreprise du corps d’état ELECTRICITE prévoira dans son offre la mise en ceuvre d’une
alimentation de chantier pour bungalows, cela se fera a partir de la rue. Pour cela I'entreprise
prendra contact avec les services concessionnaires et le corps d’état en charge des installations
mobile de chantier.
L’entreprise prévoira aussi I’alimentation de chantier a partir de 2 coffrets PC.
Protections :
L’entreprise devra toute les protections visant a protéger les usagers des batiments, notamment
au droit des entrées.
Toutes les garanties de sécurité devront étre prises, suivant les normes en vigueur.
Nettoyage :
L'entreprise devra le nettoyage général du chantier quotidiennement, toutefois chaque
entreprise devra le nettoyage des déchets propres a leur corps d’état.
L'entreprise devra le repli de toutes les installations.
Mise a disposition :
La présente installation de chantier sera mise a disposition des divers corps d’état

Métré au Forfait
Localisation : Pour I'ensemble des travaux

1.2 CONSTAT D’HUISSIER
L'entreprise prendra a sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un huissier de justice.
L'entreprise devra vérifier le périmetre des zones faisant I'objet du contrat qui doit englober la
totalité du périmetre. L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préventif au Maitre
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d'Ouvrage s'il juge nécessaire. Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposition. Une
série complete de photographies sera jointe au constat. En cas de réclamation d’un tiers avant
réception, un constat identique sera effectué en fin de chantier. Le constat portera sur :

- Les voiries d’acces au chantier, lampadaires, trottoirs, bordures, arbres, etc....

- La périphérie des batiments en travaux

- Les abords

- La zone d’installation de chantier

En regle générale toute zone de circulation, d’évolution, tous batiments concernés par les
travaux.

Les différentes remarques émises seront annotées sur des plans de repérage et serviront de
documents contradictoires lors de la réception des travaux.

Ces éléments constatés dégradés ou cassés ne faisant pas partie des travaux du présent CCTP,
feront I'objet de commande spécifique ou pas de la part de la maitrise d’ouvrage. (vitrages,
éléments de bardage bois...)

Ces éléments hors marché devront figurés sur les plans de repérage.

Métré au Forfait
Localisation : Pour I’étendue des prestations de I’'ensemble des corps d’état

13 ETUDE D’EXECUTION
L'entreprise aura a sa charge les études d’exécution, plans et notes de calcul, qui seront compris
dans son offre de prix.
Les dimensionnement prescrits le présent CCTP sont des sections minimales indicatives a vérifier
par I'entreprise.

Métré au forfait
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

14 NETTOYAGE DE CHANTIER
L'entreprise devra le nettoyage du chantier au fur et a mesures de I'avancement des travaux, et
avant la réception des travaux.

Métré au Forfait
Localisation : Pour 'ensemble des travaux de son corps d’état

15 DOE
Remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maitre d’ceuvre (pour visa) et au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

Ce document de synthése sera composé a minima d’un mémoire technique reprenant les travaux
réalisés, toutes les notes de calcul demandées, les avis techniques des matériaux utilisés, les
fiches techniques des produits, les plans nécessaires a la bonne compréhension, les plans avec en
DWG avec implantation des nouveaux ouvrages et transformations du nouveau projet sur la base
de fichiers existants et tous documents demandés par le maitre de I'ouvrage, le bureau de
controle ou le maitre d’ceuvre pendant la durée des travaux.

1 exemplaire papier et 2 sur support numérique.

Métré au Forfait
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS CEUVRE

2.1 ETUDE GEOTECHNIQUE
L'entrepreneur devra prendre connaissance du rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du
24/06/19 de la société EGSOL, joint au présent dossier de consultation et tenir compte de ses
conclusions et prescriptions pour établir son offre.
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2.2 IMPLANTATION
- I'implantation de I'ensemble des ouvrages du présent corps d’'état, et sa matérialisation par tous
dispositif

nécessaire a sa pérennité pendant toute la durée du chantier.

- la mise en place d'un repere de nivellement rattaché au repére du nivellement général NGF, ou a
défaut, du nivellement local, et correspondant au niveau 0,00 des ouvrages, visible pendant toute
la durée du chantier

- le report d'un trait de niveau a tous les niveaux et dans toutes les piéces de tous les batiments

- l'installation et la protection du chantier

- le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages

Métré PM
Localisation : Pour 'ensemble du chantier

23 FOUILLES
A partir du terrain naturel (cote de référence 220.00), fouilles des terres exécutées a I'engin
mécanique y compris tracés d'implantation, dressement du fond et alighement des parois,
blindage éventuel, compactage du fond au godet plat, sortie, chargement et évacuation aux
décharges.
Les cubes sont comptés aux dimensions théoriques des fondations définies par le Bureau d’Etude.
L’entreprise intégrera dans ses prix unitaires les surco(ts éventuels liés aux surlargeurs.

Métré au m3
Localisation : Pour I'ensemble des fondations des semelles et longrines

2.4 FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES
Fondations comprenant :
RATTRAPAGE EN GROS BETON
Fourniture et mise en ceuvre de gros béton dosé a 250 kg/m3, coulé en pleines fouilles, épaisseur
suivant situation, pour reprise du niveau d'assise des fondations.
BETON DE PROPRETE
Béton de propreté dosé a 200kg/m3 CPJ coulé pleine fouille épaisseur 0.10 m environ y compris
mise a niveau, coffrage complémentaire si nécessaire.
SEMELLES FILANTES
Exécution des semelles filantes en béton armé, coulées en pleines fouilles sur béton de propreté
ou semelles gros béton, dimensions et armatures H.A suivant étude Béton.
Compris réservations pour passage des réseaux sous dallages depuis I'extérieur.
REMBLAIS
La plateforme devra dans tous les cas respecter les critéres suivants :
- EV2 > 50 Mpa
- rapport EV2/EV1<2.2
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES
Réalisé en gravier tout venant 0/31.5 compacté par couches successives y compris transport
et mise en ceuvre en périphérie des semelles de fondations.

Ensemble suivant étude d’exécution a la charge de I’entreprise

Meétré au ml
Localisation : Suivant plans de projet et rapport géotechnique

2.5 LONGRINE
Exécution des longrines en béton armé coulées en place, comprenant :
- découpe soignée de I'enrobé si nécessaire
- exécution de fouilles dans terrain de toute nature, compris
- implantation, piquetage,
- évacuation des produits de déblai, compris manutention et frais de décharge éventuels
- dressement des parois, blindages si nécessaire, purge des fonds, épuisement des eaux si
nécessaire par pompage
- béton de propreté d'épaisseur 10 cm, avec chanfrein en partie supérieure, dimensions et
armatures H.A suivant étude Béton a la charge de I'entreprise, compris toutes sujétions de prises
dans I'existant.
- longrines en béton armé coulé en place.
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- reprise de I’enrobé si nécessaire

Compris réservations et toutes incorporations de piéces a sceller fournies par le serrurier pour
fixation de portails

Le titulaire du présent corps d’état prévoira les renforts de semelles nécessaires a la pose des
poteaux et accessoires du portail pour une parfaite pose de celui-ci.

Compris passage de fourreaux des raccordements de portails électriques (sous la direction du
corps d’'état électricité), suivant situation.

Compris toutes réfections dito existants, notamment enrobé.

Compris toutes sujétions.

Ensemble suivant étude d’exécution a la charge de I’entreprise

Meétré au ml
Localisation : Pour portail

2.6 MURS EN AGGLOMERES DE BETON PLEIN
Ensemble comprenant la fourniture et la pose de :
MURS AGGLOMERES
- murs en agglomérés de ciment, épaisseur 20 cm, résistance et épaisseur suivant situation,
conformes aux normes les concernant
- mise en ceuvre a joints croisés, compris toutes sujétions de liaison avec le béton armé par
harpage, et avec les menuiseries
- raidisseurs verticaux, linteaux et chalnages horizontaux réalisés a l'aide de blocs spéciaux
(angles, U) ou coffrages et béton B25
- compris toutes sujétions de liaison avec I'existant
- linteaux sur ouvertures avec forme de goutte d'eau en facade
- planelles en nez de dalle
- arétes et tableaux dressés au mortier avant pose des menuiseries, finition frisé fin
- joints horizontaux et verticaux bien remplis et aplatis sur les deux parements
- les faces seront planes et exempté de fissures, épaufrures, ...
ENDUIT CIMENT 1 FACE
Exécution d'enduit ciment en trois couches, épaisseur 15 mm minimum. Compris dressement de
arétes et cueillies, embrasures et garnissage de cadres de menuiserie, les ouvrages de menuiserie

Ensemble suivant étude d’exécution a la charge de I’entreprise

Métré au m2
Localisation : Sur semelles filantes pour porter dalle

2.7 MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX
Ensemble comprenant la fourniture et la pose de :
MURS AGGLOMERES
- murs en agglomérés de ciment, épaisseur 15 cm, résistance et épaisseur suivant situation,
conformes aux normes les concernant
- mise en ceuvre a joints croisés,
- raidisseurs verticaux, chainages horizontaux réalisés a I'aide de blocs spéciaux (angles, U) ou
coffrages et béton B25
- arétes et tableaux dressés au mortier avant pose des menuiseries, finition frisé fin
- joints horizontaux et verticaux bien remplis et aplatis sur les deux parements
- les faces seront planes et exempté de fissures, épaufrures, ...
ENDUIT CIMENT 2 FACES
Exécution d'enduit ciment en trois couches, épaisseur 15 mm minimum. Compris dressement de
arétes et cueillies

Ensemble suivant étude d’exécution a la charge de I'’entreprise

Métré au m2

Localisation :
Mur de cléture sur semelles filantes
Muret sur dalle formant garde-corps
Placard technique
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2.8 DALLE PLEINE
Exécution de dalles BA comprenant :
- Dalles pleines béton armé B25 coulées en place (coffrage perdu) ou préfabriquées OU
poutrelles hourdis (suivant note méthodologique de I'entreprise)
- Epaisseur suivant pré-étude structure
- Chainage périphérique et liaisons avec les chalnages verticaux
- Armatures suivant étude BA, y compris renforts et bandes noyées
- Finition de surface pour recevoir le carrelage du présent corps d’état et lissée pour sol sans
finition, suivant situation
- Sous face laissée brute
- Toutes réservations, incorporations et toutes sujétions de mise en ceuvre
- Compris forme de pente vers les caniveaux
- compris toutes réservations pour les caniveaux préfabriqués en bas de pente, incorporations
et sujétions de mise en ceuvre.

Epaisseur suivant étude d’exécution a la charge de I’entreprise
Ensemble compris toutes réservations et rebouchages, et toutes sujétions complémentaires.

» Partie courante
Meétré au m2
Localisation : dalle

» Plus-value pour formes de pente
Métré au m2
Localisation : sur I'ensemble de la dalle

2.9 CANIVEAU COULE EN PLACE CUVELE
Caniveau coulé en place dans dalle, étude structure a la charge de I’entreprise, comprenant :
- caniveau en béton armé coulé en place, dimensions intérieures 20*¥20 cm minimum, compris
feuillure avec corniére en acier galvanisé scellée. Finition parfaitement lissée pour évacuation
facilitée des excréments, sans ressaut
- Mise en ceuvre avec pente suffisante pour évacuation des excréments canins jusqu’aux
canalisations PVC, étude a la charge de I’entreprise
- toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des réseaux et raccordements
- feuillure 5*5 en partie haute, compris incorporation des grilles
- fourniture et mise en ceuvre d'une grille caillebotis en acier galvanisé devant les grilles, maille
20x20 mm maximum, et en fonte lourde pour les passages de portes.

Ensemble réalisé suivant prescriptions du DTU 14.1. (caniveaux incorporés de fagon monolithique
a la structure)

> Caniveau
Métré au ml
Localisation : Pour évacuation des eaux usées, suivant plans

» Cuvelage étanche par revétement d’imperméabilisation
Métré au ml
Localisation : Dans le caniveau

2.10 ESCALIER BETON, HAUTEUR ENVIRON 50 CM, CP FONDATIONS
Escalier béton comprenant :
- fouilles
- béche anti gel
- fondations en béton armé
- remblai complémentaires
- marches en béton armé, coulé en place, finition soignée lisse D3
- marches et contremarches finement talochées, nez de marches arrondis au fer
- armatures suivant étude d'exécution a la charge de I'entreprise
- compris toutes sujétions de liaison avec les murs et murets périphériques
- compris toutes réservations, incorporations et toutes sujétions de mise en ceuvre
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Ensemble suivant étude d’exécution a la charge de I'’entreprise

Meétré a 'ensemble
Localisation : Suivant plans

PLUS VALUE POUR CANIVEAU

Plus-value sur la surface courante des dalles bétons, comprenant :

- réalisation d'une réservation pour forme de caniveau, section rectangulaire 15*20 h cm mini,
pour récupération des eaux de ruissellement

- Pose avec pente suffisante pour évacuation des EP jusqu’aux canalisations PVC

- fourniture et mise en ceuvre de corniéeres latérales en acier galvanisé, fixées par vis et chevilles
adaptées ou feuillures prétes a recevoir la grille caillebotis

- fourniture et mise en ceuvre d'une grille caillebotis en acier galvanisé

Meétré au ml
Localisation : Pour évacuation des eaux de pluie, suivant plans

PLUS VALUE POUR PLOT BETON

Plus-value sur la surface courante des dalles bétons, comprenant :

- plots bétons, 10*10, hauteur variable de 08 a 11 cm pour fixation des panneaux grillagés de
niveau

- liaison avec dalle béton

Compris toutes sujétions

Meétré a 'unité
Localisation : Pour fixation des panneaux grillagés des chenils du corps d’état METALLERIE

PLUS VALUE POUR BORDURES PERIPHERIQUE BETON SUR DALLE, FORMANT RESSAUT
Fourniture et mise en ceuvre de bordures béton d'épaisseur adaptée a recevoir les BOX CPRS
PRO canins, compris tous renforts nécessaires et ancrages pour fixation des boxs en pied.

Hauteur variable de 0 a 8 cm pour récupérer pente de 2%.

Compris toutes sujétions de réalisation.

Finition de surface pour recevoir le carrelage du présent corps d’état

Métré au ml
Localisation : sur dalle sur 2 c6tés pour mise a niveau des boxes canins

JOINT DE DILATATION

Fourniture et mise en ceuvre d'un joint de dilatation d'épaisseur, suivant pré-étude structure en
plagues biodégradables pour création de joints de dilatation muraux, compris fond de joint
comprimé pour étanchéité a I'air.

Métré pour Mémoire
Localisation : Suivant plan

COUVRE JOINT EN DALLE

Plus-value sur les dalles décrites ci-avant, pour traitement de la dalle au droit des joints de
dilatation comprenant :

joints de fractionnement et joints de dilatation suivant réglementation

Meétré au Ft
Localisation : Sur dalle suivant plan

CARRELAGE A GLISSANCE REDUITE D’EXTERIEUR

Fourniture et mise en ceuvre de carrelage grés cérame a glissance réduite d’extérieur, supportant
le gel et dégel, comprenant :

- Mise en ouevre d’un mortier d'imperméabilisation type WEBERTEC 824 ou équivalent suivant
prescription du fabriquant

- Carrelage grés cérame fin pleinement vitrifié de 1° choix

- Dimensions 20*20
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- Classification PEI selon la norme NF EN 14411 : Résistance au passage - PEI5

- Résistance a la norme pieds nus : B

- Glissance réduite : R11

- Pose scellée, sur mortier d'imperméabilisation, ou collé avec WBERCOL TERRASSE ou équivalent
avec colle résistant aux variations climatiques, compris fourniture et mise en ceuvre d’une bande
résiliente

- Joints au mortier de jointement type WEBERJOINT INTEGRAL ou équivalent teinte dito carrelage,
adjuvanté de résine et supportant les variations dimensionnelles des carreaux; joints de
fractionnement et joints périphériques suivant réglementation.

- Calepinage au choix du maitre d’ouvrage

- Teinte gris béton

Métré au ml
Localisation : Sur ensemble de la dalle portée, coté boxs, compris ressauts périphériques, suivant
plan

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES D'EVACUATION D'EAUX
PLUVIALES

3.1 COUVERTURE BAC SEC
Fourniture et pose de bac sec comprenant ossature support, bac acier, accessoires de faitage, de
bas de pente (closoir) et rives pour une parfaite finition.
Compris toutes sujétions de finition et d’étanchéité.
Teinte dito couverture des boxs de chenil

Meétré a I'ensemble
Localisation : Couverture du placard extérieur

3.2 CANIVEAU BAS DE PENTE INOX
Fourniture et pose de caniveaux bas de pente en inox, diameétre 120 mm. Y compris
raccordement a la DEP et a la dalle suivant plans.
L’entreprise devra la justification des sections par note de calcul.

Métré au ml
Localisation : En bas de pente de dalle

3.3 DESCENTES D’EAU PLUVIALE INOX
Fourniture et pose de descentes d’eau pluviales en inox, diametre 120 mm. Fixation par collier
inox tous les 2 ml d’entraxe. Y compris raccordement au réseau d’évacuation des EP.
L’entreprise devra la justification des sections par note de calcul.

Meétré au ml
Localisation : Suivant plans

ARTICLE 4 : VARIANTE LIBRE

4.1 DALLE DU CHENIL

L'entreprise peut proposer une variante libre qu’il jugera plus judicieuse techniquement et
financierement, en lieu et place de la prestation précitée a I'alinéa 2.8 DALLE PLEINE. Elle joindra
a son offre un descriptif détaillé des travaux alternatifs, et I'estimation financiere figurera sur la
DPGF jointe.
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