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1. OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I’exécution d’un marché a bons de commande sur bordereau de prix unitaire
pour I’exécution de travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation sur
les sites militaires de la Base de Défense d’Orléans-Bricy.
Le périmetre géographique du présent marché correspond au périmétre d’intervention de I’USID. Ce dernier
s’étend sur 4 départements 45-28-89-91 pour le secteur d’Etampes. Les sites principaux ou auront lieu les
interventions sont :
- La Base Aérienne 123 de Bricy (45)
- L’Elément air rattaché de Chateaudun (28)
- Le détachement de la 12°™ BSMAT sur Gien (45)
- Le 12 Régiment de Cuirassier a Olivet (45)
- L’immeuble du service de Santé des Armées de Chanteau (45)
- Le Centre national de soutien opérationnel a Orléans (45)
Les domaines concernés par ce marché sont les suivant :
- Plomberie-sanitaire (Lot 1)
- Menuiserie (Lot 2)
- Gros ceuvre (Lot 3)
- Peinture (Lot 4)
- Couverture (Lot 5)

- Voiries, réseaux divers (Lot 6)

- Electricité (Lot 7)

2. SPECIFICATION GENERALES

2.1. Organisation — Sécurité - Hygiéne

Le titulaire, aprés une visite sur les lieux du chantier, se doit d’avoir une parfaite connaissance de la situation
et de I'importance des travaux qu'il doit exécuter.

Les dimensions et caractéristiques indiquées dans les prescriptions particuliéres sont a vérifier, soit sur place
lors de la visite, soit sur plans fournis. En cas d’incohérence, le titulaire doit alerter le maitre d’ceuvre avant le
début du chantier.

Les travaux doivent étre exécutes par des personnels médicalement aptes, avec du matériel conforme et en bon
état. Les personnels doivent se conformer rigoureusement aux consignes de sécurité en vigueur sur le site.
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Un plan de prévention est établi pour chacun des sites au démarrage du marché. Ce plan de prévention est
valable un an. Si nécessaire, des plans de prévention spécifiques pourront étre faits si les travaux sont
dangereux ou dans des situations particulieres.

La demande et la délivrance d’un permis de feu sont obligatoires pour permettre 1’utilisation d’outils
specifiques (chalumeau, disqueuse, etc.) ou la réalisation d’opérations a risque d’incendie préalablement a leur
utilisation.

Le titulaire ne peut pas invoquer des contraintes liées a la sécurité du chantier pour prétendre a une indemnité
ou justifier un retard dans la livraison de lI'ouvrage.

Le titulaire doit prévenir le représentant local du SID de son arrivée et de son départ du chantier.

Il est formellement interdit de franchir une signalisation en place (barriére fermée, demi-barriére abaissee,
chaine, feux au rouge, panneaux signalétiqgues normaux ou automatiques) indiquant une interdiction
particuliére d'acces liée a 1’activité du site.

Dans un souci d’homogénéité du parc des équipements, le titulaire propose les matériels et appareillages avant
installation au représentant du SID.

Tous les prix figurant dans la liste de prix unitaire sont des prix comprenant pour chaque matériel
décrit, le déplacement, les installations de chantier, I’outillage y compris les moyens de levage jusqu’a
une hauteur de travail de 3m pour la durée de I’intervention, la fourniture, la pose, le raccordement, la
mise en service ainsi que toutes suggestions et tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre de
celui-ci, la protection du chantier (barriéres, panneaux, films polyane...) et le nettoyage en fin de
chantier.

Le titulaire doit s'assurer d'approvisionner en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires a la
bonne exécution du chantier pour respecter les délais contractuels.

Le site met a disposition du titulaire I'électricité et les fluides (eau, air comprimé) nécessaires aux chantiers
dans la limite des puissances et emplacements disponibles.
Le titulaire doit prévoir, si le chantier le nécessite et pour ses propres besoins, la mise en place :
- Des moyens de levage (escabeau, échelle, échafaudage) aux normes,
- De groupes électrogenes de fabrication conforme et de puissance électrique adaptée au besoin du
chantier,
- De coffrets ou armoires électriques de chantier conformes a la réglementation et en état,
- D’une cabane de chantier a usage de stockage et/ou de vestiaire.
Ces installations sont démontées a la fin du chantier, la zone de chantier sera nettoyée et remise en état.
Ces installations seront facturées sur présentation du devis de location et application du coefficient Kh pour les
prestations non incluses dans le batiprix.
Aucun équipement n’est mis a disposition du titulaire sauf sur convention de prét.

Les personnels des entreprises intervenantes doivent respecter les régles de circulation en vigueur sur le site.
Celles-ci sont communiquées lors de 1’établissement du plan de prévention.

Le stationnement des véhicules de I’entreprise est également réglementé. Lors des travaux le stationnement
des véhicules ne doit pas géner la circulation ni les accés réservés aux véhicules de secours. Le stationnement
des véhicules de chantier en dehors des heures ouvrées doit faire 1’objet d’une déclaration préalable soumise a
I’accord de I’Officier de Sécurité du site. La circulation dans les enceintes militaire couvertes par le présent
CCTP est soumise aux mémes exigences que le réseau routier public. La signalisation s’y applique en toutes
circonstances.
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L’emplacement des lieux de stockage de matériels ou matériaux doit faire 1’objet d’une entente préalable avec
le conducteur d’opérations.

2.2. Responsabilité pour vol — Dégradations

Le titulaire et/ou ses sous-traitants sont entiérement responsables de leurs approvisionnements et de
leurs ouvrages jusqu'a la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements, de dégradations ou de
détériorations.

2.3. Documents de référence

Les installations doivent étre conformes aux textes officiels en vigueur (Normes, DTU...) et se
rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre au moment de I'exécution des travaux.

Tous les travaux doivent étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible, selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

Tous les matériaux, ¢léments et produits installés doivent toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions techniques des fabricants.

Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du devis ou les
indications des plans, le titulaire doit le signaler au représentant du SID, avant toute mise en ceuvre.

2.4. Mission et obligation du titulaire

Dans le cadre de I'exécution du marche le titulaire doit notamment :

- Toutes les démarches administratives pour I'accés du personnel et du matériel a l'intérieur
des sites, la pratique du travail dissimulé pourra exposer aux pénalités prévues au CCAP du
présent marché,

- La désignation d’un responsable de chantier qui est l'interlocuteur privilégié du SID,

- La participation aux réunions et aux visites de prévention préalables chaque fois qu'il est
convoqué, I’absence du titulaire a ces réunions pourra ’exposer aux pénalités prévues au
CCAP du présent marché,

- L’application de l'ensemble des consignes en vigueur et notamment celles concernant la
prévention, la sécurité et la santé, le non-respect de ces consignes pourra exposer le titulaire
aux pénalités prévues au CCAP du présent marché,

- A la demande de la Personne publique, la fourniture des échantillons et modéles de
matériaux et matériels prévus d’€tre mis en ceuvre,

- La signalisation et le balisage des chantiers et des zones de stockage,

- La protection par bache des équipements ou mobiliers restant en place,

- L’amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, appareils et matériels,

- Tous les frais de main d'ceuvre, de pose, de manutention et de transport,

- Le transport et le stockage des matériels déposés et réutilisables sur site,

- L’évacuation des gravois et autres matériaux dans une décharge réglementaire. Aucune
benne n'est mise a disposition de 1’entreprise,

- L’évacuation des matériels déposés lors des travaux de dépose (sauf spécifications contraires
prévues au bon de commande). Cette évacuation doit étre réalisée dans le respect de la
réglementation en vigueur,

- Tous les scellements et rebouchages de trous dans la nature du matériau constituant la paroi,

- La fourniture et pose des fourreaux, colliers et supports nécessaires,

- Tous les dispositifs d'insonorisation sur canalisations et traversées de parois (verticales et
horizontale) : joints souples, supports anti vibratoires, etc.,

CCTP - DG S



- La main d'eccuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
veérifications, essais et contréles de ses ouvrages,

- La documentation en frangais, PV d’essais, notes de calcul... relatifs aux matériels installés
et a I’installation réalisée,

- L’information éventuelle du personnel appelé a se servir des équipements mis en service,

- La mise a jour des schémas et listes de matériels concernés par le chantier. Les documents
originaux sont communiqués par la prise en charge des contrdles et Vérifications
réglementaires necessaires a la restitution des ouvrages en conformité avec la législation en
vigueur au moment de la réception, la non remise des documents pourra exposer le titulaire
aux pénalités prévues au CCAP du présent marché,

- L’assistance a l'organisme agréé aux contréles de toutes les installations réalisées et toutes
les éventuelles reprises pour mise en conformite,

- Le nettoyage journalier du chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier.

2.5. Nature et importance des travaux

Lors de I’exécution des travaux, le titulaire doit principalement :

2.5.1.Avant toute exécution de travaux

- remplir les obligations citées au §2.4

- proposer a I’agrément du maitre d’ceuvre tous les sous-traitants, prestataires de service et
fournisseurs;

- fournir toute la documentation (fiches techniques, références des fournitures et des
fournisseurs...) concernant le matériel ou les matériaux prévus d'étre mis en ceuvre ;

- fournir la copie des agréments, PV, avis, labels...pour tous les matériaux ou matériels
soumis a un avis technique d'un centre d'essai agréé ;

- mettre en place les installations de chantier nécessaires et obligatoires avant commencement
des travaux.

2.5.2.Pendant la période d'exécution

- remplir les obligations citées au §2.4

- prendre les mesures nécessaires a l'application de I'ensemble des consignes en vigueur et
notamment celles concernant la prévention, la sécurité et la santé conformément aux
directives générales ;

- réaliser I'ensemble des taches prévues au marché ;

- renseigner le carnet de chantier, s’il en a été ouvert un ;

- assister aux réunions provoquées par le maitre d’ceuvre ;

- s'assurer d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires au bon
déroulement du chantier ;

- réaliser tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc..., dans les
conditions définies dans le présent document ;

- prévoir des bennes et évacuer tous les déchets du chantier dans le respect de la
réglementation ;

2.5.3.A la fin de chaque chantier :

- prévoir la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les finitions, reprises,
veérifications, essais, contrdles... des ouvrages exécutés ;

- effectuer toutes les finitions, les retouches de peinture... ;

- effectuer le repliement des installations de chantier ;
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- participer aux opérations préalables a la réception et a la réception définitive des travaux ;

- assister I'organisme agréé aux contrdles de toutes les installations réalisées et effectuer
toutes les reprises nécessaires pour la mise en conformité ;

- fournir le dossier technique complet des ouvrages exécutés (plans, schémas, documentation,
PV ou certificats des équipements installés...);

2.6. Installation de chantier

2.6.1.Installations fournies par le titulaire

Le titulaire est tenu de disposer et maintenir en état tous les panneaux de signalisation et balisages
nécessaires en vue de prévenir les risques de chutes de personnes, chutes d’objet, chocs... aux abords
des différentes zones concernees par les travaux a exécuter.

Pour les chantiers qui nécessitent d'étre clos, des panneaux " Chantier interdit au public" sont posés
sur le périmétre de chantier.

L’entreprise assurera la fourniture et la pose de I’ensemble des cloture, balisages, protections et toute
installation de chantier prescrites par le responsable prévention (SPS ou préventionniste du site)

2.6.2.1nstallation pour chantier avec baraguement.

Les installations seront conformes au § 2.6.1 et seront mises en place pour toute la durée du chantier
(fourniture, mise en place et repli des installations)

Pour les besoins du chantier, des baragques a usage de bureau, de sanitaires, de vestiaire ou stockage
de matériels peuvent étre mis en place, a charge du titulaire, sur un périmétre indiqué par le maitre
d'ceuvre. Cet emplacement ainsi que son acces dont les aménagements sont a la charge du titulaire,
est maintenu en parfait état pendant toute la durée du chantier.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de chantier.

2.6.3.Installations pour chantier sans baraquement

Les installations seront conformes au § 2.6.1 et seront mises en place pour toute la durée du chantier
(fourniture, mise en place et repli des installations)

2.6.4.Signalisation supplémentaire

Le maitre d'ceuvre peut demander, en plus des installations prescrites par le service de prévention, la
mise en place d'éléments supplémentaires spécifiés ci-dessous :

- fléchage « Travaux » ;

- barriéres de chantier, hauteur 2m sur plots amovibles ;

- chaines en PVC de couleur rouge et blanche (25m) ;

- lanternes.

Ces dispositifs sont installés a I’unité pour la durée du chantier.

2.6.5.Installations fournies par le maitre d’ouvrage

L'énergie électrique est fournie pour les besoins du chantier par le maitre d’ouvrage dans la limite de
la puissance disponible sur les lieux du chantier jusqu’a une distance maximum de 50 métres de
celui-ci.
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L’eau est fournie par le maitre d’ouvrage dans les limites des caractéristiques (pression, débit,
température...) et de I’emplacement des points de distribution disponibles sur les lieux du chantier.

2.7. Contrble — Essais — Garantie

A l'issue des travaux executes, une réception peut étre prononcée si les prestations réalisées sont
conformes au cahier des charges initialement exprimé. Cette réception fait I'objet d'un procés-verbal
de réception signé du maitre d’ceuvre et du titulaire. Le bulletin de réception n'est signé qu'apres
remise des documents ci-apres :

» Un constat contradictoire précisant la liste des matériels installés,

« Les plans et les schémas relatifs aux travaux exécutés ou leurs mises a jour si ceux-ci ont eté

fournis par le maitre d'ouvrage,

» Les notices et documentation en francais des équipements installés,

» Les PV d'essais, d'épreuve...

» Les notes de calcul de conception ou de dimensionnement

» Les éventuels bordereaux de suivi de déchets

* Le rapport de visite initiale exempt de remarque uniquement pour les travaux le

nécessitant,

Les documents textes sont fournis au format papier OU informatique PDF.
Les plans et schémas sont fournis au format papier ET informatique.
La fourniture de ces documents conditionne la réception des travaux.
Le reglement des bons de commande se fait sur les bases du constat contradictoire.
Le contrdle et les essais des installations sont effectués par le titulaire du présent marché en présence
du représentant du SID.
Toute mise en service partielle est précédée d'une vérification compléte et détaillée avec essais des
différents circuits.
Pour tout ouvrage non conforme, le titulaire doit a ses frais, et suivant décision du représentant du
SID les rectifications voire la dépose et le remplacement de 1’ouvrage.
Les essais des installations sont effectués par le titulaire et/ou les sous-traitants concernés en présence
du maitre d'ceuvre.
Pendant le délai de garantie contractuel, le titulaire doit a ses frais toutes les piéces ou parties
d'ouvrages qui viendraient a étre défectueuses par vice de construction, de montage ou défaut de
matiere.
Les travaux neufs font I’objet d’une garantie décennale.
Toute mise en service partielle, ou intervention sur des installations existantes en fonctionnement, ne
peut étre effectuée sans l'accord du maitre d'ceuvre.

2.8. Caractéristiques des fournitures

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués doivent toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions techniques des fabricants.

Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du devis ou les
indications des plans, le titulaire devra le signaler au maitre d'ceuvre, en temps utile.

Les matériaux, fournitures et matériels devant étre mis en ceuvre sont toujours neufs, de premiere
qualité, livrés sur le chantier, avec indication de la provenance, type, marque, dans les emballages
d'origine.

Dans tous les cas ou un produit est défini dans le dossier, par une marque nommeément désignée avec
la mention "ou équivalent", le titulaire a la faculté de faire agréer par le maitre d'ceuvre un produit
d'une autre marque, sous réserve que ce produit soit équivalent. En aucun cas il ne peut étre substitué
un matériau prévu au cahier des charges, sans l'accord du maitre d'ceuvre.
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Les matériaux et fournitures étrangéres sont autorisées sous réserve de répondre aux normes EN ou
Francaises, d'étre équivalents aux produits frangais et d'€tre agréés par le maitre d'ceuvre.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne doivent en aucun cas présenter des défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre son usage ou sa pérennité.

Avant commencement des travaux, le titulaire doit présenter au maitre d'ccuvre pour acceptation les
fiches techniques, les avis techniques, les agréments, PV labels..., avec indication des fournisseurs,
des différents matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Pour certains produits des échantillons peuvent étre demandés a la diligence du représentant du
maitre d'ceuvre.

A chaque fois que cela sera possible, le titulaire proposera des matériaux eco labélisés ou présentant
des caractéristiques techniques conformes aux cahier des charges et respectueux de I’environnement
ou en faveur du développement durable.

Le titulaire fera apparaitre distinctement dans ses devis les matériaux remplissant ces critéres et ayant
un impact réduit sur I’environnement.

2.9. Caractéristiqgues des ouvrages

Le titulaire prend le chantier dans I'état ou il se trouve.
Les dimensions indiquées dans les prescriptions particuliéres sont a vérifier, soit sur place lors de la
visite, soit sur plans fournis.
Les ouvrages réalisés doivent étre conformes en tous points aux spécifications ou tolérances prévues
dans les textes réglementaires ainsi qu'aux stipulations du présent CCTP-DG.
Le présent CCTP-DG n'a pas pour objet de s'opposer aux textes généraux en vigueur, toutefois si les
tolérances y figurant sont plus restrictives, elles doivent étre respectées.
Le titulaire ne peut en aucune fagon opposer les tolérances figurant dans les textes généraux a celles
du présent cahier qui demeurent prioritaires.
Pour tout ouvrage non conforme, le titulaire doit effectuer a ses frais, suivant décision du maitre
d'ceuvre :

- les rectifications dans le cas ou elles seraient possibles et acceptables,

- la dépose et le remplacement des équipements installés.
Ces travaux de reprise ne peuvent en aucune fagon donner droit a une prolongation de délai
d'exécution

2.10. Traitement des déchets et réduction des nuisances environnementales

Le présent document définit les prescriptions environnementales qui devront étre prises en compte lors de la
préparation et I’exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché.
L’attention du titulaire et de ses éventuels cotraitants ou sous-traitants est ici attirée sur le fait qu’ils
auront obligation de se conformer aux dispositions du tri des déchets indiqués dans les documents du
dossier de consultation et devront proposer des solutions techniques correspondantes.
La gestion des déchets de chantiers est de la responsabilité du titulaire, qui est réputé en étre le détenteur, qu'il
s'agisse des déchets issus des travaux préparatoires ou des travaux neufs, et dans ce dernier cas qu'ils soient
produits sur les chantiers mémes ou dans les locaux du titulaire. La gestion des déchets comporte :
- La réutilisation éventuelle, au sein de I'entreprise ou en concertation avec les fournisseurs, de
produits ou d'emballages ;
- Les opérations de tri et de collecte sur le chantier, et dans les locaux de I'entrepreneur le cas
échéant ;
- Les opérations de transfert vers les installations d'exploitants agréés en matiere de traitement
de déchets (qu'ils s'agissent de valorisation ou d'élimination) ;
o Ces installations doivent avoir été déclarées ou autorisées (suivant leur importance) au
titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; textes de
référence :
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* article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
* décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

* décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 en ce qui concerne les déchets d'emballages,
dont la valorisation matiére ou énergétique est obligatoire ;

- La mise en ceuvre des procédures de suivi des déchets dangereux ou déchets industriels
spéciaux (arrété du 4 janvier 1985).

- Tous les déchets de chantier qui sont évacués en dehors des sites par le titulaire du marché,
feront 1’objet d’une remise au maitre d’ceuvre de bordereaux de suivi de déchet a la fin de
chaque chantier et avant la réception des travaux, conformément a la réglementation.

- Le titulaire doit systématiqguement procéder a un tri des déchets, expliciter les filiéres
d‘élimination/recyclage/valorisation des déchets qu'il prend en charge.

- Le titulaire précisera sur quel centre de traitement il s’appuie, et que deviennent les déchets :
recyclage/valorisation.

- Par ailleurs, il est rigoureusement interdit d'utiliser les bacs & déchets, bennes, poubelles
présentes sur les sites, d'enfouir ou de bruler les déchets sur les sites sur lesquels
s’exécutent les prestations du présent marché.

2.10.1. Gestion des déchets de chantier

2.10.1.1. Stockage provisoire

Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniere a :
o Respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;
e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux ;
e Permettre un recyclage optimal.

2.10.1.2. Tracabilité

Le titulaire du marché apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des matériaux et de sa
conformité a la réglementation. Il utilisera un bordereau de suivi des déchets qui sera intégré a la remise de
chaque DOE.
Aujourd'hui, seuls trois types de déchets doivent étre accompagnés obligatoirement d'un document écrit :

o Les déchets industriels spéciaux qui font l'objet d'un bordereau de suivi ;

e Les déchets amiantes dont la tracabilité est assurée par un bordereau spécifique ;

e Pour les déchets d'emballages, le titulaire doit conserver une trace écrite de leur élimination

(contrat avec I'éliminateur agréeé).

Pour les autres déchets et bien que cela ne soit pas obligatoire, il est de I'intérét du titulaire et de ses sous-
traitants éventuels de garder la trace écrite de I'élimination de tous leurs déchets.

2.10.1.3. Filieres d’élimination et de traitement des déchets de chantier

Depuis la loi du 13 juillet 1992, de nombreuses mesures ont été et vont étre mises en place : les décharges «
traditionnelles » seront fermées et remplacées par des installations de stockage controlées. Il existe 3 classes
d’installations de stockage :

e Classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),

e Classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels Banals

(DIB),

e Classe 3 : pour les déchets Inertes (I).
Les filieres des déchets produits sur le chantier devront étre identifiées pour chaque type de déchet par
I’entreprise spécialisée. Les principales filiéres d’élimination des déchets sont les suivantes :

e Leslnertes:
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Réutilisation par I’entreprise sur le chantier,
Retour a I’entreprise pour stockage et réutilisation,
Recyclage.
o Stockage en installation de classe 3,
o Les Déchets Industriels Banals (DIB) :
o Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals.
o Recyclage,
o Incinération avec valorisation énergétique,
o Stockage en installation de classe 2,
o Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
o Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
o Valorisation.
o Stockage en installation de classe 1,
e Lesemballages :
o Consignation - Reprise,
Centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,
Centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,
Retour a I’entreprise pour stockage,
Recyclage externe,
Incinération avec valorisation énergétique,
Stockage en installation de classe 2.

O O O

O O O O O O

2.10.1.4. Réduction des déchets a la source

Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et donc de limiter

la production de déchets.

Dans le cadre du présent accord cadre, il est demandé aux entreprises de :

e Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de

techniques et de matériaux adéquats ;

Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des
techniques et produits peu générateurs de déchets ;

Réutiliser les matériaux en 1’état chaque fois que cela est possible ;

Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits, notamment
pour les travaux de plafonds suspendus ;

Prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour
gviter la production de déchets supplémentaires.

11 est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les fabricants des produits et matériaux et 1’entreprise
titulaire du chantier afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et
difficiles a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la manutention et a 1’organisation sur le
chantier. Les critéres de choix des fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

e Emballages réduits,

e Emballages facilement valorisables,

e Emballages consignés.

D’autres actions pourront étre mises en ceuvre en fonction des commandes passées et de I’importance des
travaux dans le cadre du présent marché :
o Rationaliser des livraisons ;
e Prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les
mélanger aux autres déchets.

2.10.2. Nuisances environnementales

Le(s) cocontractant(s) de I’ESID Rennes devra s’attacher, autant que possible a :
o Utiliser des produits et matériaux éco labellisés,
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o Sensibiliser et informer ses personnels aux bonnes pratiques environnementales.

2.10.2.1. Impact sur [’eau et le sol

Le(s) cocontractant(s) de I’ESID Rennes mettra en ceuvre les moyens nécessaires permettant :
o De retenir les produits susceptibles de souiller ou de polluer le sol et 1’eau,
o De prévenir les égouttures sur ses engins de chantier,
o De maitriser ses consommations d’eau.

Sans étre exhaustives, les actions suivantes seront prévues :
e Couverture des bennes de déchets pour prévenir les envols ou les écoulements,
e Etiquetage réglementaire des produits (cuves, fats, bidons, pots...),
o Kits de dépollution disponibles,
o Veérification et entretien régulier des circuits hydrauliques des engins de chantier.

2.10.2.2.  Impact sur l’air

L’entreprise s’assurera que ses engins et véhicules de chantier sont homologués et conformes aux législations
en vigueur concernant les émissions atmosphériques.

Les moteurs thermiques seront coupés en cas d’inaction prolongée ; les consommations énergétiques seront
maitrisées et réduites a leur stricte nécessité ; les matériaux, produits et matériels seront de préférence achetés
localement et les déchets acheminés dans des centres locaux de traitement adapté.

2.10.2.3. Impact sonore

Les émissions sonores générées par le chantier seront réduites autant que possible et, en tout état de cause,
elles resteront inférieures aux valeurs réglementaires (cf. arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores
dans I’environnement des matériels destinés a étre utilisés a I’extérieur).

Les engins et appareils fixes devront étre insonorisés. Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions.

2.10.3. Controles

L’USID pourra demander que soient strictement appliquées a son cocontractant les sanctions légales et
réglementaires en cas d’atteinte avérée a I’environnement due au chantier.

La réception ne pourra étre prononcée sans réserve qu’aprés remise des bordereaux de suivi des déchets
prouvant que leur traitement final est en cours ou achevé, et ceci non seulement pour les déchets industriels
spéciaux comme la réglementation 1’impose (décret du 30 mai 2005 et arrété du 29 juillet 2005), mais aussi
pour les déchets industriels banals et les déchets inertes, tel qu’imposé au § 36.2 du C.C.A.G. Travaux.
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