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1. PREAMBULE

1.1 Objet du rapport :

L’EPM Meyzieu a été construit en 2006-2007 et mis en service le 11 juin 2007.

Il s'inscrit dans le plan de construction des six établissements pénitentiaires spécialisés dans
I'accueil des mineurs incarcérés décidé par la Loi d'Orientation et de Programmation pour la
Justice du 9 septembre 2002

Cet établissement a une capacité de détention de 60 jeunes &gés de 13 a 18 ans, répartis
dans 7 unités d’hébergement (1 unité de vie arrivant gargon, 5 unités de vie garcon, 1 unité de
vie fille), pour une surface SHON d’environ 6880m?2et une assiette terrain d’environ 4,3ha.

Cet Etablissement dispose de nombreux lieux d’activités :
e Scolaires : 7 salles de cours ;
e Culturelles : studio de création, salle d’art plastique, bibliothéque, salle de culte, etc. ;
e Formation : Atelier dhorticulture ainsi qu'une serre d’horticulture, atelier de
mécanique ;
e Sportive : Salle de musculation, salle de sport et un terrain de sport extérieur.

Les toitures de ’EPM présentent de nombreux défauts de conception ainsi que de mise
en ceuvre.

En effet il a été signalé, depuis la réception que les toitures, en bac acier, permettent des
infiltrations d’eau.

Des expertises sont en cours ainsi qu’une expertise judiciaire.

La DISP de Lyon souhaite lancer une opération de réfection totale des toitures de I'EPM
(charpente et couverture).

Le titulaire a au préalable effectué un état des lieux des toitures afin de lister ses défauts, pour
ensuite mener les études de faisabilité.

La DISP souhaite un programme sur la base d’études documentaires, réglementaires,
pratiques, diagnostics ainsi que d’une faisabilité. Ces analyses devront faire apparaitre
plusieurs postulats de réhabilitations, dont I'un d’entre eux sera retenu par la maitrise
d’ouvrage.
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2. PRESENTATION GENERALE

2.1 Localisation du centre pénitentiaire

Localisation de I'Etablissement Pour Mineurs de Meyzieu (EPM) :
1 rue Rambion - Meyzieu 69330

Le centre pénitentiaire est situé a MEYZIEU, a I'Est de la métropole de Lyon, a proximité immédiate du
Groupama Stadium (parvis Sud-Est).

2.2 \Visites sur site
Nous avons effectué plusieurs visites du site. Nous avons néanmoins limité le nombre de visites afin de
ne pas trop solliciter le personnel de I'établissement. Nous avons été, bien entendu, accompagné d’'un
agent pénitentiaire.

Ces visites ont permis de mettre I'accent sur existence de contraintes particulieres et d’établir un état
des lieu de la toiture.

Dates des visites :

26 septembre 2018 : Prise en compte et présentation du projet avec M. Ozkan DINC a la DISP
2 octobre 2018 : Visite du site et rencontre des différents intervenants et Sodexo

5 octobre 2018 : Visite de la toiture avec une nacelle accompagné de Sodexo

11 octobre : Visite de la sous toiture accompagné de Sodexo M. Laurent MEYSSONNIER

8 mars 2019 : Visite de la sous toiture accompagné de Sodexo

13 juin 2019 : Présentation du projet a 'EPM Meyzieu.
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2.7 Désordres observés sur site

Des fuites sont constatées sur site sous la quasi-totalité des toitures et plus particulierement dans le
gymnase ou nous avons pu constater la présence d’eau en 3 endroits différents.

Deux types de toitures ont été réalisées sur le site :

- Toitures chaudes (gymnase et salle polyvalente) réalisée par un complexe plateau acier
isolation bac acier, les bacs aciers étant portés par des pannes type « z » incorporées dans les
plateaux.

- Toitures froides réalisées par des bacs aciers secs cintrés pourvus d’un revétement anti
condensation en sous-face et ventilé. L’isolation est réalisée sous le plancher des combles.

Depuis I'extérieur de la toiture avec une nacelle nous avons pu constater de nombreuses malfagons :
= Panneaux non jointifs et couvertine et closoirs non adaptés.
= Vis de fixations mélangées bois ou métal de diametres différents
= Bavettes non jointives
= Mise en ceuvre de tOles déformées
= Bavettes sur gymnase incomplétes et non jointives
= Fuites visibles sur les pannes bois
= Alignements de nervures décalés
= Des fixations ne sont pas placées sur des éléments porteurs
= Fixations des chéneaux aléatoire
= Joints trées mal réalisés
= Recouvrement des panneaux irréguliers

Ainsi de nombreuses préconisations du DTU Charpente/Couverture applicable pour ce type
de toiture, le DTU 40.35. portant sur les travaux de couvertures traitant de plaques nervurées
issues de tbéles d’acier revétues ne sont pas respectées, nous avons notamment noté les
points suivants :

- Mise en place de closoirs non adaptés

- Recouvrements des bacs posés de maniére aléatoire et non jointifs.

- Toéles de recouvrement mal fixées, non-respect du nombre de fixations

- Bavettes sur gymnase incomplétes et non jointives

- Alignement de nervures non respectées

- Vis de coutures des éléments de couvertures en nombre insuffisant et non adaptées
au support.

- Ebergements manquants

- Sens de pose des bacs

- Fixations incomplétes des lanterneaux.
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2.8 Reportage photo des désordres de ’'EPM de Meyzieu

Panneaux non jointifs et couvertine et closoirs non adaptés.

Bavette non jointive.

MENIGHETTI
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Bavettes sur gymnase incomplétes et non jointives

MENIGHETTI
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Panneaux non jointifs
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Bande de couvertine non adaptée
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Panneaux non jointifs et couvertine inadaptée
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Traces d’humidité sur la poutre

Panneaux non jointifs
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3. CONTEXTE

3.1 Historique

L’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de MEYZIEU, d’'une surface hors ceuvre nette de
6 860m? a été construit dans le cadre d’'un marché de conception réalisation attribué au groupement
VURPAS, TECHNIP, DUMEZ lle de France, DUMEZ EPS et DUMEZ Rhéne Alpes.

La réception a été prononcée en avril 2007.
Le contrdle technique de cette opération a été réalisé par la société APAVE.

Le lot couverture bardage a été sous-traité a I'entreprise ARBLADE par I'entreprise DUMEZ lle de
France dans le cadre d’un groupement solidaire.

3.2 Etat des lieux de I’ensemble des ouvrages

L’ensemble du site a pu étre visité en sous toiture et seul le dessus du gymnase a pu étre visité a 'aide
d’une nacelle.

De nombreuses photos ont été prises (voir ci-dessous) un repérage des prises de vues a également
été fait.

3.3 Examen de la structure de la charpente et des ouvrages de portance de la
couverture

La charpente a été réalisée par I'Entreprise SDCC (Société Dauphinoise Charpente Couverture), nous
avons pu consulter 'ensemble des plans ainsi que les pieces écrites (documents techniques, certificats
de traitement et notes de calculs) des DOE. Les plans et notes de calcul (logiciel : ROBOTBAT) ont
recu les avis du bureau de contréle (APAVE).

L’examen des paramétres architecturaux relatifs a la pente de la couverture confirment la conformité de
celle-ci. Ces paramétres indiquent, compte tenu de la situation du batiment, de sa zone climatique 2
(annexe E du DTU) que la pente de la couverture est en tous points correcte.

L’examen visuel de 'ensemble de la charpente a été fait (voir photos ci-dessous).

Nous avons pu constater que la charpente est en bon état, sur certaines pannes des traces de coulures
d’eau sont visibles mais la structure des bois n’est pas touchée.

Les quelques bois les plus touchés seront a changer, un chevétre est également a reprendre et les
noues sont également a reprendre.
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3.4 Examen de I’état de I’isolation

L’examen visuel de 'ensemble de I'isolation a été effectué (voir photos ci-dessous).

Nous avons constaté que depuis son exécution, quelques semaines avant la réception d’avril 2007,
I'isolation projetée avait été :

- tassée avec le temps,

- dela poussiére s’est déposée la rendant par endroits trés sombre

- légérement humidifiée par endroit suite aux fuites de la toiture

- piétinée par les différentes expertises et les travaux de maintenance.

Nous préconisons de compléter, a la fin des travaux, la projection d’isolation aprés purger des parties
les abimées, salies et souillées jusqu’au niveau du chemin technique.

Etablissement Pour Mineurs de Meyzieu — Etude de Faisabilité pour le traitement des désordres et non conformités MENIGHETTI
des toitures paRvis|
PT1 — AUDIT DOCUMENTAIRE / PT2 — AUDIT REGLEMENTAIRE / PT3 — AUDIT DES PRATIQUES / PT4 —
ANALYSE DES DIAGNOSTIQUES / PT5 — FAISABILITE ET BILAN

GIRUS

18191-PT1-2-3-4-5_v1 Page 20/62



3.5 Examen des accés a la sous toiture
Les acceés a la sous toiture se font en différents endroits par des locaux spécifiques au R+1 fermés.
Ces acceés sont réalisés par des escaliers escamotables d’acceés difficile.

L’ouverture des trappes n’est pas facile et hors des standards de sécurité.
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Cette échelle est trés dangereuse : espacement entre barreaux irrégulier !

MENIGHETTI
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En partie haute, des marches pour accéder au chemin technique sont prévues mais débouchent,
dangereusement, au-dessus de la trémie de I'escalier.

Autre acces au-dessus de I'entrée du pole disciplinaire, I'accés se fait par une échelle et une trappe
verticale dans le mur.
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Tous ses accés devront étre modifiés et étre traités suivant les régles de I'art et en concertation avec
les services de maintenance et le CSPS (voir repérage sur plan joint).
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3.7 Photos — Etat des Lieux

Photo 1 : Combles de 'UG 3

Photo 2 : UG 3 chemin de cables et VMC
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Photo 3 : Traces de fuites sur charpente entre unité arrivants et UG 3

Photo 4 : Panneaux non jointifs
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Photo 5 : Fuité sur chemin technique.
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Photo 6 : Noue UF 1 : Les fixations des panneaux sont hors des piéces bois
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Photo 8 : Traces de fuite sur chemin technique.
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Photo 9: Passage technique au-dessus chemin de cable au sortir de la trappe d’acceés

Photo 10 : Traces de fuites sur poutre bois

MENIGHETTI
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Photo 11 : Chemin technique sur zone administration

Photo 12 : Gaines VMC et CTA

MENIGHETTI
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Photo 13 : Gaines VMC vers chaufferie

Photo 14 : Gaines VMC et chemin technique du gymnase

MENIGHETTI
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Photo 15 : Chemin technique et isolation projetée

Photo 16 : Groupe CTA a protéger pendant les travaux
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Photo 17 : Point singulier a traiter

Photo 18 : Point singulier a traiter

MENIGHETTI
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Photo 19 : Combles de 'UG 4

Photo 20 : Fagade EST du gymnase
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Photo 21 : Facade sud du gymnase.

Photo 22 : Fagades EST de UF1 et UG 2, 3 et 4
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Photo 24 : Armoire CTA de la bibliothéque a protéger pendant travaux
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Photo 26 : Matériel a protéger pendant les travaux
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Photo 27

Photo 28 : Noue UF 1
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Photo 29 : Salle de spectacle ovoide fuites au sol

Photo 30 : Salle de spectacle ovoide fuites au sol
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Photo 32 : VMC, réseaux chauffage, chemin de cables et isolation projetée
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Photo 33 : Fagade UG 6 nouvellement traitée

Photo 34 : Entrée — sortie de 'EPM : également a traiter
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Photo 35 : Entrée — sortie de 'EPM : également a traiter

Photo 36 : Entrée — sortie de 'EPM : également a traiter
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Photo 37 : Fuites dans zone de rangement vers zone de la chaufferie

Photo 38 : Traces de fuites dans zone de rangement vers zone de la chaufferie
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Photo 42 : Accés non sécurisé a la trappe des combles zone sociaux
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Les noues doivent étre reprises et fixations des bacs hors des pannes bois
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Photo 46 : Liaison entre UF 1 et QD condamnée.
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Photo 48: Facade EST de 'EPM cété SUD.
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Photo 50 : Charpente lamellé-collé du gymnase
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Photo 51 : Entrée de 'EPM
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Photo 52 : Facade EST
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4. REGLEMENTATION APPLICABLE

Un temps évoqué linversion des toitures a été abandonnée du fait des nombreuses contraintes du site
(nécessité des différentes autorisations — Urbanisme — Construction ; travail en site occupé ; contraintes
budgétaires). L’étude s’est donc orientée sur le remplacement a I'identique des toitures.

Les travaux devront étre exécutées conformément a la réglementation frangaise.

Il'y aura lieu de respecter les Eurocodes suivants :

- ECO
- EC1
- EC2
- EC3
- EC5

Base de calculs des structures (Norme NF EN 1990 mars 2003 P 06-100-1)
Actions sur les structures (Norme NF EN 1991-1-4 nov 2005 P 06-114-1)
Structure en béton (Notamment Norme NF EN 1992-1-1 oct 2005 P 18-711-1)
Structure en acier (Norme NF EN 1993-1-1 nov 2005 P 22-311-1)

Structure en bois (Norme NF EN 1995-1-4 nov 2005 P 21-711-1)

Sont & considérer également I'ensemble des documents émanant des autorités pénitentiaires

notamment :

- larrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques
d’'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur
contrble.

- réglementation du 11 février 2005 sur I'obligation de rendre conforme tout batiment
recevant du public vis-a-vis de I'accessibilité a tous les types de handicap

Le DTU Charpente/Couverture applicable pour ce type de toiture est le DTU 40.35. portant sur les
travaux de couvertures traitant de plaques nervurées issues de tbles d’acier revétues. Il vise toutes les
couvertures planes ou cintrées et fixe les criteres de choix et de pose des matériaux destinés a ce type

d’ouvrages.
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5. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

5.1 Les horaires de fonctionnement

L’établissement fonctionne H24 et 7/7 sur 365 jours par an. La vie dans I'établissement ne s’arréte
jamais tant pour des raisons de sécurité mais aussi pour des raisons logistiques.

Horaires d’ouverture de I'établissement :
e Les visiteurs : 14h a 17h20 (familles) et 14h a 18h (avocats) le mercredi et le week-end (samedi

et dimanche)

Les visiteurs sont les familles et les avocats.

e Le personnel: 7h30 a 17h30
Il faut aussi distinguer les personnels « bureaux » respectant les horaires de bureau du
personnel de surveillance sous le régime des 3x8 avec deux rotations d’équipes entre 6h et 7h
le matin et entre 18 et 19h le soir.

e Les entreprises travaux : 8h30/12h et 13h45/17h00 avec une pause de 12h & 13h40
Hors indications contraires stipulées par I'établissement, les prestations peuvent s'accomplir
entre 8h30/12h et 13h45/17h00 avec une pause de 12h a 13h40 tous les jours hors vendredi
aprés-midi sauf si le planning le nécessite (a discuter avec la Direction de 'EPM).
Toutes les entrées et sorties se feront de maniere collective sauf autorisation spéciale du
Directeur. Toute modification des horaires, en fonction de la nature de certains travaux
particuliers, devra étre autorisée par le chef d'établissement.
Les sorties ne seront autorisées qu'aprés contréle de I'effectif des personnes détenues.
L’Etablissement pourra imposer au Titulaire des créneaux horaires préférentiels d’arrivée des
personnels et, ou de livraison. Il sera notamment imposé aux entreprises d’arriver en mode
groupé (toutes les personnes intervenant sur le chantier) a 8h20. Le personnel entreprise sera
accompagné par un agent travaux contractuel jusqu’a la zone de chantier.

En dehors des heures de service, certains matériels et matériaux pourront étre laissées
dans une zone chantier déterminée avec la Direction, hors secteur de détention et
n’entravant pas la circulation des véhicules. La liste des matériels entreposés en
permanence sera soumise a l'accord préalable du chef d'établissement.

5.2 Modalités d’acceés des personnels des entreprises

La direction des affaires immobiliéres (DAI) de la DISP de Lyon a rédigé un « cadre de sureté » en date
du 15 septembre 2016 (version 10). Ce document précise les modalités d’accés des entreprises
bénéficiaires d’un contrant avec la DISP. Celles-ci ont I'obligation de le respecter.

L’'accés a I'établissement de Meyzieu se fait par I'entrée principale. Cela s’applique a toute personne
désirant pénétrer a I'intérieur de I'établissement et bénéficiant d’'une autorisation préalable validée.

Le personnel autorisé a travailler a I'intérieur de I'établissement doit lui-aussi passer par le PEP, se faire
connaitre auprés de I'agent. Le personnel dispose d’'un badge professionnel, personnel et nominatif
incessible a une tierce personne. Le badge autorise I'accés au PEP et aux différentes zones auxquelles
le personnel est habilité de pénétrer.

C’est le point d’entrée et de sortie de I'établissement. Situé en interface entre I'extérieur et I'intérieur de
I'établissement, le PEP contrdle toutes les entrées / sorties du personnel habilité de I'établissement, les
entreprises prestataires ou sous contrat ainsi que les visiteurs ayant fait leur demande de visite a un
détenu.

Le franchissement de ce point de contrdle obligatoire peut prendre 10 minutes minimum et bien plus
selon le nombre de personnes désirant accéder a I'établissement.
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5.21

Préparation de 'accés a I’établissement des entreprises (extrait du Cadre de sureté)

En vue de l'obtention des autorisations d'acces, I'entreprise devant intervenir dans I'établissement,
adressera a la personne désignée par le chef d’établissement, et selon les modalités A ou B retenues:

Modalités A — Autorisations d’acces standard

Au minimum 8 jours avant le début des prestations :

Une liste nominative de toutes les personnes appelées a travailler a l'intérieur du site ou a y
pénétrer. Le titulaire prévoira de déclarer plus de personnes que le strict nécessaire afin de
parer a toute éventualité — refus d’acces, maladie, surplus d’activité — ce afin que la survenance
d’un tel événement ne puisse occasionner une désorganisation de son intervention ou une
remise en question du planning.
Pour chacune de ces personnes, une photocopie recto verso d'une piece d’identité avec photo,
de passeport ou de titre de séjour en cours de validité. L’établissement doit étre en mesure de
réaliser un trombinoscope.
Une liste des matériels et matériaux devant entrer dans [I'établissement, constituant un
inventaire des moyens de I'entreprise pour son intervention ; pour les éléments peu courants,
la liste sera accompagnée d’une fiche descriptive et, ou d’une photographie.
Pour les matériels électroniques, la marque, le modéle et le numéro de série.
Une liste de véhicules intervenant dans ou a proximité de I'établissement :

o Pour les véhicules routiers : immatriculation et copie de la carte grise.

o Pour les véhicules non routiers : certificat professionnel + photographie.

NOTA : cette modalité convient généralement aux interventions aux abords de ['établissement et aux
livraisons dans I'établissement par des fournisseurs externes (cimentiers, fournisseurs etc.). Toutefois,
des demandes complémentaires pourraient étre formulées le cas échéant.

A FAIRE DELAIS

v’ Liste nominative de toutes les personnes
appelées a travailler a l'intérieur du site

v Une photocopie CNI / passeport

v" Un justificatif de domicile

)
v

, L . 8 jours avant
~ v Une liste des matériels et matériaux devant e
/ e l'arrivée sur le
entrer dans I'établissement hantier
dl v Pour les matériels électroniques, la marque, chantie

le modele et le numéro de série

v Une liste de véhicules intervenant dans ou a
proximité de I'établissement

Disposer des éléments exacts demandés les

jours précédents Jour de chantier

Modalités B — Autorisations d’accées renforcées

Au minimum 35 jours avant le début des prestations :

Une liste nominative de toutes les personnes appelées a travailler a l'intérieur du site ou a y
pénétrer. Le titulaire prévoira de déclarer plus de personnes que le strict nécessaire afin de
parer a toute éventualité — refus d’acces, maladie, surplus d’activité — ce afin que la survenance
d’un tel événement ne puisse occasionner une désorganisation de son intervention ou une
remise en question du planning.
Pour chacune de ces personnes :

o Une photocopie recto verso d'une piece d’identité avec photo, de passeport ou de titre

de séjour en cours de validité.
o Un justificatif de domicile.
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Au minimum 8 jours avant le début des prestations :

e Une liste des matériels et matériaux devant entrer dans [l'établissement, constituant un
inventaire des moyens de l'entreprise pour son intervention ; pour les éléments peu courants,
la liste sera accompagnée d’une fiche descriptive et, ou d’une photographie.

o Pour les matériels électroniques, la marque, le modéle et le numéro de série.

e Une liste de véhicules intervenant dans ou a proximité de I'établissement :

o Pour les véhicules routiers : immatriculation et copie de la carte grise.
o Pour les véhicules non routiers : certificat professionnel.

NOTA : cette modalité convient généralement aux interventions dans l'enceinte de I'établissement.
Toutefois, des demandes complémentaires pourraient étre formulées le cas échéant.

A FAIRE DELAIS
~ -
» v Liste nominative de toutes les personnes 35 jours avant
appelées a travailler a l'intérieur du site Iarrivée sur le
d v Une photocopie CNI / passeport .
d IJ"_ v Un justificatif de domicile chantier
—
o—._ v Une liste des matériels et matériaux devant .
entrer dans I'établissement 8 jours avant
o— v Pour les matériels électroniques, la marque, I'arrivée sur le
— le modéle et le numéro de série chantier
pan v Une liste de véhicules intervenant dans ou a
0— proximité de I'établissement

Disposer des éléments exacts demandés les

jours et semaines précédentes Jour de chantier

ﬁ:‘\

5.2.2 Conditions d’accés a I’établissement des entreprises (extrait du Cadre de siireté)

Pour chaque personnel entrant dans I’enceinte pénitentiaire, la piéce d'identité est a déposer,
individuellement, au Poste d'Entrée Principal (PEP). Sauf dispositions contraires de I'établissement, un
badge sans photo (pour les entreprises intervenant ponctuellement) ou avec photo (pour les entreprises
intervenant en permanence) sera remis en échange ou devra étre établi par I'entreprise (modalité a
préciser dans les pieces particulieres du marché). Cette piece sera restituée, individuellement, a chaque
sortie en échange de la piece d'identité.

Toute personne entrant dans I'établissement fera I'objet d'un contréle. Le passage sous le portique
de détection de masse métallique est obligatoire Tous les sacs, pochettes... doivent passés sous le
détecteur a rayons X. L’agent peut en demander 'ouverture aux fins de vérification.

Cette opération prenant jusqu’a 10 minutes par personne, il est demandé aux personnels
d’arriver suffisamment en avance pour anticiper utilement ces procédures.

L’utilisation du téléphone portable est proscrite au sein de I'établissement, méme pour les
seules prises photographiques. D’autres modalités peuvent étre prévues dans des cas
exceptionnels.

Outre le contrble concernant les personnes, tout véhicule entrant ou sortant sera contrélé,
I'opération pouvant prendre une demi-heure a chaque passage.

Les entreprises fourniront la liste des véhicules devant intervenir dans l'établissement, avec leur
marque, leur couleur et leur immatriculation ainsi que la nature et caractéristiques des engins et des
gros matériels nécessaires aux travaux. Les entreprises indiqueront, également, la nature des
chargements et déchargements.
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Les mesures suivantes de contréle seront effectuées, moteur arrété, sur tous les véhicules entrant ou
sortant :

contréle du fret,

contréle du dessous et de la cabine du véhicule.

Le chauffeur doit passer sous le détecteur de masse métallique pendant le temps de la fouille du fret et
de la cabine Aucun mouvement de véhicule ne sera autorisé lors de la fermeture du portail d'accés
au chantier ou en cas d'alarme.

Les véhicules accédant au chantier seront acheminés sur les lieux du chantier dans les mémes
conditions que les autres véhicules (prise en charge par un agent de ['établissement désigné a cet effet).
Aucun véhicule ne devra circuler hors de la présence de I'agent de I'établissement désigné a cet effet.
Afin de faciliter son acces sur le site, tout véhicule d’entreprises doit étre signalé, au préalable, a
I'établissement, par le responsable de chantier. Il en va de méme pour les employés des entreprises.

Reglement intérieur de I’Etablissement

Les personnels du titulaire pourront également étre soumis aux dispositions particulieres du réglement
intérieur en vigueur dans I'établissement d’accueil. En particulier, il est interdit de transmettre toute
communication écrite aux personnes détenues ou a leur demande.

Outillage :
Les entreprises intervenantes dans I'établissement devront prévoir tout l'outillage, les appareils de

mesure et de contrble et tous les moyens de levage et de manutention qui leur seront nécessaires pour
la bonne exécution de leur prestation. lls devront également prévoir un coffre ou container fermant a clé
pour entreposer leur matériel. L’entreprise s’engage a ce que ses employés ne laissent pas trainer les
outils sur le chantier (ceux-ci peuvent étre subtilisés par les détenus).

Le titulaire d’une prestation devra soumettre au Directeur d'établissement la liste de [l'outillage qu'il
Ssouhaite conserver a l'intérieur de I'établissement.

Un inventaire exhaustif devra étre remis au responsable de détention et a I'agent de I'établissement
préalablement désigné pour suivre I'exécution des prestations. Il devra étre minutieusement tenu a jour
par les entreprises.

Une copie de cet inventaire sera tenue a disposition dans le bureau du chantier pour que les gradés
puissent effectuer leur contréle.

En tout état de cause, I'agent de I'établissement chargé de suivre les prestations effectuera chaque soir
le contréle complet de l'outillage. Les ouvriers ne pourront quitter I'établissement qu'apres ce contréle.
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6. FAISABILITE ET BILAN FINANCIER

6.1 Intervention en site occupé — installations de chantier
L'intervention sera effectuée en site occupé.

Les modalités administratives et pratiques générales sont définies dans le paragraphe
précédent, voir paragraphe 5. : FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT notamment les
horaires de fonctionnement de I’établissement et les conditions d’acces a I'établissement des
entreprises (extrait du Cadre de sireté).

Pour les installations de chantier une zone a l'intérieur de I’enceinte de 'EPM peut étre
utilisée suivant plan ci-dessous :
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Cette zone se situe apreés le sas d’entrée des véhicules (voir plan masse page 9).

C’est a partir de cette zone que le personnel et les matériaux accéderont aux toitures. (sauf
gymnase et salle ovoide ou I'acces se fera a I'aide d’un échafaudage roulant depuis
I'intérieur des batiments fermés aux détenus)

Des vestiaires pourront étre installés dans des modulaires positionnés sur le parking (hors
enceinte) face a la PEP (controle visuel)

Les sanitaires hors zone de détention seront utilisables par le personnel.

Le personnel pourra également utiliser la cafétaria présente a proximité immédiate de 'EPM
(sortie d’enceinte).
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6.2 Faisabilité technique et dispositions techniques envisagées

6.2.1 Modalité d’exécution des travaux

Les travaux s’effectueront depuis I'intérieur de I’enceinte de I'établissement de I'EPM de
Meyzieu.

La possibilité d’intervenir depuis I'enceinte extérieur n’est pas possible pour des raisons de
sécurité.

L’acces aux toitures se fera donc impérativement par la zone installation de chantier dans la
cour. Cette zone devra étre sécurisée.

Les premiéres interventions auront lieu sur les toitures des unités de vie et locaux les plus
éloignés avant de revenir progressivement vers la zone administrative et la PEP, facilitant
ainsi les interventions (pas de passage sur les éléments nouvellement posés).

Le gymnase et la salle ovoide, compte-tenu de leurs accessibilités, seront traités
différemment avec I'aide d’un échafaudage roulant depuis 'intérieur des batiments fermés
partiellement aux détenus

Les installations techniques et électriques présentent sous toiture devront étre protégées
avant le début des interventions. Pour cela une entrée dans les unités et autres locaux sera
nécessaire, de méme que pour le « re » soufflage de laine de verre dans les combles.

6.2.2 Interventions - Changement toitures

Le principe des travaux consiste a changer toutes les toitures par des toitures identiques
posées dans les regles de I’Art, suivant les préconisations du DTU Charpente/Couverture
applicable pour ce type de toiture, le DTU 40.35. portant sur les travaux de couvertures
traitant de plaques nervurées issues de téles d’acier revétues.

L’acces aux travaux et I’exécution des travaux devront respecter les demandes du CSPS.

Des lignes de vie seront également posées et utilisables pour les travaux de maintenance

futurs.

Lors de la dépose des éléments de couverture I'entreprise devra protéger tous les éléments
mécaniques, les installations techniques et électriques situés dans les combles et prévoir en
cas de pluie un bachage avec gestion des eaux.

Les éléments de toiture déposés dans la journée seront évacués dans la fin de la journée ; les

éléments de toiture a poser dans la journée seront livrés dans le début de la journée.

Il sera également prévu de compléter, apres la pose des panneaux dans I'ensemble des

combles, la projection d’isolation jusqu’a la hauteur du chemin technique.

Tous les acces aux combles depuis le R+1 devront étre modifiés et étre traités suivant les regles

de I'art et en concertation avec les services de maintenance et le CSPS.
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6.3 Estimation financiére

6.3.1

Méthodologie

L'estimation ci-aprés est réalisée sur la base de ratios obtenus par la comparaison des codts
de différentes opérations similaires, actualisés par I'index BT 01.

La date de valeur économique est juin 2019.

La TVA applicable est de 20,0%.

Les couts comprennent :

La main d’ceuvre

La location d’engin de levage (nacelle élévatrice)

La dévolution d’'un marché en entreprise générale (conception — construction)

4h de présence effective des ouvriers sur chantier avec 30 min estimés pour passer
les portiques matin, midi et soir, le temps de levage de la grue et 'acheminement des
matériels et matériaux

Les colts de phasage en site occupé

La complexité d’'intervention dans les équipements pénitentiaires

Etc.
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6.4 Phasage des travaux et planning prévisionnel de I'opération
Le phasage des travaux se réalisera de la maniére suivante :

- Pose des installations de chantier.

- Sécurisation de I'accées de la toiture.

- Dépose des éléments de toiture avec protection des zones d’intervention, protection
de installations électriques et repose dans la méme journée des éléments de toiture
y compris s’il y a lieu changement des éléments de charpentes abimées.

- Mises aux normes des acceés aux combles.

- Projection de I'isolation.

- Levées des réserves.

- Dépose des installations de chantier et des protections diverses.

Le planning prévisionnel de I'opération est de : 9 mois.
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