

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF DES BESOINS Pour les lots Lot 1- Lot 2- Lot 3

Maître d'ouvrage

ÉTAT - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
DGTM de la Guyane

Objet du marché

Entretien courant RN1 et RN2 : Chaussée, Assainissement et Espace vert
Lot1 du PR53 au PR195 de la RN2: CEI Régina et CEI Saint Georges de l'Oyapock
Lot2 du PR0 au PR53+000 de la RN2 et du PR0 au PR107+000 de la RN1: CEI Cayenne, CEI Kourou
Lot3 du PR107+000 au PR258+660 de la RN1: CEI Iracoubo et CEI Saint Laurent du Maroni

Lot1 du PR53 au PR195 de la RN2

n°	Désignation des ouvrages	Unités	Reg	Stg	Total retenu	Prix unitaire	Montants estimés
Chapitre1 : Terrassement généraux							
1,2,1	Scarification de chaussée	m²			0		0,00 €
1,2,2	Terrassement généraux	m³			0		0,00 €
1,2,3	Sciage des enrobés	m			0		0,00 €
1,2,4	Dérasement d'accotements	m²		65800	2500		0,00 €
Total chapitre 1							0,00 €
Chapitre2 : Chaussée							
1,3,1	Purges sur couche de chaussée	m³	135	60	8		0,00 €
1,3,2	Géotextile de renforcement	m²		400	18		0,00 €
1,3,3	Mise en œuvre de la GNT	T			1400		0,00 €
1,3,4	Exécution d'un enduit superficiel mono-couche	m²	13000	45220	1500		0,00 €
1,3,5	Exécution d'un enduit superficiel bi-couche	m²	60000	37316	2200		0,00 €
1,3,6	Rabotage de chaussée	m²			0		0,00 €
1,3,7	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB14	T			0		0,00 €
1,3,7,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB14 de nuit	T					0,00 €
1,3,8	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB10	T			0		0,00 €
1,3,8,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB10 de nuit	T					0,00 €
Total chapitre 2							0,00 €
Chapitre3 : Accotements Assainissement							
1,4,1	Remblais d'apport en latérite pour butée d'accotement	m³			0		0,00 €
1,4,2	Réglage des accotements	m²			0		0,00 €
1,4,3	Curage et recalibrage des fossés	m		12000	450		0,00 €
1,4,4	Création de fossé en préfabriqué béton	m			0		0,00 €
1,4,5	Descente d'eau bétonnées	m			0		0,00 €
1,4,6	Réalisation d'avaloirs	u			0		0,00 €
1,4,7	Réalisation d'exutoire pour descente d'eau	u			0		0,00 €
1,4,8	Réalisation de bourrelets	m			0		0,00 €
1,4,9	Exécution d'ouvrage de drainage	m		250	10		0,00 €
1,4,10.	Nettoyage manuel des ouvrages hydrauliques	U	50	41	4		0,00 €
1,4,11	Réalisation des cunettes	m	1000		400		0,00 €
1,4,12	Démontage et remontage des glissières de sécurité	m	500		20		0,00 €
1,4,13	Descente d'eau métallique	m	500		20		0,00 €
1,4,14	Enrochement et remblaiement de fossé	m		270	12		0,00 €
Total chapitre 3							0,00 €
Montant total Lot1 RN2							0,00 €

Lot2 du PR0 au PR53+000 de la RN2 et du PR0 au PR107 de la RN1								
n°	Désignation des ouvrages	Unités	Cay RN1	Cay RN2	Kou	Total retenu	Prix unitaire	montants estimés
Chapitre1 : Terrassement généraux								
2,2,1	Scarification de chaussée	m ²				0		0,00 €
2,2,2	Terrassement généraux	m ³			9000	115		0,00 €
2,2,3	Sciage des enrobés	m			20	300		0,00 €
2,2,4	Dérasement d'accotements	m ²		30000	6000	1300		0,00 €
Total chapitre 1								0,00 €
Chapitre2 : Chaussée								
2,3,1	Purges sur couche de chaussée	m ³		200	30	100		0,00 €
2,3,2	Géotextile de renforcement	m ²			50	700		0,00 €
2,3,3	Mise en œuvre de la GNT	T			50	140		0,00 €
2,3,4	Exécution d'un enduit superficiel mono-couche	m ²				600		0,00 €
2,3,5	Exécution d'un enduit superficiel bi-couche	m ²		1000	30000	650		0,00 €
2,3,6	Rabotage de chaussée	m ²				0		0,00 €
2,3,7	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB14	T				0		0,00 €
2,3,7,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB14 de nuit	T						0,00 €
2,3,8	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB10	T				20		0,00 €
2,3,8,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB10 de nuit	T						0,00 €
2,3,9	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid	T			10	10		0,00 €
Total chapitre 2								0,00 €
Chapitre3 : Accotements Assainissement								
2,4,1	Remblais d'apport en latérite pour butée d'accotement	m ³				0		0,00 €
2,4,2	Réglage des accotements	m ²				0		0,00 €
2,4,3	Curage et recalibrage des fossés	m			500	18		0,00 €
2,4,4	Création de fossé en préfabriqué béton	m				0		0,00 €
2,4,5	Descente d'eau bétonnées	m				0		0,00 €
2,4,6	Réalisation d'avaloirs	u			10	10		0,00 €
2,4,7	Réalisation d'exutoire pour descente d'eau	u				0		0,00 €
2,4,8	Réalisation de bourrelets	m			100	30		0,00 €
2,4,9	Exécution d'ouvrage de drainage	m			20	20		0,00 €
2,4,10	Nettoyage manuel des ouvrages hydrauliques	U		20	800	26		0,00 €
2,4,11	Réalisation des cunettes	m				0		0,00 €
2,4,12	Démontage et remontage des glissières de sécurité	m				0		0,00 €
2,4,13	Descente d'eau métallique	m				0		0,00 €
Total chapitre 3								0,00 €
Montant total Lot2 RN1								0,00 €

Lot3 du PR107+000 au PR258++660 de la RN1							
n°	Désignation des ouvrages	Unités	Ira	StL	total retenu	Prix unitaire	Montants estimés
Chapitre1 : Terrassement généraux							
3,2,1	Scarification de chaussée	m²			0		0,00 €
3,2,2	Terrassement généraux	m³			0		0,00 €
3,2,3	Sciage des enrobés	m		50	5		0,00 €
3,2,4	Dérasement d'accotements	m²	4384	13200	800		0,00 €
Total chapitre 1							0,00 €
Chapitre2 : Chaussée							
3,3,1	Purges sur couche de chaussée	m³		36	2		0,00 €
3,3,2	Géotextile de renforcement	m²		90	4		0,00 €
3,3,3	Mise en œuvre de la GNT	T		90	10		0,00 €
3,3,4	Exécution d'un enduit superficiel mono-couche	m²			0		0,00 €
3,3,5	Exécution d'un enduit superficiel bi-couche	m²	6000	84590	4000		0,00 €
3,3,6	Rabotage de chaussée	m²			0		0,00 €
3,3,7	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB14	T			0		0,00 €
3,3,7,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB14 de nuit	T					0,00 €
3,3,8	Fourniture, transport et mise en œuvre de l'enrobé EB10	T		175	8		0,00 €
3,3,8,1	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé EB10 de nuit	T					0,00 €
Total chapitre 2							0,00 €
Chapitre3 : Accotements Assainissement							
3,4,1	Remblais d'apport en latérite pour butée d'accotement	m³			0		0,00 €
3,4,2	Réglage des accotements	m²			0		0,00 €
3,4,3	Curage et recalibrage des fossés	m	42000	13200	2200		0,00 €
3,4,4	Création de fossé en préfabriqué béton	m			0		0,00 €
3,4,5	Descente d'eau bétonnées	m	28		3		0,00 €
3,4,6	Réalisation d'avales	u			0		0,00 €
3,4,7	Réalisation d'exutoire pour descente d'eau	u			0		0,00 €
3,4,8	Réalisation de bourrelets	m			0		0,00 €
3,4,9	Exécution d'ouvrage de drainage	m	6	24	3		0,00 €
3,4,10	Nettoyage manuel des ouvrages hydrauliques	m		25	2		0,00 €
3,4,11	Réalisation des cunettes	m			0		0,00 €
3,4,12	Démontage et remontage des glissières de sécurité	m			0		0,00 €
3,4,13	Descente d'eau métallique	m			0		0,00 €
Total chapitre3							0,00 €
Montant total Lot3 RN1							0,00 €

Total lot1, 2 et 3

A compléter par l'entreprise