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I - ELECTRICITE/PLOMBERIE 

I.1 - INSTALLATION DE CHANTIER 

L’installation de chantier est à la charge du lot 01 – Dépose/Désamiantage. 

I.2 - PRINCIPE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à désamianter une partie du niveau 2eme sous-sol du bâtiment H1 au CHU de Rangueil. 

Les plinthes ocres et noires, les faïences blanches et les revêtements de sol PVC (dalles rouges et bleues) sont 

concernées par ce désamiantage. 

Certains équipements de plomberie/chauffage et électriques empêchent la réalisation de ce désamiantage car 

fixés dessus ou empêchant l’accès car situés devant. 

La dépose de ces équipements est à la charge du lot 01 – Dépose/Désamiantage. 

Le présent lot devra la neutralisation et déconsignation des réseaux afin de permettre ces déposes. 

 

I.3 - ETAT DES LIEUX 

Le chauffage des locaux est réalisé par une installation de chauffage central avec des radiateurs en acier à ailettes 

ou plans, équipés de robinets thermostatiques anciens. 

 

 

 
 

Les équipements sanitaires dans ces locaux sont les suivants : WC suspendus, receveur de douches surélevés, 

lavabos et paillasses.  

 

WC Receveur de douche Lavabo 

 
  

 



R1902 – DESAMIANTAGE 2EME SOUS SOL H1  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

   Lot 02 – CET 
 

 

 

 

TPF ingénierie BTO/SASC/CJ – BTO190059 - DCE.CCTP - 00 – 2020-03-03 Page 5/7 

 

Dans les salles de bain des chambres, on peut observer que des WC ont été supprimés. Il reste une attente EV en 

sol bouchée et une attente EF.  

Dans d’autres locaux, sont présents également des attentes EU et EF. Ces réseaux gênent la dépose des plinthes 

et/ou de la faïence pour le désamiantage. 

 

 

Chambres Office A7 

  
Stock sources scellées B98 Curiethérapie (B97) 

  

 

Description des travaux : 

- Réalisation d’un bouchonnage propre et étanche 

- Sciage de l’attente EF pour permettre au lot désamiantage de déposer la plinthe et/ ou la faïence 

- Mise en œuvre, après désamiantage, d’une vanne et de nouvelles attentes à 50cm du sol. 

Dans les différents locaux, des équipements électriques ou des goulottes sont positionnés sur ou contre des 

ouvrages à retirer dans le cadre des travaux de désamiantage. La consignation des installations électriques est 

donc nécessaire - exemples : 
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Office Alimentation Secrétariat 

  

Bureau Curietherapie 

  
Chambre 

 

 

II - NEUTRALISATION DES RESEAUX ET ENERGIES  

 

L’isolement des réseaux électriques et en eau potable de la zone à déposer/désamianter sera réalisé par le 

présent lot en relation avec les services techniques du maître d’ouvrage. 

 

Les consignations seront réalisées par le présent lot, en coordination avec le maitre d’ouvrage.  
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Le présent lot devra les coupures et consignations préalables à la dépose des équipements électriques, sanitaires 

et radiateurs situés dans la zone de travaux.  

Les coupures et vidanges préalables seront à la charge de l’entreprise et coordonnées avec les services techniques 

ou l’entreprise de maintenance du site. Toute consignation de réseau sera réalisée impérativement AVEC les 

services techniques du Maître d’Ouvrage.  Les coupures et vidanges préalables seront réalisées AVEC les services 

techniques du site après que l’entreprise en ait fait la demande selon la procédure en vigueur et suffisamment tôt 

pour que ces derniers puissent vérifier de la faisabilité de cette coupure, informer les utilisateurs potentiels et 

réaliser les travaux préparatoires. 

 

Ces prestations seront à réaliser avant l’intervention du lot 01 - Dépose/Désamiantage du projet. Le présent lot 

transmettra une attestation de neutralisation des réseaux et des énergies dans les zones de déconstruction du 

projet, avant tout démarrage de travaux. 

La déconsignation est également prévue par le présent lot. 


