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l- ELECTRICITE/PLOMBERIE

.L1- INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier est a la charge du lot 01 — Dépose/Désamiantage.

.2- PRINCIPE DES TRAVAUX

Le projet consiste a désamianter une partie du niveau 2eme sous-sol du batiment H1 au CHU de Rangueil.

Les plinthes ocres et noires, les faiences blanches et les revétements de sol PVC (dalles rouges et bleues) sont
concernées par ce désamiantage.

Certains équipements de plomberie/chauffage et électriques empéchent la réalisation de ce désamiantage car
fixés dessus ou empéchant I'accés car situés devant.

La dépose de ces équipements est a la charge du lot 01 — Dépose/Désamiantage.

Le présent lot devra la neutralisation et déconsignation des réseaux afin de permettre ces déposes.

1.3-  ETAT DES LIEUX

Le chauffage des locaux est réalisé par une installation de chauffage central avec des radiateurs en acier a ailettes
ou plans, équipés de robinets thermostatiques anciens.

Les équipements sanitaires dans ces locaux sont les suivants : WC suspendus, receveur de douches surélevés,
lavabos et paillasses.

Receveur de douche Lavabo
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Dans les salles de bain des chambres, on peut observer que des WC ont été supprimés. Il reste une attente EV en

sol bouchée et une attente EF.
Dans d’autres locaux, sont présents également des attentes EU et EF. Ces réseaux génent la dépose des plinthes

et/ou de la faience pour le désamiantage.

Chambres Office A7

Stock sources scellées B98

Description des travaux :
- Réalisation d’un bouchonnage propre et étanche

- Sciage de 'attente EF pour permettre au lot désamiantage de déposer la plinthe et/ ou la faience
- Mise en ceuvre, apres désamiantage, d’une vanne et de nouvelles attentes a 50cm du sol.

Dans les différents locaux, des équipements électriques ou des goulottes sont positionnés sur ou contre des
ouvrages a retirer dans le cadre des travaux de désamiantage. La consignation des installations électriques est
donc nécessaire - exemples :
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Office Alimentation Secrétariat

Bureau Curietherapie

Chambre

Il - NEUTRALISATION DES RESEAUX ET ENERGIES

L'isolement des réseaux électriques et en eau potable de la zone a déposer/désamianter sera réalisé par le
présent lot en relation avec les services techniques du maitre d’ouvrage.

Les consignations seront réalisées par le présent lot, en coordination avec le maitre d’ouvrage.
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Le présent lot devra les coupures et consignations préalables a la dépose des équipements électriques, sanitaires
et radiateurs situés dans la zone de travaux.

Les coupures et vidanges préalables seront a la charge de I'entreprise et coordonnées avec les services techniques
ou I'entreprise de maintenance du site. Toute consignation de réseau sera réalisée impérativement AVEC les
services techniques du Maitre d’Ouvrage. Les coupures et vidanges préalables seront réalisées AVEC les services
techniques du site aprés que I'entreprise en ait fait la demande selon la procédure en vigueur et suffisamment t6t
pour que ces derniers puissent vérifier de la faisabilité de cette coupure, informer les utilisateurs potentiels et
réaliser les travaux préparatoires.

Ces prestations seront a réaliser avant l'intervention du lot 01 - Dépose/Désamiantage du projet. Le présent lot
transmettra une attestation de neutralisation des réseaux et des énergies dans les zones de déconstruction du
projet, avant tout démarrage de travaux.

La déconsignation est également prévue par le présent lot.
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