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Niveau : SS Repére : RH1 B D7 (chambre 1 lit — n°1)

Prélevement amiante :
Dalles PVC Rouge = Amiante

Faience, carrelage ocre, plinthe noire, joint placo, papier peint 2 sans amiante

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plague métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1BD4 (chambre 1 lit n°2)

Préléevement amiante :

Plinthe ocre - Amiante

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1BD3 (chambre 1 lit n°3)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BC9 (chambre 1 lit n°4)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SAdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1BC7 (Secrétariat)

Préléevement amiante :

Dalle PVC Bleue = Amiante

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles bleues et dalles rouges
Désamiantage et retrait plinthes noires

Dépose équipement technique — si géne pour désamiantage

Dépose et repose Menuiserie extérieure et cloison vitrée intérieure (y/c réglage de la porte)

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BC6 (Cadre de santé)

Prélevement amiante :

Travaux envisagés:

Cf. RH1BC7 (Secrétariat) — a présent ces 2 locaux ne font plus d’un.

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BC5 (chambre 1 lit n°5)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
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Dépose butée de porte entrée chambre
Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plague métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BC3 (chambre 1 lit n°6)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BB9 (chambre 1 lit n°7)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain

Désamiantage et retrait faience dans salle de bain
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Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SAdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plague métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B78 (chambre 2 lits n°8)

Préléevement amiante :

Dalles PVC Rouge = Amiante

Faience, plinthe ocre, carrelage ocre, plinthe noire, joint placo, papier peint = sans amiante

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plague métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B75 (chambre 2 lits n°9)

Préléevement amiante :

No

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
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Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plague métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B74 (chambre 2 lits n°10)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Désamiantage et retrait dalles PVC Rouge dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait plinthes ocres dans salle de bain

Désamiantage et retrait plinthes noires dans chambre et salle de bain
Désamiantage et retrait faience dans salle de bain

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage
Dépose/Repose portes placard, chambre, SdB — si géne pour désamiantage
Dépose butée de porte entrée chambre

Dépose d’un bac a douche —si géne pour désamiantage

Dépose plaque métallique SdB 90x75 cm

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B72 (Bureau M.N)

Prélevement amiante :

Plinthe ocre - Amiante
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Faience, sol gris, joint placo, carrelage ocre, appui rejingot fenétre = sans amiante

Travaux envisagés:

Dépose totale du sol PVC

Désamiantage et retrait plinthes ocres
Désamiantage et retrait faience blanche

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B71 (Bureau M.N)

Préléevement amiante :

Plinthes ocres = Amiante

Travaux envisagés:

Dépose totale du sol PVC

Désamiantage et retrait plinthes ocres
Désamiantage et retrait faience blanche

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B70 (Bureau M.N)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Sans objet

Commentaire :

TPF ingénierie BTO.SaR —BTO190059 — DCE.Notice — 00 — 2020-03-03 Page 9



R1902 — BUGNARD — DESAMIANTAGE SS2 H1 — LISTE DES TRAVAUX

Niveau : SS Repére : RH1BAS (Vestiaire et office alim)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:
Désamiantage et retrait plinthes ocres
Désamiantage et retrait faience blanche

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1BA7 (Office)

Prélevement amiante :

Faience blanche = amiante

Travaux envisagés:
Retrait et désamiantage Faience blanche
Retrait et désamiantage plinthes ocres

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1BAS (WC)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:
Désamiantage et dépose faience blanche

Désamiantage et retrait plinthes ocres

désamiantage

Repose équipement plomberie et autre

Dépose équipements techniques, barre de maintien, essuie main et distributeur papier— si géne pour

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1BA4 ( Lingerie)

Prélevement amiante :
Faience, plinthe grise = amiante

Carrelage gris = sans amiante

Travaux envisagés:

pour désamiantage

Dépose et désamiantage de la faience blanche et des plinthes ocres

Dépose équipements techniques, barre de support, lavabo, luminaire, essuie main, bac a douche — si géne

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B75 (déchets radioactifs)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Retrait et désamiantage des plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B77 (bureau médical)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:
Retrait et désamiantage faience blanche

Retrait et désamiantage plinthes ocre

Dépose équipements techniques, porte savon, essuie main, étagere — si géne pour désamiantage

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1B99 (Réserve)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:
Retrait et désamiantage faience blanche
Retrait et désamiantage plinthes ocre

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B98 (stock sources scellées)

Préléevement amiante :
Faience blanche = amiante

Carrelage ocre, plinthes ocre, enduit platre = sans amiante

Travaux envisagés:
Dépose équipements techniques, essuie main, distributeur savon — si géne pour désamiantage
Désamiantage et retrait faience blanche

Désamiantage et retrait plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B97 (Curietherapie)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:
Dépose et désamiantage faience blanche
Dépose et désamiantage plinthes ocres

Dépose équipements techniques — si géne pour désamiantage

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1B60 (bureau)

Préléevement amiante :

Plinthes ocres = Amiante

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage des plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B66 ( Réserve)

Préléevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage des plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B67 (documentation 2)

Prélevement amiante :

Plinthe ocre = sans amiante

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repére : RH1B68 (documentation 1)

Préléevement amiante :

Enduit toile de verre et peinture, carrelage ocre = sans amiante
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Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B53 (local)

Prélevement amiante :

Plinthes ocres = sans amiante

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B35 (Sas Med.Nucl)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B65 (Circulation)

Prélevement amiante :

Plinthes ocres = Amiante

Mastic jaune gaine ventilation plénum - sans amiante

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :
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Niveau : SS Repére : RH1BC8 (Attente)

Préléevement amiante :

Plinthes noire = Amiante

Travaux envisagés:

Désamiantage et dépose dalle PVC rouge

Désamiantage et dépose plinthes noires

Dépose cloison vitrée (travaux a faire en méme temps que ceux du Secrétariat/Cadre de santé)

Dépose et repose Menuiserie extérieure (y/c réglage de la porte)

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B36 (Circulation)

Prélevement amiante :

Non

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :

Niveau : SS Repere : RH1B69 (Circulation)

Prélevement amiante :

Enduit toile de verre et peinture = sans amiante

Travaux envisagés:

Dépose et désamiantage plinthes ocres

Commentaire :
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