@
{{(-} CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

ANNEXE N°1 AU CCAP :

LISTE DES PIECES GRAPHIQUES

| Reconstruction site principal CHU REIM S phase 1 - CCAP - Annexe n°1 — lot 6 — mars 2020 Page 1/9 |




Document ajoutés DCE n°2
Documents modifies DCE n°2
Document ajoutés DCE n°3

Documents modifies DCE n®3
Documents modifiés Dossier Marché
Documents modifies DCE lot 6 - Composition dossier indice F
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE
Plans
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N® | IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GRG ARG TNX TTZ | PLN | 000 | A |Repérages Généraux : batiments, coupes, fagades, patios, escaliers, montées verficales 11500 A3
PH1 | DCE | GR6 TNX TTZ | PLS | 010 | A |Plans de situation 112500 Al
PH1 DCE GR6 PLM TTZ | PLM | 011 | & [Plan masse 11500 A1
PH1 | DCE | GR6 PLM TTZ | PLM | M2 | A |Plan masse | Zone Parvis 11200 Al
PH1 | DCE | GRs ARG N2 PH1 | PLN | 121 | A |Plan niveau-2 Nord 11100 2000x300
PH1 | DCE | GR6 ARG -2 PH1 | PLN | 122 | A |Plan niveau-2 Sud 11100 2000500
PH1 | DCE | GRs ARG M- PH1 | PLN | 123 | A |Plan niveau-1 Nord 11100 2000x300
PH1 | DCE | GR6 ARG -1 PH1 | PLN | 124 | & |Plan niveau-1 Sud 11100 2000500
PH1 | DCE | GR6 ARG N+0 URG | PLN | 125 | A |Plan niveau 0 Existant 11100 1470x891
PH1 | DCE | GR6 C N+0 PH1 | PLN | 126 | B |Plan niveau 0 Nord 11100 2000x800
PH1 | DCE | GRe N+0 PH1 | PLN | 127 | B |Plan niveau 0 Sud 11100 2000x300
PH1 | DCE | GRS N1 PH1 | PLN | 128 | A |Plan niveau 1 Nord 11100 1680x851
PH1 | DCE | GR6 N1 PH1 | PLN | 129 | A |Plan niveau 1 Sud 11100 1680891
PH1 | DCE | GRS N+2 PH1 | PLN | 130 | A |Plan niveau 2 Nord 11100 1680x851
PH1 | DCE | GR6 N+2 PH1 | PLN | 131 | A |Plan niveau 2 Sud 11100 1680x891
PH1 | DCE | GRS N+3 PH1 | PLN | 132 | & |Plan niveau 3 Nord 11100 1680x851
PH1 | DCE | GR6 N+3 PH1 | PLN | 133 | A |Plan niveau 3 Sud 11100 1680x891
PH1 | DCE | GR§ N+d PH1 | PLN | 134 | A |Plan niveau4 Nord 1/100 1680x851
PH1 | DCE | GR6 N+d PH1 | PLN | 135 | A |Plan niveau4 Sud 11100 1680x891
PH1 | DCE | GR§ N+5 PH1 | PLN | 136 | & |Plan niveau5 Nord 1/100 1680x851
PH1 | DCE | GR6 N+5 PH1 | PLN | 137 | A |Plan niveau 5 Sud 11100 1680x891
PH1 DCE GR6 N+6 PH1 | PLN | 138 | & [Plan niveau 1100 1680891
PH1 | DCE | GR6 TOI PH1 | PLN | 139 | A |Plan niveau toiture Nord 11100 1680x891
PH1 DCE GR6 TOI PH1T | PLN | 140 | & [Plan niveau toiture Sud 11100 1680891
PH1 | DCE | GR6 TNX NRJ | PLN | 150 | A |Plans batiment Energie 11100 1188x840
Plans
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 GRE ARG N-2 PH1 | PLN | 161 on 11200 0
PH1 M1 PH1 | PL} B2 on
PH1 h+0 PH1 | PL! 63 on
PH1 N+ URG | PL! on
PH1 h+1 PH1 | PLY an
PH1 h+2 PH1 | PLY on
PH1 h+3 PH1 | PLI 67 on
PH1 M4 PH1 | PLY 8 on
PH1 H+3 PH1 | PLI 69 ation
Coupes et Fagades
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZOME | TYPE | N° [IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | CPE | 201 | A |Coupe Long 10.2 1100 1890594
PH1 | DCE | GRs ARG TNX PH1 | CPE | 202 | A |Coupe Long 201 11100 1890x594
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | CPE | 203 | A |Coupe Long 30.2 1100 1890594
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | CPE | 204 | & |Coupe Trangv 10.2 11100 1575x584
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | CPE | 205 | A |Coupe Transv 20.1 1100 1575x594
PH1 | DCE | GRs ARG TNX PH1 | CPE | 206 | A |Coupe Transv 30.2 11100 1575x584
PH1 DCE GR6 ARC TNX NRJ | CPE | 250 | A |Coupes batiment énergie 11100 1188x840
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 301 | A |Fagade Sud 11100 1680x594
PH1 | DCE | GRe TNX PH1 | FAC | 302 | A |Fagade Ouest 11100 1680x594
PH1 | DCE | GRs TNX PH1 | FAC | 303 | & |Fagade Nord 11100 1680x594
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 304 | A |Fagade Est 11100 1680x594
PH1 | DCE | GRs TNX PH1 | FAC | 311 | A |Fagades Pafio 1 11100 AD
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 312 | A |Fagades Pafio2 11100 AD
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 313 | A |Fagades Patio3 1/100 AD
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 314 | A |Fagades Pafio4 11100 A0
PH1 DCE GR6 THX, PH1 | FAC | 315 | A |Fagades Patio 1100 Al
PH1 | DCE | GR6 TNX PH1 | FAC | 316 | A |Fagades Paiiof 11100 AD
PH1 DCE GR6 TNX PH1 | FAC | 317 | A |Fagades Patio7 1100 630x594
PH1 | DCE | GR6 TNX NRJ | FAC | 330 | A |Fagades Baiiment Energie 11100 1470x594
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Carnets de repérages
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GRe ARC THX, PH1 | PLN | 401 | & |Repérage des typologies de facades 11500 A3
PH1 | DCE | GRe ARC THX PH1 | PLN | 402 | & |Repérage des typologies d'étanchéités 11500 A3
PH1 | DCE | GRe ARC THX PH1 | PLN | 403 | & |Repérage des typologies de maintenance 11500 A3
PH1 | DCE | GRe ARC THX PH1 | PLN | 404 | A |Repérage des ouvrants - A3
PH1 | DCE | GRe ARC -2 PH1 | PLN | 410 | A |Repérage finitions de sals _ N-2 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARC A PH1 | PLN | 411 | A |Repérage finitions de sals _N-1 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GRe ARG N+0 PH1 | PLN | 412 | A |Repérage finitions de sols _ N+0 11200 1050x594
PH1 DCE | GR6 ARG N+0 URG | PLN | 413 | & |Repérage finitions de sols _ N=0 Urgences 11200 1060x594
PH1 | DCE | GR& ARG N1 PH1 | PLN | 414 | A |Repérage finitions de sols _ N+1 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+2 PH1 | PLN | 415 | A |Repérage finitions de sols _ N+2 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+3 PH1 | PLN | 416 | A |Repérage finitions de sols _ N+3 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR6 ARG N+4 PH1 | PLM | 417 | A |Repérage finitions de sols _N+4 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GRS ARG N+5 PH1 | PLM | 418 | A |Repérage finifions de sols _ N+5 11200 1050x294
PH1 | DCE | GR& ARG N+6 PH1 | PLN | 419 | A |Repérage finitions de sols _ N+6 1200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG -2 PH1 | PLM | 420 | A |Repérage finifions de murs _N-2 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GRS ARG M- PH1 | PLN | 421 | A |Repérage finifions de murs _N-1 11200 1050x294
PH1 | DCE | GR6 ARG N+0 PH1 | PLM | 422 | A |Repérage finitions de murs _MN+0 17200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+ URG | PLN | 423 | A |Repérage finifions de murs _MN+0 Urgences 11200 1000x594
PH1 | DCE | GR& ARC N+1 PH1 | PLN | 424 | & |Repérage finiions de murs _ N+1 11200 1000x584
PH1 | DCE | GR& ARC N+2 PH1 | PLN | 425 | A |Repérage finiions de murs _ N+2 11200 1050x584
PH1 | DCE | GRe ARC N+3 PH1 | PLN | 426 | A |Repérage finiions de murs _ N+3 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRe ARC N+4 PH1 | PLN | 427 | & |Repérage finiions de murs _ N+4 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARC N+5 PH1 | PLN | 428 | A |Repérage finiions de murs _ N+5 11200 1050x594
PH1 DCE | GR6 ARG N+6 FPH1 | PLM | 429 | A |Repérage finifions de murs _MN+6 11200 1060x594
Carnets de repérages
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GR& ARG -2 PH1 | PLN | 430 | A |Repérage finitions de plafonds _ N-2 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG -1 PH1 | PLN | 431 | A |Repérage finitions de plafonds _ N-1 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+0 PH1 | PLM | 432 | A |Repérage finitions de plafonds _ N=0 11200 1050x594
PH1 | DCE | GR6 ARC N+0 URG | PLN | 433 | A [Repérage finifions de plafonds _ N+0 Urgences 11200 1050x584
PH1 | DCE | GR& ARG N1 PH1 | PLN | 434 | A |Repérage finitions de plafonds _ N1 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRS ARG N+2 PH1 | PLN | 435 | A |Repérage finifions de plafonds _ N+2 11200 1050x294
PH1 | DCE | GR& ARG N+3 PH1 | PLM | 436 | A |Repérage finitions de plafonds _ MN+3 1200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+4 PH1 | PLM | 437 | A |Repérage finitions de plafonds _ M+4 11200 1050x994
PH1 | DCE | GR& ARG N+5 PH1 | PLM | 438 | A |Repérage finitions de plafonds _ N+5 11200 1000x584
PH1 | DCE | GR& ARG N+6 PH1 | PLM | 439 | A |Repérage finitions de plafonds _ N+6 11200 1050x584
[ Pt [DCE] GRE | ARC x| 772 [ PN [ 440 | & [Repérage Locaux anti-X 1/500 A3
[ PH1 [ DCE] GRe | #RC N+0 | NRJ [ PLN [ 480 | & [Tous Repérages finitions batiment Energie 11200 A3
PH1 | DCE | GR& ARG -2 PH1 | PLM | 460 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N-2 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N1 PH1 | PLM | 461 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N-1 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+0 PH1 | PLM | 462 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N+0 1200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+ URG | PLN | 463 | A [Repérage hauteur de plafonds _ N+0 Urgences 11200 1050x994
PH1 | DCE | GR& ARG N+1 PH1 | PLN | 464 | & |Repérage hauteur de plafonds _ M+1 11200 1000x594
PH1 | DCE | GRe ARG N+2 PH1 | PLM | 465 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N+2 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRe ARC N+3 PH1 | PLN | 466 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N+3 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRe ARC N+4 PH1 | PLN | 467 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N+d 11200 1050x594
PH1 DCE | GRe ARG N+5 PH1 | PLM | 468 | A |Repérage hauteur de plafonds _ N+5 11200 1060x594
Plans de Principes de Calepinages
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GR& ARG M-1 PH1 | PLM | 501 | A |Calepinage des Faux-Plafonds _ N-1 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+0 PH1 | PLN | 502 | A |Calepinage des Faux-Plafonds _N+0 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRS ARG N+1 PH1 | PLN | 503 | A |Calepinage des Faux-Flafonds _ N+1 11200 1050x294
PH1 | DCE | GR& ARG h+2 PH1 | PLN | 504 | A |Calepinage des Faux-Flafonds _N+2 1200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG h+3 PH1 | PLN | 505 | A |Calepinage des Faux-Flafonds _ N+3 11200 1050x994
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Carnets de Détails

AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GRe ARG TNX PH1 | DET | 601 | A |Détails fagades - Planche 01 150 A
PH1 | DCE | GRé ARG TNX PH1 | DET | 602 | A |Détails fagades - Planche 02 150 A
PH1 | DCE | GRé ARG TNX PH1 | DET | 603 | A |Détails fagades - Planche 03 150 A
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 604 | & |Détails fagades - Planche 04 1150 Al

[ PH1 [ DCE] GRE | #RC TNX | PH1 | DET | 611 [ & [Détails - fagades et veméres 1/5 43
PH1 | DCE | GRe ARG TNX PH1 | DET | 620 | A |Escaliers 143 (accessibles) 11100 1316890
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | DET | 621 | A |Escaliers4a9 1100 1316x890
PH1 | DCE | GRé ARG TNX PH1 | DET | 623 | A |Galerie de lisison bitiment HRD 1/50 A0
PH1 | DCE | GR& ARG THX, PH1 | DET | 624 | A |Locaux techniques en terrasse 1120 1050x594
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 625 | & |Détails Vemére E30 1150 891840
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 626 | & |Murs rideaux hall - Quest 1150 Al
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 627 | & |Murs rideaux hall - Sud 1150 Al
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 628 | & |Entrée du personnel 1150 1470891
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 629 | A |Galerie patio 1 1150 A3
PH1 | DCE | GRS ARG TNX PH1 | DET | 630 | A& |Passerelles de lisison - Planche 1 1/50 A0
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | DET | 631 | A& |Passerelles de liasison - Planche 2 150 AD
PH1 DCE GR6 ARC TNX PH1 | DET | 640 | B |Détails TCE Batiment Phase 1 1150 A3
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | DET | 641 | A |Détails agencement 1120 A3
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | DET | 642 | A |Détails paillasses "types" 1120 A3
PH1 | DCE | GR6 ERC TNX PH1 | DET | 643 | A |Camet de détails d'étanchéité et pieds de facades 110 A3
PH1 | DCE | GR& ARG TNX NRJ | DET | 650 | A |Détails TCE Batiment Energie 150 A3
PH1 | DCE | GR6 ARG TNX PH1 | DET | 680 | A |Locaux types 1/50 A3
PH1 | DCE | GR& ARG TNX PH1 | DET | 690 | A |LocauxIEB 1150 A

[ Pt [ DGE] GR6 | ARG |  TNX | PH1 [ DET [ 700 [ A [Cametdes PSE A3

|DOSSIER ACCESSIBILITE ET SECURITE (Piéces écrites et graphiques)

AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N® |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | GRe ARG NTE | 800 | A [Ntice de sécurité incendie Ad
PH1 | DCE | GRé ARG PLM TTZ | PLM | 801 | A |Sécurité Incendie - Flan masse 1/500 10502594
PH1 DCE GR6 ARG N2 PH1 | PLM | 802 | & |Sécurité Incendie - Plan niveau -2 1/200 1050x594
PH1 DCE GR6 ARG -1 PH1 | PLM | 803 | & |Sécurité Incendie - Plan niveau -1 1/200 1050x594
PH1 DCE GR6 ARC N+0 PH1 | PLN | 804 | & |Sécurité Incendie - Plan niveau 0 1/200 1050x594
PH1 DCE | GR6 ARG N+0 URG | PLN | 805 | A |Sécurité Incendie - Plan niveau 0 Urgences 11200 10602594
PH1 DCE GR6 ARG MN+1 PH1 | PLM | 806 | & |Sécurité Incendie - Plan niveau 1 11200 1050x594
PH1 DCE GR6 ARG N+2 PH1 | PLN | 807 | & |Sécurité Incendie - Plan niveau 2 11200 1050x594
PH1 | DCE | GRS ARG N+3 PH1 | PLN | 808 [ A |Sécurité Incendie - Plan niveau 3 17200 10502594
PH1 | DCE | GR6 ARG N+4 PH1 | PLN | 809 | A |Sécurité Incendie - Plan niveau 4 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR6 ARG N+5 PH1 | PLN | 810 | A |Sécurité Incendie - Plan niveau 5 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& ARG N+6 PH1 | PLN | B11 | A |Sécurité Incendie - Plan niveau 6 1/200 1050x594
PH1 | DCE | GR& GEN ACC | B20 | A |Netice d'accessibilité (avec plans A3) - A4
PH1 | DCE | STC 55| PH1 | NTE | 801 | & |Cahier des charges fonctionnel du 551 - A4
PH1 | DCE | STC 33| URG | NTE | 802 | & |Cahier des charges fonctionnel du 531 - Urgence - A4
PH1 | DCE | STC S8l PH1 | PLN | 803 | & |Camet de plans de zoning des Z5 (24, ZC et ZF) - A3
PH1 | DCE | STC 58| NTE | 804 | A |Tableau de corrélations de principe enfre 78 et Z0 - A3

PIECES GRAPHIQUES PAYSAGISTE

AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | PLM | 001 | & [Plan des abords partie Ouest 1/200 Al
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | PLM | 002 | & |Plan des abords partie Est 1/200 Al
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | CPE | 002 | & |Coupes des aménagements paysagers 11200 Al

[ Pt [DcE]| mep | EvT PM_ | 772 | DET [ 100 | & [Plans / Coupes patios 1100 A3
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | DET | 111 | & |Camet de détails 1150 A3
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | DET | 112 | & |Camet "mobilier urkain et serrurerie” 1150 A3
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | DET | 113 | A |Camet concept lumiére 1150 A3
PH1 DCE RAP EVT PLM TTZ | DET | 114 | A |Camet de plantation 1150 A3
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PIECES GRAPHIQUES BUREAUX D'ETUDES

Piéces graphigues bureaux d'études VRD / STRUCTURE
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° [IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 DCE EBB DEM - SIT | PLN | 501 | A |Repérage des zones curées - démolies A3
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 101 | A |Plan de ['état actuel 1/500 Al
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 102 | A |Plan de démoliion et dépose 1/500 A
PH1 DCE EBB VRD - PH1 | PLN | 103 | & |Plan de repérage des zones 11000 AD
PH1 DCE EBB VRD — FH1 | PLM [ 110 | A |Plan des aménagements définitifs - Zone 1 11250 Al
PH1 DCE EBB VRD - FH1 | PLM | 111 | A |Plan des aménagements définitifs - Zone 2 1/250 AD
PH1 DCE EBB VRD -~ PH1 | PLN | 112 | A |Plan des aménagements définitifs - Zone 3 11250 Al
PH1 DCE EBB VRD - FH1 | PLN | 121 | A |Plan des réseaux définififs - Zone 1 1/250 AD
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 122 | A |Plan des réseaux définififs - Zone 2 1/250 Al
PH1 DCE EBB VRD — FH1 | BLN | 123 | A |Plan des réseaux définitifs - Zone 3 11250 Al
PH1 DCE EBB VRD - PH1 | PLN | 131 | & |Plan de phasage-Phase A: A a0 1/500 AD
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 132 | A |Plan de phasage- Phase B:E &P 1/500 A
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 133 | & |Plan de phasage-Phase C:Q4&T 1/500 Al
PH1 DCE EBB VRD — FH1 | PLN | 141 | A |Plan des plateformes des terrassements généraux 11250 Al
PH1 DCE EBB VRD - PH1 | PLN | 142 | A |Plan d'aménagement provisoire - Entrée Hapital Robert Débré - A3
PH1 | DCE | EBB VRD - PH1 | PLN | 201 | A |Coupes types A0
PH1 | DCE | EBB STR FON PH1 | PLN | 101 | & |Plan des fondations - Zone Nord 1/100 AD
PH1 | DCE | EBB STR FON PH1 | PLN | 102 | A |Plan des fondations - Zone Sud 1100 A
PH1 | DCE | EBB STR N-2 PH1 | PLN | 111 | A |Plan de sfructure - PH niveau N-2 - Zone Nord 11100 Al
PH1 DCE EBB STR M-2 FH1 | BLN | 112 | A [Plan de structure - PH niveau N-2 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB 3TR M-1 PH1 [ PLN | 113 | & [Plan de structure - PH niveau N-1 - Zone Nord 11100 Al
PH1 DCE EBB STR -1 FH1 | PLN [ 114 | A |Plan de structure - PH niveau N-1 - Zone Sud 1/100 AD
PH1 DCE EBB STR N+ PH1 | PLN | 115 | A |Plan de structure - PH niveau N+0 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB STR N+0 FH1 | BPLN [ 116 | A |Plan de structure - PH niveau N+0 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB STR N+1 PH1 | PLN [ 117 | A |Plan de structure - PH niveau N+1 - Zone MNord 1/100 AD
PH1 DCE EBB STR M+1 FH1 | PLN | 118 | A |Plan de structure - PH niveau N+1 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB STR N+2 FH1 | BLN [ 119 [ A [Plan de structure - PH niveau N+2 - Zone MNord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB STR N+2 PH1 | PLN | 120 | A |Plan de sfructure - PH niveau N+2 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EBB STR MN+3 FH1 | BLN | 121 [ A [Plan de structure - PH niveau N+3 - Zone MNord 1100 Al
PH1 DCE EBB 3TR N+3 PH1 [ PLN | 122 | & [Plan de structure - PH niveau N+3 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EBB STR N+4 PH1 | PLN [ 123 | A |Plan de structure - PH niveau N+4 - Zone MNord 1/100 AD
PH1 DCE EBB STR N+4 PH1 | PLN | 124 | A |Plan de structure - PH niveau N+4 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB STR N+5 FH1 | BPLN [ 125 [ A [Plan de structure - PH niveau N+5 - Zone Mord 1100 Al
PH1 DCE EBB STR N+5 FH1 | PLN [ 126 | A |Plan de structure - PH niveau N+5 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB STR TOl FH1 | PLN | 127 | A |Plan de structure - PH niveau toifure - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB STR TOl FH1 | BLN | 128 | A [Plan de structure - PH niveau toifurs - Zone Sud 1100 Al
PH1 | DCE | EBB STR THX NRJ | PLN | 150 | A |Plan de structure du Pdle Energie 1100 AQ
PH1 | DCE | EBB STR TNX PH1 | DET | 601 | A |Cahier de repérage des surcharges d'exploftation - A3
PH1 DCE EBB 3TR TNX PH1 | DET | 602 | A |Camet de coupes et détails - A3
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Piéces graphiques bureaux d'études CVC Confort
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N® |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE EBB CVG -2 PH1 | PLN | 101 [ A [Plans des réseaux et des terminauy - niveau N-2 - Zone Nord 11100 AD
PH1 | DCE EBB N-2 PH1 | PLN | 102 | A [Plans des réseaux et des terminaur - niveau M-2 - Zone Sud 11100 AD
PH1 | DCE EBB N-1 PH1 | PLN | 103 | A |Plans des réseaux et des ferminaux - niveau N-1 - Zone Nord 1100 AD
PH1 DCE EBB N-1 PH1 | PLN | 104 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N-1 - Zons Sud 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+0 PH1 | PLN | 105 | A |Plans des réseaux ef des terminaux - niveau N+0 - Zone Nord 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+0 PH1 | PLN | 106 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau MN+0 - Zons Sud 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+1 PH1 | PLN | 107 [ A |Plans des réseaux ef des terminaux - niveau N+1 - Zone Nord 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+1 PH1 | PLM | 108 | A |Plans des réseaux ef des terminaux - niveau MN+1 - Zons Sud 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+2 PH1 | PLM | 109 | A |Plans des réseaux ef des terminaux - niveau N+2 - Zone Nord 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+2 PH1 | PLM | 110 [ A [Plans des réseaux ef des terminaux - niveau MN+2 - Zons Sud 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+3 PH1 | PLM | 111 [ A [Plans des réseaux ef des terminaux - niveau N+3 - Zone Nord 1/100 Al
PH1 DCE EBB N+3 PH1 | PLN | 112 | A |Plans des réseaux et des ferminaux - niveau N+3 - Zone Sud 1100 AD
PH1 DCE EBB Ne+d PH1 | PLN | 113 | A |Plans des réseaux et des ferminaux - niveau N+4 - Zone MNord 1100 AD
PH1 DCE EBB N+d PH1 | PLN | 114 | A |Plans des réseaux et des ferminaux - niveau N+4 - Zone Sud 1100 AD
PH1 | DCE EBB N+5 PH1 | PLN | 115 | A |Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+5 - Zone Mord 1100 A0
PH1 | DCE EBB N+5 PH1 | PLN | 116 | A |Plans des réseaux et des ferminau - niveau N+5 - Zone Sud 1100 A0
PH1 | DCE EBB TOI PH1 | PLN | 117 | A |Plans des réseaux et des ferminaux - niveau Toiture - Zone Mord 1100 A0
PH1 | DCE EBB TOI PH1 | PLN | 118 | A |Plans des réseaux et des ferminauy - niveau Toiture - Zone Sud 1100 A0
PH1 | DCE | EBB N1 URG | PLN | 140 | A |Plans des réseaux CVCD - Imagerne des Urgences - niveau N+0 1100 A
PH1 DCE EBB PLM SIT | PLN | 180 | A [Plan de principe de distnbufion des réseaux depuis le Pdle énergie 1/500 AD
PH1 | DCE | EBB W0 NRJ | PLN | 191 | A |Plan des locaux technigues - Pdle €nergie - niveau N+0 1100 AQ
PH1 DCE EBB TOI NRJ | PLN | 192 | A |Plan de la terrasse technigue - Pdle énergie 1100 A0
ZOM | DCE | EBB TNX, PH1 | DET | 401 | A |Maquettage des LT - A3
PH1 DCE EBB THX HRD | DET [ 402 | A [Camet de schémas de la production ECS dans HRD - A3
PH1 | DCE | EBB TNX PH1 | ZON | 501 | A |Zoning des CTA - A3
PH1 DCE EBB THX PH1 | ZON | 502 [ A |Zoning classes de risque et cascades de pression - A3
PH1 | DCE | EBB TNX PH1 | ZON | 503 | A |Zoning UTT - A3
PH1 DCE EBB TNX PH1 | ZON | 504 | A |Zoning de climafisation - A3
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SCH | 701 | A |Schéma de production calorifigue - AD
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SCH | 702 | A |Schéma de production frigonfique - AD
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SCH | 703 | A |Camet de schémas de phasage des productions - A3
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SCH | 704 | A |Camet de schémas aérauliques - A3
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SYN | 705 | A |Synoptique général aéraulique - AD
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SYM | 706 | A |Camet de principe désenfumage (Synopfigue et zonings) - A3
PH1 | DCE | EBB - URG | S¥YN | 707 | A [Synopfigue CVGD - Imagerie des Urgences - A3
PH1 | DCE | EBB CVG - LAB | DET | 708 | A |PSEn°8a- Raccordement CVG au batiment de Biclogie - A3
Piéces graphiques bureaux d'études CVC Désenfumag
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N® |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | EBB DES N-2 PH1 | PLN | 122 | A |Plans de désenfumage - niveau N-2 - Zone Nord 1100 A
PH1 DCE EBB DES N-2 PH1 | PLN | 123 | A |Plans de désenfumage - niveau N-2 - Zone Sud 1100 AD
PH1 | DCE | EBB DES N-1 PH1 | PLN | 124 | A |Plans de désenfumage - niveau N-1- Zone Nord 1100 AD
PH1 DCE EBB DES -1 PH1 | PLN | 125 | A |Plans de désenfumage - niveau N-1- Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EBB DES N+ PH1 | PLN | 126 | A |Plans de désenfumage - niveau N+0 - Zone Nord 1100 A0
PH1 | DCE | EBB DES N+ PH1 | PLN | 127 | A |Plans de désenfumage - niveau N+0 - Zone Sud 1100 A
PH1 DCE EEB DES M+1 PH1 | PLN | 128 [ A |Plans de désenfumage - niveau N+1 - Zone Nord 1100 AD
PH1 DCE EBB DES N+1 PH1 | PLN | 129 | A |Plans de désenfumage - niveau N+1 - Zone Sud 1/100 AD
PH1 DCE EEB DES N+2 PH1 | PLN | 130 [ A |Plans de désenfumages - niveau N+2 - Zone Nord 1100 AD
PH1 DCE EEB DES N+2 PH1 | PLN | 131 [ A |Plans de désenfumags - niveau N+2 - Zone Sud 1100 AD
PH1 DCE EEB DES N+3 PH1 | PLN | 132 | A |Plans de désenfumage - niveau N+3 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB DES N+3 PH1 | PLN | 133 | A |Plans de désenfumage - niveau N+3 - Zone Sud 1100 A
PH1 | DCE | EBB DES N+4 PH1 | PLN | 134 | A |Plans de désenfumage - niveau N+4 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB DES N+4 PH1 | PLN | 135 | A |Plans de désenfumage - niveau N+4 - Zone Sud 1100 A
PH1 DCE EEB DES N+5 PH1 | PLN | 136 | A |Plans de désenfumage - niveau N=5 - Zone Nord 11100 Al
PH1 | DCE | EBB DES N+5 PH1 | PLN | 137 | A |Plans de désenfumage - niveau N+5 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB DES TOI PH1 | PLN | 138 | A |Plans de désenfumage - niveau Toiture - Zone Nord 11100 Al
PH1 | DCE | EBB DES Tal PH1 | PLN | 139 | A |Plans de désenfumage - niveau Toiture - Zone Sud 1100 A
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Documents medifié t & - Compa

Piéces graphiques bureaux d'études PLOMBERIE / SPRINKLER / FLUIDES MEDICAUX

AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N® |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | EBB PLO -2 PH1 [ PLN | 101 [ A [Plans des réseaus - niveau N-2 - Zone Nord 1100 A
PH1 | DCE EBB PLO N-2 PH1 | PLN | 102 [ A |Plans des réseaus - niveau N-2 - Zone Sud 11100 A0
PH1 | DCE EBB PLO N-1 PH1 | PLN | 103 | A |Plans des réseaux - niveau N-1- Zone Nord 1100 AD
PH1 | DCE EBB PLO N-1 PH1 | PLN | 104 | A |Plans des réseaux - niveau N-1- Zone Sud 1100 AD
PH1 DCE EBB PLO N+ PH1 | BN | 105 | & |Plans des réseaux - niveau N+0 - Zone Nord 1100 A
PH1 DCE EBB PLO N+ PH1 | BN | 106 | & |Plans des réseaux - niveau N=0 - Zone Sud 1100 A
FPH1 DCE EBB PLO N+1 PH1 | PLN | 107 | A |Plans des réseaux - niveau N+1 - Zone Nord 1100 Al
FH1 DCE EBB PLO N+1 PH1 | PLM | 108 [ & |Plans des réseaux - niveau N+1 - Zone Sud 1100 Al
FPH1 DCE EBB PLO N+2 PH1 | PLM | 109 | A |Plans des réseaux - niveau N+2 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB PLO N+2 PH1 | BLN | 110 | A& [Plans des réseaux - niveau N=2 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB PLO N+3 PH1 | BLN | 111 | & [Plans des réseaux - niveau N+2 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB PLO N+3 PH1 | BIN | 112 | A& [Plans des réseaux - niveau N=2 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB PLO N+d PH1 | PLN | 113 | & |Plans des réseaux - niveau N+4 - Zone Nord 1100 AD
PH1 DCE EEB FLO N+4 PH1 | PLN | 114 | & [Plans des réseaux - niveau N+4 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB FLO N+5 PH1 | PLN | 115 | A [Plans des réseaux - niveau N+5 - Zone Mord 1100 Al
PH1 DCE EEB FLO N+5 PH1 | PLN | 116 | A [Plans des réseaux - niveau N+5 - Zone Sud 1100 Al
FPH1 DCE EBB PLO TOI PH1 | PLM | 117 [ A [Plans des réseaux - niveau Toiturs - Zone Nord 1100 Al
FPH1 DCE EBB PLO TOI PH1 | PLM | 118 | & |Plans des réseaux - niveau Toiturs - Zone Sud 1100 Al
PH1 | DCE | EBB PLO N-2 URG | PLN | 140 | A [Plan des réseaux - Imagene existante des Urgences - niveau N-2 1150 AD
PH1 | DCE | EBB PLO N-1 URG | PLN | 141 | A [Plan des réseaux - Imagene existante des Urgences - niveau N-1 1150 AD
PH1 | DCE | EBB PLO N+ URG | PLN | 142 | A [Plan des réseaux - Imagene existante des Urgences - niveau N+0 1150 AD
PH1 | DCE | EBB PLO N+1 URG | PLN | 143 | A [Plan des réseaux - Imagene existante des Urgences - niveau N+1 1150 AD
PH1 DCE EBB PLO THX TTZ | PLN | 151 | & |Plan des réseaux - Péle énergie 1100 AD
PH1 | DCE | EBB PLO TNX, PH1 | DET | 401 | & |Maguettage des LT A3
PH1 | DCE | EBB PLO - PH1 | SCH | 701 | & |Camet de schémas PLO - A3

| PH1 | DCE | EBB SPK N-2 PHT | PLN | 101 | & | Protection Incendie - Sprinklage - Niveau N-2 - Zone MNord 1100 AD
PH1 DCE EEB FME N-2 PH1 | PLN | 101 | A |Plans des réseaux et des terminauy - niveau MN-2 - Zone MNord 11100 Al
PH1 | DCE EBB FME N-2 PH1 | PLN | 102 | A |Plans des réseaux et des ferminaus - niveau N-2 - Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EEB FME N-1 PH1 | PLN | 103 | A |Plans des réseaux et des terminauy - niveau N-1 - Zone MNord 11100 Al
PH1 DCE EEB FME N-1 PH1 | PLN | 104 | A |Plans des réseaux et des terminauy - niveau N-1 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EEB FME N+0 PH1 | PLN | 105 | A |Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+(0 - Zone Nord 11100 Al
PH1 DCE EEB FME N+0 PH1 | PLN | 106 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+0 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EEB FME N+1 PH1 | PLN | 107 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+1 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB FME N+1 PH1 | PLN | 108 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+1 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB FME N+2 PH1 | PLN | 109 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+2 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB FME N+2 PH1 | PLN | 110 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+2 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB FME N+3 PH1 | PLN | 111 | A |Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+3 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB FME N+3 PH1 | PLN | 112 | A [Plans des réseaux et des terminaux - niveau N+3 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB FME N+4 PH1 | BN | 113 | & [Plans des réseaux et des terminausx - niveau MN+4 - Zone MNord 1100 A0
PH1 DCE EBB FME N+4 PH1 | BLN | 114 | & [Plans des réseaux et des terminaus - niveau MN+4 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EBB FME N+5 PH1 | BLN | 115 | & [Plans des réseaux et des terminaus - niveau MN+5 - Zone MNord 1100 A0
PH1 DCE EBB FME N+5 PH1 | BN | 116 | & [Plans des réseaux et des terminaus - niveau MN+5 - Zone Sud 1100 A0
FPH1 DCE EBB FME TOI PH1 | PLM | 117 | & |Plans des émergences - niveau Toiture - Zone Nord 1100 AD
FPH1 DCE EBB FME TOI PHT | PLM | 118 | & |Plans des émergences - niveau Toiture - Zone Sud 1100 AD
PH1 | PRO | EBB FME N-1 URG 001 | A |Plans réseaux et terminaux - Imagerie existante des Urgences - niveau N-1 1100 AQ
PH1 | DCE | EBB FME TNX, PH1 | DET | 401 | A |Camet des locaux technigues FME - A3
PH1 | DCE | EBB FME - PH1 | SCH | 701 | A |Schémas de distribution des FME - AD
PH1 | DCE | EBB FME - PH1 | SCH | T02 | & |Camet de schémas FME - A3
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Piéces graphiques bureaux d'études CFOQ - Chemin de cibles et implantation des terminaux
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | EBB CFO N-2 PH1 | PLN | 101 | A |Plans de cheminement des ( niveau N-2 1125 A
PH1 | DCE | EBB CFO N1 PH1 | PLN | 102 | A |Plans de cheminement de: niveau N-1 1125 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N+l PH1 | PLN | 103 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+ 1125 Al
PH1 | DCE | EBB CFO 1 PH1 | PLN | 104 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+1 1125 Al
PH1 | DCE | EBB CFO W2 PH1 | PLN | 105 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+2 1125 Al
PH1 | DCE | EBB CFO h+3 PH1 | PLN | 106 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+3 1125 Al
PH1 | DCE | EBB CFO N+4 PH1 | PLN | 107 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+4 1125 A
PH1 | DCE | EBB CFO N+5 PH1 | PLN | 108 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+5 1125 A
PH1 DCE EEB CFO TOI PH1 | PLN | 109 | A [Plans de cheminement des CDC - niveau Toiture 11125 Al
PH1 DCE EEB CFO N-2 PH1 | PLN | 111 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N-2 - Zone MNord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO -2 PH1 | PLN | 112 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N-2 - Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EEB CFO N-1 PH1 | PLN | 113 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N-1 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO h-1 PH1 | PLN | 114 | A |Plans dimplantation des terminaus - niveau N-1 - Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EEB CFO N+ PH1 | PLN | 115 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+0 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO N+{) PH1 | PLN | 116 | A |Plans dimplantation des terminaws - niveau N+0 - Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EEB CFO N+1 PH1 | PLN | 117 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+1 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB CFO N+1 PH1 | PLN | 118 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+1 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB CFO N+2 PH1 | PLN | 119 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+2 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO N+2 PH1 | PLN | 120 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+2 - Zone Sud 1100 A0
PH1 | DCE | EBB CFO N+3 PH1 | PLN | 121 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+3 - Zone Nord 11100 A0
PH1 DCE EEB CFO N+3 PH1 | PLN | 122 | A |Plang dimplantation des terminaux - niveau N+3 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO N+d PH1 | PLN | 123 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+4 - Zone Nord 11100 A0
PH1 | DCE | EBB CFO N+d PH1 | PLN | 124 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+4 - Zane Sud 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N+5 PH1 | PLN | 125 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+3 - Zone Nord 1100 A
PH1 | DCE | EBB CFQ N+3 PH1 | PLN | 126 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau N+3 - Zone Sud 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO TOI PH1 | PLN | 127 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau Toiture - Zone Mord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO TOI PH1 | PLN | 128 | A |Plans dimplantation des terminaux - niveau Toiture - Zone Sud 11100 AD
PH1 DCE EBB CFO -1 URG | PLN | 140 | A [Plans dimplantation des terminaux - Imagerie existante des Urgences - niveau N-1 1100 A0
PH1 DCE EBB CFO THX NRJ | PLN | 150 [ A |Plans dimplantation des terminaux - Péle énergie 1100 A0
Piéces graphiques bureaux d'études CFO - Implantation des écl
AFFAIRE| PHASE | AUTEUR | DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | EBB CFO N-2 PH1 | PLN | 161 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N-2 - Zone Nord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N-2 PH1 | PLN | 162 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N-2 - Zone Sud 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N-1 PH1 | PLN | 163 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N-1 - Zone Nord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N-1 PH1 | PLN | 164 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N-1 - Zone Sud 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N0 PH1 | PLN | 165 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+0 - Zone Nord 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N0 PH1 | PLN | 166 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+0 - Zone Sud 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO 1 PH1 | PLN | 167 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+1 - Zone Nord 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO 1 PH1 | PLN | 168 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+1 - Zone Sud 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO W2 PH1 | PLN | 169 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+2 - Zone Nord 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N+2 PH1 | PLN | 170 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+2 - Zone Sud 11100 AD
PH1 DCE EBB CFO N+3 PH1 | PLN | 171 [ A |Plans dimplantation des &clairages - niveau N+3 - Zone Nord 1100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N+3 PH1 | PLN | 172 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+3 - Zone Sud 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO +d PH1 | PLN | 173 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+4 - Zone Nord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO +d PH1 | PLN | 174 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+4 - Zone Sud 11100 AD
PH1 | DCE | EBB CFO N+5 PH1 | PLN | 175 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+5 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO N+5 PH1 | PLN | 176 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau N+5 - Zone Sud 1100 A0
PH1 DCE EBB CFO TOI PH1 | PLN | 177 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau Toiture - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB CFO TOl PH1 | PLN | 178 | A |Plans dimplantation des éclairages - niveau Toiture - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB CFO TNX NRJ | PLN | 151 | A |Plans dimplantation des éclairages - Péle énengie 1100 A0
PH1 DCE EBB CFO N+ NRJ | DET | 401 | A |Maguettage des LT Pdle Energie - A3
PH1 | DCE | EBB CFO N-2 PH1 | DET | 401 | A |Maquettages desLT - [
PH1 | DCE | EBB CFO THX PH1 | ZON | 501 | A |Camet de Zoning des TD - [X]
PH1 | DCE | EBB CFQ - TTZ | 8YN | 701 | A |Synopligue général HT - Al
PH1 | DCE | EBB CFO - PH1 | SCH | 702 | A |Synoptique général BT - A
PH1 | DCE | EBB CFO - PH1 | SCH | 703 | A |Schémas des fableaux électriques - A4
PH1 | DCE | EBB CFO - PH1 | SCH | 704 | A |Réseau Haute Tension 20 Ky - Phasage des travaux - A3
PH1 DCE EBB CFO - PH1 | SCH | 705 | A |Arborescence des tableaux divisionnaires - A4
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Piéces graphiques bureaux d'études Courant Faible

AFFAIRE| PHASE | AUTEUR |DISCIPLINE| LOCALISATION | ZONE | TYPE | N° |IND INTITULE ECHELLE FORMAT
PH1 | DCE | EBB L -2 PHT | PLN | 101 | A |Plans de cheminement des COC - niveau N-2 1125 AD
PH1 | DCE | EBB h-1 PHT | PLN | 102 | A |Plans de cheminement des COC - niveau N-1 11125 A0
PH1 DCE EBB N+ PH1 | PLN | 103 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+0 1125 AD
PH1 | DCE | EBB e+ PH1 | PLN | 104 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+1 1125 Al
PH1 DCE EBB N+2 PH1 | PLN | 105 | A |Plans de cheminement des | - niveau M+2 1125 AD
PH1 | DCE | EBB h+3 PH1 | PLN | 106 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau N+3 1125 Ad
PH1 | DCE | EBB h+4 PH1 | PLN | 107 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau M+4 1125 Ad
PH1 DCE EBB N+5 PH1 | PLN | 108 | A |Plans de cheminement des | - niveau M+5 1125 AD
PH1 DCE EBB TOI PH1 | PLN | 109 | A |Plans de cheminement des CDC - niveau Toiture 1125 AD
PH1 DCE EEB N-2 PH1 | PLN | 111 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, &0) - niveau N-2 - Zone Mord 1100 Al
PH1 DCE EEB N-2 PH1 | PLN | 112 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, niveau N-2 - Zone Sud 1100 Al
PH1 DCE EEB N-1 PH1 | PLN | 113 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, ) - niveau N-1 - Zone Mord 1100 Al
PH1 DCE EEB N-1 PH1 | PLN | 114 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, &0) - niveau N-1 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EBB N+ PH1 | PLN | 115 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, &0) - niveau N+0 - Zone MNord 11100 Al
PH1 DCE EBB N+{) PH1 | PLN | 116 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, 20) - niveau N+0 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB N+1 PH1 | PLN | 117 | A |Plans dimplantation des terminawx VDI, 20) - niveau N+1 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB N+1 PH1 | PLN | 118 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, idéo) - niveau N+1 - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EBB N+2 PH1 | PLN | 119 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, 20) - niveau N+2 - Zone Mord 11100 Al
PH1 DCE EBB N+2 PH1 | PLN | 120 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, 20) - niveau N+2 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB N+3 PH1 | PLN | 121 | A |Plans dimplantation des terminaux VDI, 20) - niveau N+3 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB N+3 PH1 | PLN | 122 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, &0) - niveau N+3 - Zone Sud 11100 AD
PH1 DCE EEB N+4 PH1 | PLN | 123 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, idéo) - niveau N+4 - Zone Nord 11100 Al
PH1 DCE EBEB N+4 PH1 | PLN | 124 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, 20) - niveau N+4 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB N+5 PH1 | PLN | 125 | A |Plans dimplantation des terminaws VDI, 20 - niveau N+5 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EEB N+5 PH1 | PLN | 126 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI, 1déo) - niveau N+5 - Zone Sud 1100 Al
PH1 | DCE | EBB TOI PH1 | PLN | 127 | A |Plans dimplantation des terminawx VDI, 20) - niveau Toiture - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB TOI FPH1 | PLN | 128 | A |Plans dimplantation des terminaws (VDI idéo) - niveau Toifure - Zone Sud 11100 Al
PH1 DCE EBB -1 URG | PLM | 140 | A |Plans dimplantation des terminawx (VDI 20) - Imagerie existante des Urgences - N-1 1/100 Al
PH1 | DCE | EBB N+ NR.J | PLN | 150 | A |Plans dimplantation des terminaux (VDI ! idéo) - Pdle énergie 11100 Al
PH1 | DCE | EBB THX, PH1 | DET | 401 | A |Maguettage des LT - A3
PH1 DCE EBB TNX PHT | ZOM | 501 | & |Zoning dinfluence des locaux VDI A3
PH1 | DCE | EBB TNX PH1 | ZON | 502 | A |Plan dimplantafion des caméras et des champs de visions A3
PH1 | DCE | EBB - PH1 | SCH | 701 | A |Camet de schémas de principe CFA A3
PH1 | DCE | EBB THX PH1 | SCH | 702 | A |Synoptique GTE tous lots A3

[ PHI [DCE] EEB [ AEL - [ PH1 [ SYN [ 801 | & [Synoptique appareils &lévateurs A3

Piéces graphiques bureaux d'études TRANSPORTS LEGERS / PRESYNTHESE
PH1 | DCE | EBB TPL N-2 PH1 | PLN | 101 | A |Plans du réseau pneumatigue - niveau N-2 1/200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL N-1 PH1 | PLN | 102 | A |Plans du réseau pneumatigue - niveau N-1 1/200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL N+0 PH1 | PLN | 103 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau N+0 1/200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL N+1 PH1 | PLN | 104 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau N+1 11200 AD
PH1 | DCE | EBB TPL W+2 PH1 | PLN | 105 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau N+2 10200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL N3 PH1 | PLN | 106 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau N+3 10200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL N+d PH1 | PLN | 107 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau MN+4 11200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL ] PH1 | PLN | 108 | A |Plans du réseau pneumatique - niveau N+5 10200 Al
PH1 | DCE | EBB TPL - PH1 | SYN | 701 | A |Synoptique du réseau TPL - A3
PH1 | DCE | EBB PSY N-2 PH1 | PLN | 101 | A |Plan de compilation de présynthése N-2 - Zone Nord 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY N-2 PH1 | PLN | 102 | A |Plan de compilation de présynthése N-2 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY N-1 PH1 | PLN | 103 | A |Plan de compilation de présynthése N-1 - Zone Mord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB PSY N-1 PH1 | PLN | 104 | A |Plan de compilation de présynthése N-1 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY N+0 PH1 | PLN | 105 | A |Plan de compilation de présynthése N+0 - Zone Nord 11100 AD
PH1 | DCE | EBB PSY N+ PH1 | PLN | 106 | A |Plan de compilation de présynthése N+0 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY H+1 PH1 | PLN | 107 | A |Plan de compilation de présynthése N+1 - Zone Nord 1100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY H+1 PH1 | PLN | 108 | A |Plan de compilation de présynthése N+1 - Zone Sud 1100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY N+2 PH1 | PLN | 109 | A |Plan de compilation de présynthése N+2 - Zone Nord 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY W+2 PH1 | PLN | 110 | A |Plan de compilation de présynthése N+2 - Zone Sud 11100 A
PH1 | DCE | EBB PSY N3 PH1 | PLN | 111 | A |Plan de compilation de présynthése N+3 - Zone Nord 1100 Al
PH1 DCE EBB PaY N+3 PH1 | PLN | 112 | A |Plan de compilation de présynthése N+3 - Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY N+5 PH1 | PLN | 113 | A |Plan de compilation de présynthése N+5 -Zone Mord 11100 Al
PH1 DCE EBB PaY N+5 PH1 | PLN | 114 | & |Plan de compilation de présynthése N+5 -Zone Sud 11100 Al
PH1 | DCE | EBB PSY THX PH1 | CPE | 201 | A |Camet de coupes de présynthése (cis plans de repérage) 1050 A3
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