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LOT CONTROLE D’ACCES ECLAIRAGE

1. GENERALITES

1.1 OBIJET DES TRAVAUX
Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de définir les conditions d’exécution des
travaux a réaliser dans le cadre de la sécurisation de la cité de Narbonne (EPA Masse des Douanes).
A cette fin, L'Entrepreneur aura recueilli tous les renseignements utiles auprées des intervenants et prendra
toutes dispositions pour respecter les droits des tiers et les obligations découlant des prescriptions visant a
minimiser les nuisances du chantier.
L'Entrepreneur répondra des dommages provoqués sur les avoisinants, qu’ils soient matériels ou immatériels,
imputables a ses préposés et ou sous-traitants et qui seraient produits du fait ou a I'occasion de ses propres
travaux.
Il s’engagera a indemniser le Maitre d’Ouvrage du préjudice résultant pour lui des faits susvisés et a le garantir
contre toute action ou réclamation qui pourrait étre exercée contre lui par des tiers.
Le présent descriptif a pour objet la définition de I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation des travaux d'électricité "courants forts" et "courants faibles".

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES
Les travaux a réaliser comprennent les travaux électriques courants forts et courants faibles, a savoir :
-la fourniture et mise en place de gaches électriques
-la fourniture et mise en place de ferme-porte
-la fourniture et mise en place d’interphone

13 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR
Les propositions se rapportant a |'exécution des travaux d'installations électriques courants forts et courants
faibles remises par I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reéglements en
vigueur.
Il est entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et
qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les
plans et devis descriptifs.
L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et tout I'outillage
nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.
L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel d'offres.
D'une fagon générale, I'Entrepreneur ne pourra invogquer une omission non signalée, ni une mauvaise
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon
fonctionnement de l'installation.
Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée au Maitre d’ceuvre.

14 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR
14.1 A L'APPEL D'OFFRES
Les documents cités ci-aprés seront obligatoirement envoyés en 3 exemplaires:
- un devis qualitatif complété et chiffré,
- une documentation technique détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par I'Entrepreneur.

14.2 DURANT LES TRAVAUX
Pieces administratives contractuelles :
L'Entreprise adjudicataire doit, dans le délai imposé d'un mois au plus avant le début de I'exécution des travaux,
fournir pour accord, au Maitre d'ceuvre, le dossier d'exécution en trois exemplaires.
Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis a jour en
tenant compte des observations et délivré au Maitre d'ceuvre en trois exemplaires.
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Ce dossier sera composé des pieces suivantes :

Les plans indiquant :

- I'implantation du matériel et de I'appareillage,

- le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,

- les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

Les schémas comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution,

- le tracé multifilaire des circuits de commande,

- les plans de borniers,

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...).
Les documents suivants :

- les références, caractéristiques, etc..., de tout I'appareillage,

- le calcul des tensions de du courant de défaut a la terre,

- le calcul des chutes de tension,

- le carnet de cables comprenant longueurs, sections, repérage, etc.

143 EN FIN DE TRAVAUX
L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux :
- les plans et schémas des installations réalisées,
- le proces-verbal d'essais selon documents COPREC n°1 et 2,
- le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent),
La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

15 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L'Entrepreneur du présent lot s'engage a réaliser l'installation conformément aux régles énoncées dans la
norme NF C 15-100 A5, ses annexes, guides et additifs, édités par I'U.T.E, concernant les installations électriques
a basse tension.
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme |'oblige également a suivre toutes les
normes et publications référencées dans cet ouvrage.
L'installation désignée dans le présent document doit également satisfaire :
-a la norme NF C 14-100 relative aux branchements de premiére catégorie,
-a l'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la sécurité contre l'incendie dans les batiments d'habitation
-aux prescriptions du concessionnaire d'énergie selon les directives éventuelles du centre de distribution local.
-a I'arrété du 01 Aout 2006 relatif a la norme “accessibilité handicapés” applicable au 1 Janvier 2007
-a la Reglementation Thermique 2012
-au décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées a la recharge des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction
de batiments neufs.

L’entreprise fournira |’attestation COSAEL.

L'entreprise doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages compris. Tous les
éléments constitutifs de I'installation et moyens sont a sa charge, notamment : la main-d’ceuvre, les transports
et l'outillage. Les installations seront soumises aux prescriptions et servitudes imposées par les services publics
dont elles dépendent.

Les travaux se déroulant en logements occupés, I'entreprise devra prendre un soin particulier aux travaux
gu’elle réalisera. Elle devra mettre tout en ceuvre en matiére de sécurité vis-a-vis des occupants lors de sa
présence dans les logements. L'usage de I'installation électrique devra étre maintenu en fin de journée de
travail ainsi que les W-E, les jours fériés et en général pour toute absence de I'entreprise. La sécurité électrique
et la protection des personnes devront toujours étre en état de fonctionnement. La distribution des circuits sera
réalisée sous goulotte et moulure plastique, I'entreprise prendra un soin particulier a ne pas abimer les
revétements existants. Tout arrachage de papier peint sera considere comme dégradation a la charge de
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I’entreprise (voir les pénalités). Par ailleurs, les déchets, gravois et matériaux déposés devront étre évacués tous
les jours dans les bennes prévues a cet effet.

1.6 COORDINATION
1.6.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié,
chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état.
L'Entrepreneur devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des pieces des autres
corps d'états pour lesquels une intervention 'Electricité' en fourniture, main d’ceuvre, raccordement, etc...serait
décrite ou nécessaire.
L'Entrepreneur a I'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps utile et par
écrit leurs besoins réels d'électricité, particulierement pour les moteurs, intensités de démarrage et nominales,
puissances.
L'Entrepreneur devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont
il a besoin (socles, massifs béton, réservations, etc...), faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les
exécuter a ses frais.
Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas
averti le Maitre d’ceuvre en temps utile serait seul responsable. Les modifications éventuelles seraient
entierement a sa charge.

1.6.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION SANTE
Conformément a la loi du 31 décembre 1993 et a son décret d'application du 26 décembre 1994, L'Entrepreneur
devra se conformer aux exigences du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et prendre en compte
ses demandes, sans supplément de prix.

1.7 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION
L'Entrepreneur devra faire les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses travaux, aupres des services
techniques intéressés. Il devra tenir le Maftre d'ceuvre au courant de ses demandes d'agréments et lui remettre
une copie des accords obtenus.
A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais éventuels des modifications demandées
par les services officiels (distributeur d'énergie, opérateur téléphonique, commission de sécurité, etc...).
L'Entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les modifications
éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux reglements en
vigueur, et au présent C.C.T.P.

1.8 MATERIELS REGLEMENTAIRES
L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant une marque
nationale de qualité reconnue (NF, VDE, KEMA, IMQ, ...)
A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir étre garanti par la présentation d'un certificat
de conformité délivré par le fabricant ou par un organisme habilité a cet effet.

1.9 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT
L'Entreprise devra assurer :
- le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages du
présent lot,
- les percements, saignées, rebouchages, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la
réalisation du présent lot,
- la peinture anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des canalisations ou appareils du présent lot, ainsi
que la peinture définitive.
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.
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1.10 CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION ET MISE EN SERVICE
1.10.1 CONTROLE DES INSTALLATIONS
A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations sera réalisée. Tout ouvrage
qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.
L'entreprise aura a sa charge les frais Consuel, y compris frais d’organisme de contréle pour les parties
communes.

1.10.2 ESSAIS ET RECEPTION
IIs seront réalisés conformément au Titre 6 de la norme NF C 15-100. L'Entrepreneur doit, a cet effet, fournir le
personnel et le matériel nécessaires pour procéder a ces essais. |l assistera aux vérifications faites par
I'Organisme de Controle.
Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'ceuvre et
L'Entrepreneur.
Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par I'Entrepreneur.

1.10.3  MISE EN SERVICE
L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il assistera le
personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de l'installation.
L'entrepreneur fournira les Consuels au concessionnaire du réseau pour le raccordement définitif.

1.11 GARANTIE CONTRACTUELLE
La période de garantie est de 2 années, a compter de la date de réception.
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les
détails.
Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.
En cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de
I'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entreprise devra I'ensemble des installations de chantier propres a son lot et pour la réalisation de ses travaux.
Elle prendra en compte toutes les sujétions pour réaliser ses travaux en totale autonomie (installations, énergie,
etc...).

2.1 TERRASSEMENTS EN TRANCHEES
Exécution de terrassement en déblais en pleine masse nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.
Terrassement en terrain de toute nature, compris rocheux
Découpe soignée des revétements existants et démolition de chaussée et dallages
La prestation comprend tous les travaux définis dans le présent CCTP, et plus largement tous ceux nécessaires a
la bonne exécution des ouvrages.
Evacuation des terres excédentaires en décharge autorisée.
Localisation :
Tranchée pour alimentations des portillons sur rue depuis les logements

2.2 FOURREAUX, CABLES, REMBLAIEMENT
Fourniture et mise en place de sable 0/2 stérile de carriére pour enrobage des canalisations jusqu’a 0.20m au-
dessus de la génératrice supérieure en respectant une épaisseur minimum de 0.30m de corps de chaussée, et
en largeur de tranchée, y compris réglage, nettoyage et toutes sujétions.

Fourniture et pose de fourreaux TPC, y compris manchons de raccordement.

Fourniture et pose, sous fourreaux TPC, en fond de tranchées, du cablage d’alimentation électrique des
portillons.

Caractéristiques et section du cable : selon réglementation en vigueur en fonction de la puissance nécessaire.
Fourniture et pose d’un circuit de terre réalisé a I'aide d’un cable de 29 mm2, y compris mise en place au fond
de la tranchée, mise a la terre des masses métalliques des grilles, mesures et toutes sujétions.

Réalisation d'un réseau de téléreport, la fourniture et la pose du cable de téléreport sous fourreaux TPC 40, y
compris coupes, raccordements, réalisation des connexions, fourniture.

Fourniture et pose d’un grillage avertisseur de teinte normalisée, détectable, en plastique haute résistance de
0.30m de large, y compris toutes sujétions.

Fourniture et mise en ceuvre de tout-venant GNT 0/31.5 pour remblaiement des tranchées sur une épaisseur
suivant corps de chaussée, y compris compactage soigne par couche successive de 20 cm d’épaisseur, arrosage,
réglage et toutes sujétions.

Reprise et réfection des structures et revétements a I'identique de I'existant avant travaux.

Réalisation du percement des murs de logements pour passage alimentation, compris toutes sujétions de
rebouchage par matériaux compatibles au support existant, et reprise de peinture en fagade et en intérieur.

Fourniture et pose de goulottes pour remontées en facade depuis le sol vers le percement en mur. Compris
fixations.

Fourniture et pose de goulottes pour remontées sur montant du portillon depuis le sol vers la gache. Compris
fixations.

Localisation :

Pour alimentations des portillons sur rue depuis les logements

2.3 GACHE ELECTRIQUE
Fourniture et installation de gache électrique sur portillons existants.
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Le modele de gache devra permettre |'utilisation en extérieur.

Adaptation du dormant compris toutes sujétions de découpes, percements, fixations.

Dépose de la béquille existante et mise en place d’une plague aluminium de rebouchage sur les 2 faces (compris
fixations et finitions).

Fourniture et pose d’une poignée de tirage double en acier inoxydable.

Il sera prévu un bouton poussoir de sortie au droit du portillon (coté intérieur), inox, antivandale, a faible
course. Le bouton poussoir aura une indication sonore et visuelle de I'état d’ouverture de porte. Il sera situé a
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Condamnation de la gache a la fermeture de la porte.

Compris reprises nécessaires pour une parfaite mise en ceuvre et finition (platines de recouvrement, etc...).
Compris scellement, assemblage, réglage et mise a niveau des éléments, accessoires et équipements divers,
fixations appropriées, habillages divers, butées adéquates aux besoins

Localisation :

Portillons sur rue

2.4 FERME-PORTE
Fourniture et installation de ferme porte a ressort sur portillon existant.
En acier inoxydable.
Réglage de la vitesse de fermeture.
Compris percement, assemblage, réglage, accessoires et équipements divers, fixations appropriées, habillages
divers.
Localisation :
Portillons sur rue

2.5 INTERPHONIE
2.5.1 PLATINE DE RUE

Fourniture et pose d’une platine de rue antivandale.
La platine de rue sera composée d'éléments modulaires dont le micro HP avec relais de gache temporisé
intégré.
La platine de rue informera le visiteur par des Leds et par une indication sonore de I'appel, de I'état de la
conversation en cours et de I'état d’ouverture de porte.
Les boutons de la platine seront installés entre 1,30 et 0,90 metre afin de faciliter I'accessibilité des personnes
handicapées.
Compris protection pare-pluie.
La platine sera installée sur la cloture a coté de la porte a 40 centimétres au moins d’un angle rentrant afin de
faciliter I'acceés d’une personne a mobilité réduite.
La temporisation d’ouverture de la porte pourra étre réglable de 1 seconde a 10 minutes afin de pouvoir
permettre a une personne handicapée d’entrer.
La temporisation sera réglée en fonction du type d’organe de fermeture raccordé.
Fourniture et pose d’un platine vigik pour ouverture du portillon par les résidents depuis I'extérieur.
3 badges par logements a fournir.
Compris toutes sujétions de fixations.
Localisation :
A chaque portillon, pour chaque logement

2.5.2 COMBINE INTERIEUR
Fourniture et pose de combiné intérieur audio permettant I'ouverture du portillon.
Plusieurs combinés permettront I'ouverture d’'un méme portillon. L’entreprise devra en tenir compte dans son
offre.
Les postes intérieurs seront installés pres de la porte d'entrée, a l'intérieur de chaque logement.
IIs seront d’un modeéle audio avec un systéme permettant I'amplification par une prothese auditive en position
T.
Les postes intérieurs possederont un pictogramme sur le produit et sur I'emballage afin de montrer aux
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résidents qu’ils sont compatibles avec les appareils auditifs munis d’une position T (boucle inductive).
L'adressage des postes intérieurs se fera simplement par la mise en place de cavaliers a l'intérieur de ceux-ci, ce
qui permettra a I'installateur et au gestionnaire de site d’identifier le numéro d’appel du poste intérieur hors
tension et sans liste de code.

Les postes possederont 1 bouton d’ouverture de gache.

La sonnerie de I'appel porte paliere sera différente de I'appel des platines de rue.

Le poste possedera un réglage de la sonnerie et aura une indication visuelle de la coupure d’appel

Le poste intérieur possedera des pictogrammes facilement identifiables et compréhensibles par une personne
handicapée.

Le bouton le plus haut du poste intérieur sera installé a une hauteur de 1,30 métre maximum.

L'installation sera protégée par un disjoncteur différentiel.

L’alimentation sera fournie a partir du tableau électrique des services généraux.

Il sera prévu une alimentation centralisée pour I'installation portier.

Le bloc d'alimentation sera de type modulaire et installé dans I'armoire électrique (tension primaire 230V), en
métal et fermant a clé, a la charge du présent lot

Tous les équipements installés seront raccordés a la terre.
Le cablage sera de type Bus 2 fils non polarisés de diameétre 9/10éme entre la platine de rue et le poste.
Les cables "courant faible" chemineront dans des goulottes et fourreaux différents.

Le systéme sera équipé du secret de conversation. En aucun cas, un combiné resté décroché ne devra perturber
I'installation.

Localisation :

Pour chaque logement

2.6 ESSAIS — RECEPTION — GARANTIES
Apres installation des matériels, il sera procédé aux essais usuels et a la réception par le Maitre d'Ouvrage. Ce
n'est qu'apres entiére satisfaction que la réception sera effectuée et prononcée. Une attestation de conformité
pour l'accessibilité des personnes handicapées sera exigée, conformément a I'arrété du 22/02/2207. L'ensemble
de l'installation bénéficiera d'une garantie totale d'un an sur site, main d’ceuvre et déplacement compris, et de
deux ans sur le matériel.

2.7 REMPLACEMENT HUBLOT
L’entreprise prévoira le remplacement des hublots extérieurs en fagade d’entrée de chaque logement.
Les hublots seront de sécurités étanches, a LED.
Compris dépose de I'existant et mise en décharge.
Compris :
-Les travaux de magonnerie nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages
-Les percements et mise en place de fixations, les reprises et petites finitions maconnées, la liaison électrique
avec un cablage adapté, cheminant dans une structure de goulottes
-Le cablage, alimentation et raccordements
-Les essais électriques
Localisation :
A l'entrée de chaque logement

OBSERVATIONS IMPORTANTES

- Les travaux du présent lot comportent, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance
des C.C.T.P. des autres corps d'état et étre parfaitement au courant du programme général des constructions
projetées.

- L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier, et en avoir apprécié a leur juste valeur les
problémes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.

B2F INGENIEURIE Page 9 sur 10 12/2019



P1 2019 — OPERATION 2019-R21-01 - LOT CONTROLE D’ACCES - ECLAIRAGE

Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problemes pour justifier, en cours de chantier un retard
ou une dépense supplémentaire. Il devra fournir une attestation de visite ou un quitus avec son offre.
L’entreprise devra prendre un soin particulier aux travaux qu’elle réalisera.

Les déchets, gravois et matériaux déposés devront étre évacués tous les jours.
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