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LOT CLOTURE

1. GENERALITES

1.1. OBIJET DU LOT
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) s'applique au lot :

e CLOTURE

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achevement des travaux.

1.2. TEXTES DE REFERENCES
Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.
Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en
usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux,
la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble,
conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la maitrise d'ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non
traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci
sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions technigues
et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la sighature du marché
et notamment :

-Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdéle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail ;

- Le code général des collectivités territoriales ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.
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* Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de Narbonne
* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre

2009 ;

* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Eurocodes (BAEL / BPEL / CB71 / CM66 / NV 65 / PS92 ou PMSI sans objet)
- Sécurité incendie : arrété du 31/01/1986 modifié

- Handicap : arrété du 24/12/2015

- Justification résistance au feu : arrété du 22/03/2004

- Justification réaction au feu : arrété du 21/11/2002

* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :

- DTU 36.5 (P20-202) d'avril 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

- DTU 37.1 (P24-203) de mai 1993 et mai 2001 : Menuiseries métalliques

- DTU 39 (P78-201) d’octobre 2006 : Travaux de miroiterie-vitrerie

-DTU 32.1 (DTU P22-201) d'octobre 2009 : Construction métallique : Charpente en acier

- DTU 32.2 (P22-202) de mai 1993 : Construction métallique, charpente en alliages d'aluminium
- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.5 janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structure métalliques

Liste des fascicules :
- FASCICULE 4, titre Ill : Aciers laminés pour constructions métalliques.
- FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.

Liste des régles de calcul et divers:
- DTU sécurité : Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.
- FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.

- Norme francaise NF P 01-012 et NF P 01-013 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et

rampes d'escalier.

- Aciers NF A45 & A46 - NF A35

- Toles et aciers, produits Sidérurgiques NF P34 a NF P36

- Revétement NF Z350

- Fermetures  NF P25

- Quincaillerie NF P26

-Feu NFS61— NFS62 - P92 Regles FA

- Avis faborable des Services de Prévention

- Garniture Etanchéité et produits annexes NF 78.101
- Garde-corps NF PO1

- Rivets-boulonsNF E27

- Essais NF AO3

- Electrodes NF A81

- Apports — Traitements

- Galvanisation NF A91

- Dimension des portes vantaux battants NF P01.005
- Quincaillerie NF P26

- Aciers NF A45 & A46

- Garniture étanchéité et produits annexes NF 78.101
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1.3. SOLUTION DE BASE — VARIANTE — OPTION
L'entrepreneur doit obligatoirement remettre une offre de base strictement conforme au dossier de
consultation des entreprises (D.C.E) qui est un tout (CCTP, Plans, Notice thermique, Notice acoustique, Notice
sommaire, etc.).
Le présent CCTP peut apporter la mention VARIANTE sur certains ouvrages. Dans ce cas, I'entrepreneur doit
chiffrer, en complément de son offre de base, le cout de la modification technique décrite.
Le présent CCTP peut décrire en OPTION certains ouvrages. Dans ce cas, |'entrepreneur doit chiffrer, en
complément de son offre de base, le cout des ouvrages complémentaires.

Enfin, I'entrepreneur est libre de proposer des solutions techniques alternatives a celles décrites au titre du
D.C.E. Dans ce cas, il doit rédiger une offre complémentaire a celle réalisée conformément au DCE et
comportant les variantes et options éventuelles.

1.4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCESSIBILITE P.M.R.
L'entrepreneur devra respecter les exigences de la nouvelle réglementation d’accessibilité aux Personnes a
Mobilité Réduite.
Les principales dispositions relatives a ce lot sont :
e Dans et hors d'un sas, un espace manceuvre de porte sera respecté devant chaque porte.
e Lalargeur minimale de passage des portes lorsque le vantail est ouvert a 90° doit étre de :

o) portes d’entrée et parties communes > 0,83m.
o portes intérieures > 0.77m
o) Dans le cas de portes a plusieurs vantaux, le vantail principal doit respecter cette exigence.

e Les poignées de portes devront étre facilement préhensibles et manceuvrables "debout et assis" (hauteur
comprise entre 0.90m et 1.30m).

e L'extrémité des poignées de portes doit se trouver a plus de 0.40m d'un angle rentrant de parois ou tout
autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant, I'entreprise titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre
toute solution permettant de répondre a cette réglementation (béquilles rallongées, etc.).

e Les serrures des portes doivent se trouver a plus de 0.30m d'un angle rentrant de parois ou tout autre
obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant, L’entreprise titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre toute
solution permettant de répondre a cette réglementation (serrures déportées, etc.).

o L’effort nécessaire pour ouvrir une porte doit étre < a 50 N., que la porte soit équipée ou non d’un dispositif
de fermeture automatique.

e Les mains courantes seront mises en place sur I'ensemble des escaliers et emmarchements, intérieurs et
extérieurs du projet, de part et d’autre des volées en |'absence de garde-corps. Elles devront dépasser les
premieres et dernieres marches des volées, de la valeur d’un giron. Les mains courantes disposées sur les
parois centrales devront étre continues aux niveaux intermédiaires.

o) Leur hauteur sera comprise entre 80 et 100 cm.
o) Leur couleur devra présenter un contraste visuel vis-a-vis du support.

1.5. NATURE ET LIMITES DES PRESTATIONS
1.5.1. TRAVAUX
Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

e Lafourniture et la pose des ouvrages

e Le stockage de ces ouvrages dans un local parfaitement étanche.

e Les ouvrages détériorés par le transport ou I'humidité seront refusés.
e Liste non exhaustive

Le titulaire du présent lot devra effectuer la pose, le calage et le scellement de ses ouvrages ; les tétes de
boulons de scellement seront pointées a I'arc et meulées.
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Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune
sorte, les ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages qui, bien que non explicitement mentionnés dans les
documents du marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient
nécessaires a leur parfait achévement pour l'usage auquel ils sont destinés.

1.5.2. ENTRETIEN
Durant I'année suivant la réception, I'Entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement
des serrureries. |l remplacera toutes les serrureries qui se déformeraient a cause de I'emploi de profils de
sections insuffisantes et de ce fait, aura a ses frais tous les travaux annexes.

1.5.3. QUALITE ET PROTECTION DES OUVRAGES
Tous les profils seront parfaitement dressés avant utilisation. Aucune trace de soudure, de cisaillement, etc... ne
devra apparaitre une fois les ouvrages terminés. Tous les ouvrages recevront avant leur livraison une couche de
peinture inhibitrice de rouille. Tous les matériaux, profilés et accessoires porteront la marque et I'estampille du
fabricant.

1.5.4. PROTECTION DES OUVRAGES EN METAL
Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par :

e Peinture:

A Avant la pose : apres décapage (degré de soin : 2,5) brossage, dégraissage, I'entrepreneur
effectuera une couche de peinture inhibitrice de rouille et antirouille en résines époxy plus
poudre de zinc épaisseur 40 microns sur toutes les faces des ouvrages non galvanisés.

A Apres montage : I'entrepreneur reprendra tous les raccords de fagon a ce que toutes les pieces
soient protégées sur toute leur surface.

e Meétallisation au zinc : épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la
norme NF A 91-201.
e Galvanisation : répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par face 300
2

g/m?.

L'entrepreneur devra la protection de tous ces ouvrages avant leur livraison et jusqu'a la levée des réserves de
la Réception.

1.5.5. SUPPORT - IMPLANTATION - POSE
Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot procédera a une vérification de la qualité
et de la planimétrie des supports des ouvrages qu'il doit poser, et des repéres et a la précision de leur
interprétation.

Dans tous les cas, le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la distribution de tous les ouvrages
a pied d'ceuvre et dans le respect du planning détaillé de I'opération.

1.6. PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE
A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra différents éléments suivants.

1.6.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROPOSEES
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans I'offre,
notamment :
e La nature des matériaux utilisés et leur provenance, et dans le cas de menuiseries industrielles, la
désignation du fabricant.
e Les largeurs des montants et traverses.
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e La description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant, tels qu'habillages,
fermetures des vides entre ouvrages, etc....

e La description et finition précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustique, etc, le cas échéant.

e Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages.

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires a |'appréciation de la qualité des menuiseries
proposées.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge

1.6.2.  ARTICLES DE FERRAGE ET QUINCAILLERIE
o Nombre et disposition des dispositifs de rotation ou de translation dans le cas de menuiseries
coulissantes.
e Systéme de manceuvre, de fermeture et de condamnation.
e Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

1.6.3.  AVIS TECHNIQUES
e Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
e Copies des labels ou certifications de qualité.
e Pour toutes les fournitures qui en font I'objet.

1.7. PLANS D’EXECUTION
Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura également a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de
mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
e Les plans de repérage et d’implantation des éléments de I'ouvrage.
e Les plans d’exécution.
e Les plans d’atelier et de chantier.
e Les notes de calcul des éléments de structure, d’assemblages, de détails...
Les procédures de fabrication, de montage.
Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément.
Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés.
Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application.
e Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés.
e Toutes les dimensions des éléments.
e Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.
e la nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de
rupture, etc.).
e Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état.
e Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations
des autres corps d'état.
e Leslargeurs des montants et traverses.
e Les formes et profils des éléments constitutifs y compris ceux intégrant des bouches d'entrées d'air
et autres grilles, le cas échéant.
e L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.
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e Les détails d'assemblage des feuillures, pare-closes, etc......

e Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose.

e Les principes et détails de fixation.

e Le mode de calfeutrement.

e Les modeles et types de joints acoustiques.

e Les détails des habillages et couvre-joints.

e Ettous les autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été
visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise
d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.
Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des
éventuels allers-retours.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs piéces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de |'ouvrage.

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis.
Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et
dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les
normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa
charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maftrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.

* Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la maftrise d'ceuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la maitrise d'ceuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

1.8. DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP sont des
dimensions minimales.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéeres ci-dessous, qui devra mettre
en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaires.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par
I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chague ouvrage en fonction, notamment :

B2F INGENIEURIE Page 8 sur 14 12/2019



G

7 '
LA

\

it

P12019 — OPERATION 2019-R21-01 - LOT CLOTURE

e Des dimensions de I'ouvrage.

e Du type du ou des ouvrants.

e Dutype et du nombre des ferrages et fixations.

e De l'utilisation de I'ouvrage.

o Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage.
e Des orifices d'entrées d'air, grilles de ventilation.

e De la position de I'ouvrage.

1.9. ECHANTILLONS

Avant toute commande, I'Entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et de
quincaillerie qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc...), I'entrepreneur devra
présenter les documentations techniques des fournisseurs.

1.10. ELEMENTS MODELES
Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'Entrepreneur la mise en place d'un élément a titre
de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de
I'élément modéle.

1.11. TENUE AU FEU
Toutes les portes et autres ouvrages prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essais
émanant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothese d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne
pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci
devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retard sur le planning
d'exécution.

1.12. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a
étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.1. NATURE DES MATERIAUX
2.1.1. ACIERS
Tous les matériaux et profilés en acier proviendront des meilleures aciéries et tréfileries et seront, sauf cas
particulier, spécifiés, en Adx classe A, Acier Inoxydable 15/10.

2.1.2. ALLIAGES LEGERS
Tous les profilés et téles seront en alliage d'aluminium AGS T4, minimum. Tolérance de fabrication suivant
normes.
Toutes les toles et profils seront laqués en usine.
Toutes les visseries seront inoxydables.

2.2. CONTRAINTES DE RESISTANCES
Si la section de base des profilés est donnée, elle I'est a titre indicatif, toutefois si I'entreprise estime pour éviter
tous flambages, gauchissements ou affaiblissements, qu'il y a lieu d'employer des sections supérieures a celles
indiquées, elle pourra les prévoir, mais en aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra employer des sections inférieures
a celles demandées.
Cette étude des profils devra étre faite avant fabrication, le prix forfaitaire demeure immuable. De méme, les
cOtes des ouvrages, en largeur et en hauteur, devront étre vérifiées sur place avant fabrication.
Les pré dimensionnements indiqués devront faire |'objet de notes de calcul justificatives.

Les matériaux de remplissage doivent étre susceptibles de résister aux essais de chocs prévus par la Norme NF
01-013.

2.3. PROTECTIONS
Toutes les piéces en acier seront traitées contre la corrosion par procédé durable (galvanisation 15 microns,
électro zingages, etc.....). L'entreprise fournira a la Maitrise d'ceuvre les attestations de traitement anticorrosion.

La couche de Wash Primer permettant I'accrochage de la peinture définitive est a la charge du présent lot.

Toutes les piéces en acier situées a l'intérieur du batiment et en milieu sec recevront, aprées élimination de la
calamine et de la rouille par brossage énergique, sablage ou grenaillage, une application inhibitrice de chromate
de zinc de premiére qualité permettant I'accrochage de la peinture définitive.

Les alliages d'aluminium seront protégés jusqu'a la fin des travaux par vernis pelable.
L'enlevement de ce film et le nettoyage final des ouvrages concernés sont a la charge du présent lot.

2.4. REALISATIONS DES OUVRAGES

e Tous les ouvrages seront réalisés avec le plus grand soin.

e Les tubes et profilés, coupés régulierement n'auront ni jarret, ni cassure.

e Les ouvrages forgés ou profilés comporteront des cintres parfaitement débillardés et ajustés, sans
déformation des sections.

e Les entailles seront bien exécutées et ragréées.

e Toutes les traces de soudure seront affleurées partout ol elles seraient nuisibles a I'esthétique ou
au bon fonctionnement des ouvrages.

e Les profilés en alliage léger seront parfaitement extrudés et bien dressés.

e Toutes les piéces soudées apres traitement seront convenablement ragréées et protégées par

I'application de deux couches croisées d'antirouille adapté a la nature de la protection.

Les tolérances d'exécution seront celles définies par les normes.
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2.5. MISE A LA TERRE

L'ensemble des ouvrages métalliques sera mis a la terre. A cet effet, I'adjudicataire du présent lot devra les
shunts de jonction entre les différents éléments.

2.6. QUINCAILLERIE
Toutes les quincailleries devront avoir le label NF SNFQ.

L'entrepreneur pourra proposer a I'agrément du Maitre d'ceuvre d'autres types de quincailleries au moins
équivalentes tant sur le plan qualité, qu'esthétique.

Les serrures seront a combinaison pour permettre |'utilisation de passes généraux et de passes partiels suivant
I'organigramme établi par le Maitre d'Ouvrage. Le titulaire du présent lot aura a sa charge ses propres serrures
du lot serrurerie.

Les pieces mobiles et les mécanismes des articles de quincaillerie devront étre soigneusement graissés.

Les portes seront équipées suivant leur destination :

e Serrures type "Bricard", "JPM", "Ficher" (marques citées en référence de qualité) ou équivalent, a
mortaiser. Barillet a clef extérieur, bouton moleté intérieur, super sureté a canon foliot sur porte
simple action, bec de cane sur porte simple action.

e Pattes a scellement ou pattes pour fixation.

e Habillage ensemble au choix du maitre d’ouvrage.

e Butoirs de portes assortis (muraux).

e Cylindre 7 pistons sur passe général et passe partiel type "Cisa" de chez JPM ou similaire.

e Crémones, pompiers éventuellement, sur semi-fixes des portes a deux vantaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entreprise devra I'ensemble des installations de chantier propres a son lot et pour la réalisation de ses travaux.
Elle prendra en compte toutes les sujétions pour réaliser ses travaux en totale autonomie (installations, énergie,
etc...).

3.1. DEPOSE DE CLOTURES EXISTANTES

3.1.1. CLOTURES PERIPHERIQUES

Les travaux comprennent :
-la dépose de I'ensemble des clotures périphériques existantes (arriéres et latérales, la cl6ture sur rue reste en
I'état), grillages, poteaux, tirants, etc...
-la dépose des fixations en pied sur mur
-la dépose des plots de scellement en béton
-la remise en état du sol et du mur (remblaiement, rebouchage des trous, reprises de peinture, etc...)
-le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de I'ensemble
Les travaux seront réalisés a I'avancement entre la dépose et la repose de la nouvelle cléture.
Le site restera clos en permanence, pour cela une cléture de chantier mobile sera installée chaque soir.
Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation :
Clotures existantes périphériques, hors c6té rue, suivant plan

3.1.2. CLOTURES INTERIEURES
Les travaux comprennent :
-la dépose de I'ensemble des clétures séparatives intérieures existantes, grillages, poteaux, tirants, etc...
-la dépose des fixations en pied sur mur
-la dépose des plots de scellement en béton
-la remise en état du sol et du mur (remblaiement, rebouchage des trous, reprises de peinture, etc...)
-le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de I'ensemble
Les travaux seront réalisés a I'avancement entre la dépose et la repose de la nouvelle cléture.
Le site restera clos en permanence, pour cela une cléture de chantier mobile sera installée chaque soir.
Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation :
Clotures existantes séparatives intérieures, suivant plan

3.2. DEPOSE DE PORTILLONS EXISTANTS
Les travaux comprennent :
-la dépose de I'ensemble des portillons intérieurs existants
-la dépose des poteaux latéraux
-la dépose des fixations en pied
-la dépose des plots de scellement en béton
-la remise en état du sol et du mur (remblaiement, rebouchage des trous, reprises de peinture, etc...)
-le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de I'ensemble
Les travaux seront réalisés a I'avancement entre la dépose et la repose de la nouvelle cléture.
Le site restera clos en permanence, pour cela une cléture de chantier mobile sera installée chaque soir.
Compris toutes sujétions pour une parfaite finition
Localisation :
Portillons intérieurs existants, suivant plan

3.3. NETTOYAGE DES BORDURES
Les travaux comprennent :
-le nettoyage des bordures
-I’élagage et le taillage des haies dans I'emprise des cl6tures projetées
-les débroussaillages, les arrachages et les dessouchages de végétaux
-la remise en état du sol et le nivellement
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-le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée de I'ensemble
-les évacuations se feront tous les jours

-le nettoyage

Localisation :

Au droit des clotures projetées, suivant plan

3.4. GRILLAGE RIGIDE

Fourniture et pose d'une cloture grillagée rigide en acier galvanisé plastifié haute adhérence ou équivalent :

-cl6ture en acier galvanisé thermo laqué
-poteaux et panneaux assemblés
-assemblage sans accessoires et indémontable

-panneau en treillis soudé de maille 200x50mm, constitué de fils horizontaux de diamétre 5 mm et verticaux de

diametre 5 mm avec picots défensifs d'une longueur de 30 mm
-couleur verte
-fil horizontal de chaque c6té du fil vertical

-poteau a encoche scellé dans plot béton ou fixé sur platines chevillées au muret de soubassement, équipé de

capuchons de méme couleur en partie haute

-terrassements, fondations et scellement des poteaux de cloture, remblais, alignements, accessoires, découpe

et fixation de I'ensemble selon cas.
-réalisation de redans en cas de pente méme légére

-Pan coupé de hauteur variable pour rattrapage de la différence de niveau au niveau de la jonction entre la

cloture projetée et la cloture sur rue.
-y compris toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre
En ouvrage complet et total, parfaitement fini.

3.4.1. CLOTURES PERIPHERIQUES
-Hauteur grillage 2.10 3 2.15m
-Fixation des poteaux sur muret
Localisation :
Clotures périphériques, hors coté rue, suivant plan

3.5.1. CLOTURES INTERIEURES
-Hauteur grillage 1.80m
-Fixation des poteaux dans plots béton
Localisation :
Clotures séparatives intérieures, suivant plan

3.5. PORTAIL PRIVATIF

Fourniture et mise en place de portillons intérieurs, ossature cadre métallique couleur verte.

-Remplissage grillage électro soudé maille 50x50cm, fil diameétre 5mm
-Poteaux latéraux

-Toutes sujétions de raccordement avec la cl6ture

-Fixation sur poteaux ancrés dans plots béton

-Largeur 1.00m

-Hauteur 1.80 m.

-Ferme porte a ressort.

-Poignée en aluminium, serrure 1 point en inox et gonds anticorrosion.
-L’ensemble couleur verte, idem clotures.

-3 clés par portillons

Localisation :

Portails privatifs séparatifs intérieurs, suivant plan
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OBSERVATIONS IMPORTANTES

- Les travaux du présent lot comportent, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achevement des ouvrages. Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance
des C.C.T.P. des autres corps d'état et étre parfaitement au courant du programme général des constructions
projetées.

- L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier, et en avoir apprécié a leur juste valeur les
problémes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.

Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problemes pour justifier, en cours de chantier un retard
ou une dépense supplémentaire. Il devra fournir une attestation de visite ou un quitus avec son offre.
L’entreprise devra prendre un soin particulier aux travaux qu’elle réalisera.

Les déchets, gravois et matériaux déposés devront étre évacués tous les jours.
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