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1 GENERALITES  

L’institut de France renouvelle les équipements audiovisuels de la coupole, de la Grande Salle des 

Séances et de la Petite Salle de Séances, situé 23 Quai de Conti, 75270 Paris.  

  

Cette rénovation comprend le curage partiel du câblage précédent, ainsi que le renouvellement de la 

majorité des équipements audiovisuels.  

 

Il peut accueillir des événements de type séance des Académies ainsi que des projections de documents 

et de vidéos, des enregistrements, etc.  

  

Le présent CCTP décrit l’ensemble des équipements et fonctionnalités attendues dans la coupole, la 

grande salle des séances et la petite salle de séances 

 

Le but de ce descriptif est de préciser les fonctions, caractéristiques, performances, niveaux qualitatifs 

et quantitatifs auxquels devra répondre la réalisation des différents ouvrages.  

 

Tous travaux, accessoires et sujétions de la spécialité sont implicitement prévus pour assurer le parfait 

achèvement de ces ouvrages et leur bon fonctionnement dans les délais contractuels.  

  

Dans le cadre de la réponse à la consultation, la visite du site est obligatoire.  

  

    

1.1 EXIGENCES PARTICULIERES POUR LES OUVRAGES EXECUTES  

Les ouvrages réalisés au titre du présent chapitre devront respecter les exigences de classement au 

feu, degré coupe‐feu ou pare‐flammes requis.  

L’Entrepreneur devra prendre toute précaution utile afin qu’aucun sinistre ne se déclare, soit en 

période de préparation, soit pendant ou après exécution de ses interventions.  

1.2 ENGAGEMENT DE RESULTAT  

Le prestataire, dans la remise de son offre, est censé parfaitement connaître et maîtriser les conditions 

de réalisation et la finalité du projet. Il est engagé dans l'exécution à bien des travaux, en stricte 

conformité avec les descriptifs, les spécifications et les recommandations édités dans le présent CCTP 

et avec toute autre pièce contractuelle.  

  

Du fait de son expérience et de sa qualification, aucune stipulation de l'ensemble de ces pièces 

contractuelles ne pourra être interprétée par l’entreprise comme la relevant de son obligation de 
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résultat. De ce fait, dans le cas où le présent descriptif et ses annexes ne comporteraient pas tous les 

détails, l'offre du prestataire est réputé intégrer tous les compléments qui s'avéreraient nécessaires.  

  

Par ailleurs, le prestataire est tenu de veiller à la disponibilité et à la conformité des équipements et 

matériels qu’il prévoit d’installer, quels qu’en soient la marque et le type, vis‐à‐vis d’une part de la 

réglementation en vigueur à la date de la remise de l’offre et d’autre part, des prescriptions techniques 

détaillées ci‐dessous. Il ne sera accepté aucun décalage de planning pour cause d'approvisionnement 

de matériel.  

Nota Bene : Cette dernière remarque vaut également pour les produits cités en référence dans la mesure 

où leurs spécifications peuvent être soumises à modification sans préavis de la part de leur fabricant.  
  

1.3 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  

Sauf indications contraires, les clauses de type "Equipements" comprendront :  

  

• La fourniture et la pose des équipements décrits dans le présent CCTP ;  

• Pour les équipements fixes, leur mise en œuvre dans les conditions spécifiées et leurs 

raccordements définitifs au reste de l’installation suivant les descriptifs ;  

• La fourniture de tous les accessoires nécessaires à cette mise en œuvre ;  

• Pour les équipements mobiles, leur mise en place et leurs raccordements au reste de l’installation 

suivant les descriptifs respectifs, aux emplacements prévus à cet effet (fourniture des rallonges, 

éclatés et autres câblages nécessaires au raccordement).  

  

Le prestataire est réputé connaître l’état des lieux, les accès, les possibilités de stockage et ne pourra 

argumenter de cette ignorance pour élever une réclamation.  

 

Le prestataire est responsable de tous les matériels installés, ceci jusqu’à la réception finale des 

ouvrages. L’ensemble du matériel reste sous sa responsabilité même après réception partielle d’un 

local ou d’un équipement. Il devra en particulier prendre toutes les mesures pour la protection contre 

les poussières, humidité, température, dégradation, vols.  

  

Tous les déchets générés par l’intervention du prestataire seront enlevés par celui‐ci. En cas de non‐

respect répétitif à cette règle, le maître d’ouvrage fera effectuer ce travail par une entreprise de 

nettoyage aux frais du prestataire responsable des dégradations.  
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1.4 MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET CABLAGES  

Pour obtenir une installation au plus haut niveau de qualité et de maintenance aisée, exempte de tous 

les problèmes de bruits parasites, de pertes en lignes (importantes), latence, un certain nombre de 

recommandations techniques non exhaustives sont énoncées ci‐dessous. Le prestataire devra en tenir 

compte dans l’élaboration de son offre et, si elle est retenue, dans l’exécution de l’ouvrage.  

  

. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de rejeter, toute propositin de matériel ou d’ installation 

qui ne répondrait pas niveau de qualité attendu.  

  

En ce qui concerne les câblages et leurs infrastructures, le prestataire indiquera dans son offre, pour 

chaque type de liaison, le modèle de câble utilisé et son fabricant.  

  

Le maitre d’ouvrage pourra en cours de chantier, dans le cas de non‐approbation, demander au 

prestataire de reprendre l’ensemble (ou une partie) du câblage, si celui‐ci s’avérait ne pas répondre 

aux critères d’utilisation.  

  

En ce qui concerne la connectique des réseaux spécialisés, le prestataire devra soumettre à 

l’approbation du maitre d’ouvrage les plans de raccordements pour tous les types de connecteurs et 

d’embases utilisés dans le projet ; ils suivront de préférence les normes européennes respectives mais 

devront dans tous les cas être compatibles avec les connexions établies, quelle qu’en soit la provenance 

(entreprise sous‐traitante, fabricants d’équipements fournis par le prestataire, etc.).  

  

Les plans d’exécutions devront avoir reçu l’approbation du maitre d’ouvrage avant toute réalisation 

sur le chantier, mais aussi en atelier. En cas de non‐approbation, le maitre d’ouvrage pourra demander 

la réinstallation aux frais du prestataire.  

 

1.5 RESERVATIONS, PERCEMENTS ET FINITIONS  

Les percements sont déjà réalisés par le maitre d’ouvrage compte tenu du classement monument 

historique du site aucun percement supplémentaire ne pourra être effectué. L’intégration des 

équipements et matériels est réalisée en respectant les exigences suivantes :  

• Toutes les fonctionnalités seront parfaitement accessibles et opérationnelles ;  

• L’installation ne dégradera pas les isolements actuels entre les locaux ;  

• L’installation répondra à la réglementation de sécurité contre l’incendie (en particulier, 

l’installation de tableaux ou le passage de canalisations électriques).  
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De manière générale, aucun câble installé en fixe ne doit être laissé « accessible » au public. Tous les 

moyens d’intégration devront être mis en œuvre pour faire disparaître des espaces décrits les éléments 

d’infrastructure (câbles, équipements de raccordement, extendeurs etc…)   

Le prestataire fournira tous les détails d’intégration de ses équipements dans ses plans d’implantation.   

Si pour la bonne exécution des prestations des percements supplémentaires sont nécessaires ceux‐ci 

ne pourront être réalisés que sur autorisation expresse du maître d’ouvrage et dans les conditions 

définies par lui. 

1.6 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX  

Pendant la durée du chantier, le prestataire doit maintenir la zone sur laquelle il intervient dans le 

meilleur état de propreté possible. Il doit notamment effectuer :  

- Le retrait des matériaux qui lui appartiennent à l’issue de son intervention et l’évacuation de 

ses déchets jusqu’aux décharges agrées ;  

- Le nettoyage et la réparation de toutes les dégradations et de tous les dommages qu’il aurait 

occasionnés pendant l’exécution de ses travaux.  

  

De plus, compte‐tenu de la particularité des lieux, tous les accès et circulations utilisés pour transporter 

matériaux et matériels devront être maintenus dans leur état de propreté d'origine, au jour le jour1. 

Les cheminements seront effectués sous la direction et la responsabilité du maître d'Ouvrage qui se 

réserve le droit de les autoriser, de les interdire ou de les modifier à sa guise en fonction des impératifs 

de fonctionnement des salles de travail collaboratif.  

1.7 NOTE SUR LES MARQUES ET MODELES  

Les marques et modèles indiqués dans le présent CCTP sont donnés à titre indicatif, pour définir un 

niveau de qualité minimum.   

Le prestataire est libre de proposer des matériels de marques et/ou modèles différents dès lors qu’ils 

respectent au minimum les caractéristiques et performances associées aux solutions présentées dans 

le présent CCTP ainsi que l’obligation de résultat qui en découle. L’entreprise doit fournir l’ensemble 

des certifications nécessaires au déploiement des solutions proposées. Ces certifications sont établies 

par les constructeurs à l’attention de l’entreprise ou à celle de ces collaborateurs.  

Sont notamment attendues :  

‐ Certification sur équipement fibre optique  

‐ Certification sur lift d’écran (pantographe)  

‐ Certification sur équipement DANTE 

‐ Certification sur équipement IP (extron, switch)  

  

 
1 Un état des lieux sera effectué en début de chantier.  



 

  

 

Institut de France  
Rénovation Coupole et 

2 salles de Séance 
Date : 05/03/2020 Date : 27/02/2020 

CCTP Page 9/61  

 1.8 LIAISONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS  

Les points de distribution électrique seront réalisés par une autre entreprise et sous la responsabilité 

du maitre d’ouvrage suivant un plan général consultable annexé au CCTP du lot 1.  

Les raccordements entre points de distribution (prise murale, etc..) et matériel AV seront réalisés par 

le titulaire du présent lot devra utiliser des câbles de type H07VK aux sections dimensionnées pour les 

puissances en jeu avec un minimum de 2.5mm². Les sous distributions terminales ont un minimum de 

1.5mm², 2.5mm² préconisés. Ces câbles seront mécaniquement protégés partout où le risque 

d’écrasement et de détérioration est envisageable. 

1.9 LIAISONS ET RACCORDEMENTS POUR MODULATIONS  

1.9.1 Câbles et infrastructures  

Les câbles réseaux sont de type CAT6a (minimum) blindés et sont utilisés systématiquement pour tous 

les raccordement IP/ Ethernet. 

Les câbles vidéo coaxiaux 3G sont dédiés à des signaux HD‐SDI.  

Les câbles vidéo coaxiaux 12G sont dédiés à des signaux UHD‐SDI.  

Les câbles Fibre Optique MTP12 et NO4 sont dédiés aux liaisons des multiplexeurs.  

 

En aucun cas les blindages des câbles ne devront entrer en contact avec une masse métallique.  

Dans le cas d'un croisement avec un cheminement Courants Forts, le prestataire apposera une isolation 

du type gaine MSB ou tube métallique.  

Il ne sera pas accepté de câble volant en dehors des installations mobiles et ponctuelles accompagnant 

les demandes des différentes académies.  

Dans la mesure du possible les câbles fournis seront d’une seule longueur, sans soudures ni boîtes de 

connexions autres que celles spécifiées dans le présent CCTP.  

  

1.9.2 Raccordements en baie  

Les baies devront être dimensionnées pour recevoir tous les équipements décrits au marché, options 

comprises, et avec une réserve de 30%.  

Elles devront être métalliques et de dimension adaptée. 

  

Les cheminements internes à une baie seront bien étudiés pour laisser une accessibilité totale aux faces 

arrières des équipements contenus dans cette baie. Les raccordements sur les appareils se feront avec 

les connecteurs appropriés qui porteront un repère inaltérable.  
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1.9.3 Terminaisons et raccordements  

Les terminaux sont implantés dans des boitiers sur mesure de connectiques dédiés et décrits dans le 

présent cahier des charges.  

  

Les connecteurs sont de type Standard pour la fibre, BNC (3G et 12G) pour la vidéo, XLR pour l’audio, 

RJ45 pour l’Ethernet, rs232 etc.  

Les prises CFO sont de type PC16, P17, simple ou double.   

  

1.9.4 Repérage des câbles  

De façon générale, tous les câbles devront être repérés de façon pérenne avec un code et une couleur, 

suivant les règles de l'art. Les repérages devront être apposés à chaque extrémité de façon à ce qu'ils 

soient facilement identifiables au besoin dans les goulottes, trou de percement, etc.  

  

1.10 ETUDES, PLANS DE FABRICATION, IMPLANTATION ET SYNTHESE  

1.10.1 Etudes, Plans de fabrication et implantation  

Le prestataire devra fournir au maitre d’ouvrage tous les documents d’études (descriptifs, synoptiques, 

plans, documentations) des travaux qu’il est amené à réaliser, avant toute intervention : achat de 

matériel, fabrication, mise en œuvre… etc.  

Dans les cas de plans, ceux‐ci seront fournis sous forme informatique (au format DXF ou DWG) et papier 

sur demande du maitre d’ouvrage.  

Dans tous les cas le prestataire ne pourra demander de frais pour la reproduction, livraison des 

documents cités ci‐dessus.  

Les plans d’exécution devront avoir reçu l’approbation du maître d’ouvrage avant toute réalisation sur 

le chantier. En cas de non‐approbation, le maître d’ouvrage pourra demander la réinstallation aux frais 

du prestataire. Dans tous les cas le planning contractuel devra être respecté. L’entreprise signalera au 

maitre d’ouvrage tous les aménagements qui seraient induits dans son lot lors de la phase de synthèse 

et d’exécution.  

A la demande du Maître d’ouvrage, le prestataire fournira des échantillons de ses matériels pour 

approbation (ex : boîtiers de connectique, multiplexeur, etc.)  
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1.10.2 Programmation  

Le prestataire doit livrer les fichiers sources des programmations des automates au maitre d’ouvrage, 

qui en devient propriétaire.  

La programmation est intégralement commentée. Les fichiers sources sont également insérés en 

mémoire des automates de manière à ce qu’un intervenant extérieur puisse en disposer facilement 

pour d’éventuelles adaptations (changement de matériel, modifications de firmware etc…)  

Toutes les interfaces tactiles et web sont conformes à la charte graphique du maître d’ouvrage. Le 

prestataire fournira des maquettes de ses interfaces pour validation par le maitre d’ouvrage avant 

injection dans les automates.  

  

1.10.3 Synthèse et coordination  

Le prestataire doit se conformer aux conditions générales et particulières stipulées dans les documents 

contractuels remis lors de la notification du marché.  

En particulier elle devra respecter :  

- Les prescriptions et spécifications sur les acheminements de matériaux,  

- Les prescriptions et spécifications sur le stockage des matériaux et matériels,  

- Le planning.  

  

1.10.4 Mise en service, Contrôles, réglages  

Le prestataire devra prévoir dans son offre l’intervention d’un personnel compétent pour assurer les 

réglages et les mises en service des équipements audiovisuels.  

Après chaque installation d’un système complet ou partiel, le prestataire devra se mettre à disposition 

du maître d’ouvrage pour réaliser des essais permettant de vérifier la conformité aux normes, 

règlements, recommandations, ainsi qu’aux fonctions et demandes stipulées dans le présent CCTP.  

  

1.10.5 Opérations préalables à la réception  

En préambule de la recette ont lieu les OPR. Le prestataire propose un livrable recensant l’ensemble 

des équipements, des liaisons et des fonctionnalités et décrivant leur état, suite aux opérations 

d’autocontrôle.   

Les opérations préalables à la réception ne s’effectueront qu’après les étapes suivantes :  

- Intégration des remarques effectuées lors des essais  

- Remise d’un tableau d’autocontrôle de toutes les lignes et fonctionnalités  

- Remise d’un synoptique de synthèse des raccordements des équipements.  

Pour être admis en phase de recette, la fiche des OPR doit être validée par le maître d’ouvrage.  
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1.10.6 Formation des utilisateurs  

Le prestataire devra assurer la formation du personnel d’exploitation pendant la période de réception 

des travaux. Cette formation sera réalisée sur site et portera sur l’ensemble des prestations réalisées. 

Le prestataire devra indiquer la durée de la formation pour chaque partie de l’installation. Par défaut, 

le temps de formation est estimé à 1 demi‐journée. Une assistance à la première manifestation peut 

est requise dans le cadre de la formation. Le maitre d’ouvrage communiquera les noms des personnels 

devant recevoir cette formation.  

  

1.10.7 Dossiers des Ouvrages Exécutés  

Le prestataire devra la fourniture du DOE simplifié en deux exemplaires papier.  

Ces dossiers comporteront tous les plans, synoptiques et documents de recollement mis à jour, ainsi 

que l’ensemble des documentations techniques et manuels d’utilisation des équipements mis en 

œuvre.  

L’ensemble du dossier, en plus des 2 exemplaires papiers, sera fourni au format numérique sous 

forme de clé USB. Il comprendra, en sus des documents déjà cités, l’ensemble des logiciels, pilotes et 

fichiers de configuration mis en place sur l’installation.  

Le prestataire mettra à disposition du maitre d’ouvrage, en plus des plans de recollement un carnet de 

procédures listant les pannes possibles, les symptômes et les solutions à mettre en œuvre en fonction 

de l'urgence et de la gravité du problème.   

1.11 GARANTIE  

A compter de la date de réception, la période de garantie légale est de 1 an.  

L’entreprise proposera Prestation Supplémentaire Eventuelle une extension de cette garantie de 1 an.  

 

Durant cette période, et conformément à la législation, il est rappelé au prestataire qu’il est tenu de 

remédier par ses propres moyens à tous désordres ou anomalies de fonctionnement des équipements 

et de l’installation. Il doit procéder à ses frais (pièces, main d’œuvre et déplacement) à la remise en 

ordre et au remplacement des composants défectueux dans la limite d’application de la garantie légale. 

En particulier, les équipements sont garantis contre tout défaut de conception, de fabrication et 

d’installation.  

  

1.12 MAINTENANCE  

L’entreprise fera une proposition de maintenance d’une durée de 1 an pour l’ensemble de l’installation 

au titre d’une prestation supplémentaire éventuelle.  
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Elle précisera les conditions de délai d’intervention sur site, de remplacement des équipements etc..  

 

  

2 PRESCRIPTIONS GENERALES  

2.1 NORMES, REGLEMENTS ET DOCUMENTS APPLICABLES  

L’installation sera réalisée dans le respect des règles de l’art, des normes, règlements et DTU 

applicables lors de la passation du marché et en particulier :  

  

• Norme NFC.15‐100 : Norme ISO 2603 ;  

• AES 26‐1995 ;  

• La réglementation incendie concernant les établissements recevant du public (brochure 1477 et 

ses annexes types N et L, IGH IT n°246‐247‐248) ;  

• Publication C.12.100 de l’UTE : textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;  

• Documents techniques unifiés (DTU et leurs additifs) ;  

• Norme C.12.200, protection contre les risques d’incendies et de panique dans les E.R.P. ;  

• Décret 8801056 du 14 novembre 1988, sur la protection des travailleurs contre les risques 

d’incendie.  

• Code du travail  

• Décret du 14/12/72 contrôles et attestations de conformité.  

• A l’ensemble des normes concernant les influences radioélectriques  

  

Cette liste n'est pas exhaustive et les mises à jour des documents cités sont effectuées jusqu'à la 

réception des ouvrages.  

Dans les cas de contradiction entre les diverses normes, règles, règlements et DTU, les plus 

contraignantes prévaudront.  

2.2 LIMITE DES PRESTATIONS  

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des matériels décrits et de leurs 

sujétions, et infrastructures associées.  

  

A la charge du présent lot  
- Tous les travaux décrits dans le présent CCTP,  

- Tous les aménagements complémentaires nécessaires à la parfaite exécution,  

- L’ensemble des éléments d’intégration (supports, coffrages, …),  
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- La fourniture de tous les matériels décrits dans le présent CCTP leurs sujétions  

(Accessoires, interfaces dédiés etc… permettant le bon fonctionnement de l’ensemble)  

 

 

2.2.1 Interface avec le lot CFO  

Les lots Electricité et Mise en lumière ont  la charge de l’ensemble des points d’alimentation et des 

boitiers muraux de distribution électrique selon le plan transmis en annexe. 

 

Le présent lot a la charge de :   

• Purger les câbles liés à l’audio‐visuel 

• Transmettre/vérifier les alimentations nécessaires  

• Assurer le raccordement entre les points d’alimentation (prises murales) et les installations 

audiovisuelles qu’il livrera.  

 

 

2.2.2 Interface avec le lot CFa  

Les lots Electricité et Mise en lumière ont la charge de la purge/curage des anciens câbles qui ne sont 

plus utiles. 

 

Les lots Electricité et   Mise en Lumière n’ont  pas la charge de l’ensemble des câbles courant faible et 

de leur raccordement dans les boitiers AV et sur les patchs. 

 

Le présent lot a la charge d’assurer le raccordement entre tous les éléments audiovisuels qu’il livrera 

mais également des patchs de raccordement en baie. 

 

2.2.3 Interface avec le lot mobilier/agencement  

Le prestataire reste redevable des ajustements et fixations relatifs à l’intégration des équipements dans 

le mobilier. (Exemple : fixation des coffrets, goulottes, des passe‐câbles etc…)  

Le prestataire titulaire du présent lot donnera toutes ses préconisations (plan ou détail précis) au tiers 

en charge de l’aménagement de la régie. La coordination entre ses deux prestataires sera assurée par 

le maitre d’ouvrage. 
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2.2.4 Interface avec le service informatique  

Le prestataire recueille auprès du maître d’ouvrage les informations de connexion au web. A défaut 

d’information, le prestataire utilise les adresses de son choix, procède à ses tests et remet au maître 

d’ouvrage la liste de ses paramètres.  

2.2.5 Mesures conservatoires déployées pour le projet  

Sans objet.  

2.2.6 Mise en œuvre et mise en service  

Le prestataire prend en charge l’installation de tous les équipements, leur programmation éventuelle, 

leur paramétrage, la mise en service de l’ensemble, les réglages, la mise au point et les opérations de 

recette nécessaires pour une réalisation conforme aux prescriptions du présent CCTP.  

2.2.7 Transport, stockage  

Le prestataire fait son affaire du transport et du stockage des équipements, matériaux et outillage 

nécessaires à la réalisation des ouvrages.  

 

3 PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION  

Les jalons pour l’ensemble de l’opération sont les suivants :  

  

• Fin des études, 

• Début des travaux en atelier,  

• Début des travaux dans la salle, 

• Fin des travaux. 

  

Les dates de chacune de ces étapes figurent au planning prévisionnel en annexe du présent CCTP 

Le Maître d’œuvre (Service Patrimoine et Travaux de l’Institut de France) communiquera les 

avancements des entreprises en charge des travaux d’aménagement.   

  

Le recours au pré montage / programmation pourra être demandé afin d’optimiser les temps 

d’intervention sur site.  

Il est à noter que pour des raisons d’accessibilité (escaliers), il est demandé à l’entreprise de livrer les 

gros éléments vides et de les câbler sur place.  
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4 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PROJET  

4.1 MEMOIRE METHODOLOGIQUE  

Le Prestataire propose et décrit dans un mémoire méthodologique simplifié, les moyens qu’il déploie 

pour mener à bien le chantier, mais également les moyens mis en œuvre pour le pilotage de l’exécution 

des ouvrages.  

4.2 ORGANISATION  

Le Prestataire décrira les moyens humains et techniques, ainsi que les procédures qu’il mettra en 

œuvre pour assurer la prestation.  

Le Prestataire détaillera l’organisation de ses équipes en accord avec les exigences du maitre d’ouvrage:  

• Identifier un interlocuteur unique pour la durée du marché ,  

• Proposer des réunions d’avancement périodiques  

 

4.3 PRESTATION DE REVERSIBILITE  

Le Prestataire s'engage à faciliter le transfert des prestations en fin de marché (à son échéance 

normale ou en cas de résiliation), en particulier en fournissant au maître d’ouvrage toutes les 

informations nécessaires ou utiles et en coopérant avec l’éventuel prestataire entrant.   

 

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

Rappel : Tous les équipements spécifiés ont été choisis sur des critères de fonctionnalité et de 

performances techniques répondant parfaitement aux besoins de l’exploitation. Le prestataire 

présentera son offre en respectant scrupuleusement les spécifications du descriptif des équipements.  

 Le prestataire présentera impérativement au maitre d’ouvrage l’agencement de chacune des règles 

avant toute réalisation.  

  

L’ensemble des matériels fournis forme un parc cohérent et homogène sur l’ensemble du site. Les 

offres présentées sont un catalogue de solutions et d’options.  
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5.1 COUPOLE  

La coupole est le lieu historique de réunion des Académies sur le site de l’Institut de France.   

L’espace est composé :  

• D’un parterre central en pente équipé des sièges des académiciens 

• D’un bureau principal surélevé 

• D’une régie dans le pilier 1 

• D’un local technique AV dans le pilier 1 

• D’un espace orienté vers les journalistes et autres prestataires externes 

    

  

La coupole permet la tenue des séances académiques avec captation et diffusion de médias sur 4 

écrans 4K depuis différentes sources en régie.  

Un mélangeur vidéo 4K haut de gamme sera intégré en régie technique.  

Le matriçage et la distribution des signaux audio et vidéo sont basés sur des protocoles standardisés.  

  

Une captation vidéo en direct via des caméras robotisées et non robotisées pourra être retransmise 

sur les 4 écrans 65’. Un streaming de la captation et des autres médias devra être intégré au système.  

  

L’éclairage spécialisé positionné depuis les 4 fenêtres hautes des piliers permettra une captation vidéo 

de meilleure qualité.  

  

La régie est composée de 2 espaces distincts :  

• Un local technique/son pour l’installation en baies des équipements son. 

• Un plan de travail exploitant pour la réalisation, les sources vidéo, le contrôle son, le contrôle 

lumière simplifié et le streaming 

 

5.1.1 Vidéo – Matriçage 

Le matriçage et la distribution vidéo sont basés sur un protocole SDI 12G embeddé vers FO.  

Une Grille 40x40 assure le routage de tous flux vidéo depuis et vers la Coupole. 

 

Les signaux transitent sur un réseau en Fibre optique audiovisuel dédié et dont les multiplexeurs sont 

équipés d’entrées et sorties SDI12G.  

 

Afin de permettre le raccordement de sources HDMI, il sera mis à disposition 2 convertisseurs 

HDMI2.0>SDI12G. 

 

Le mixage vidéo quant à lui est assuré par un mixeur vidéo SDI 4K.   
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5.1.1.1 Matriçage SDI  

 
  

La matrice SDI joue le rôle de présélecteur des sources SDI en amont du mixeur. Elle permet 
aussi la distribution des signaux SDI notamment dans le cas de l’accueil d’un prestataire 
extérieur.  

  

Caractéristiques :  

• Matrice 12G SDI   

• 40 entrées x 40 sorties  

• Ecran et boutons de contrôle en façade.  

• Pilotage en Ethernet  

  

 

Type  Black Magic Smart VideoHub  ou équivalent approuvé  

Quantité: 1 u  

Emplacement: Baie, régie  
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5.1.1.2 Contrôleur de la matrice  

 
  

Le contrôleur permet d’avoir un accès direct à toutes les fonctionnalités de la matrice 40x40 et 
possède un écran pour visualiser le routage. 

  

Caractéristiques :  

• RJ45 IN/OUT + POE 

• Ecran et boutons de contrôle en façade.  

• Pilotage via Ethernet  

  

 

Type  Black Magic VideoHub Master control pro ou équivalent approuvé  

Quantité: 1 u  

Emplacement: Baie, régie  

 

  

 

 5.1.1.3 Mélangeur 4K 

 
  

Le mélangeur 4K aura la double mission d’assurer le fonctionnement standard de la régie et 
d’accueillir des cameras supplémentaires sans modification du système. 

  

Caractéristiques :  

• Résolution UHD 2160/60 

• 20 IN SDI 12G 

• 13 OUT SDI 12G 

• 2 Multiview UHD 

• 2 canaux audio embeddés / par sortie 

• 16 incrustateurs chroma dont 4 par M/E 

 

Type black Magic ATEM 4 M/E ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : régie  
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5.1.1.4 Remote Mélangeur  

 
  

Le contrôleur du mélangeur doit avoir une taille réduite tout en proposant les fonctionnalités 
nécessaires aux différents cas de figure rencontrés.  

  

Caractéristiques :  

• 10 points de croisement directs / 20 avec shift 

• Joystick 3 axe 

• Levier de transition 

• 20 boutons 

• 2 Ethernet 10/100/1000 

 

Type black Magic ATEM 1 M/E advanced Panel ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : régie  

 

5.1.1.5 Convertisseur SDI / HDMI_MULTIVIEW/PREVIEW 

 
  

Les convertisseurs permettent l’intégration des sources HDMI dans le matriçage SDI.  

  

Caractéristiques :  

• HDMI 4K OUT  

• 12G SDI IN  

• Audio analogique / numérique  

 

 

Type AJA HI5 12G ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : régie  
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5.1.1.6 Convertisseur HDMI / SDI _ SOURCES HDMI 

 
  

Les convertisseurs permettent l’intégration des sources HDMI dans le matriçage SDI.  

 

Caractéristiques :  

• HDMI 4K IN  

• 12G SDI OUT  

• Audio analogique / numérique   

 

 

Type AJA HA5 12G ou équivalent approuvé  

Quantité : 3u  

Emplacement : régie  

 

 

5.1.1.7 Convertisseur HDMI / SDI_SOURCES SUPPLEMENTAIRES  

 
  

Les convertisseurs permettent l’intégration des sources HDMI dans le matriçage SDI.  
 

Caractéristiques :  

• HDMI 4K IN  

• 12G SDI OUT  

• Audio analogique / numérique  

 

 

Type  AJA HA5 12G ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : mobile, régie  
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5.1.1.8 Switch 10Gb  

 
  

Le switch permet d’assurer la distribution des signaux IP jusqu’a 10 Gbits.  
 

Caractéristiques :  

• Switch Manageable de niveau 3  

• Gestion : QoS, multidiffusion, inspection ARP, journal d’événements  

• IGMP snooping (v1, v2 et v3) 

• Nombres des ports : 8 x 10 Gigabit Ethernet  

• Module SFP+ : 8   

• Type de câbles compatibles : Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7   

• Capacité de commutation : 320 Gbits/s  

• Support SSH/SSL  

  

 

Type Netgear m4300 serie ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u   

Emplacement : Baie, régie  

 

    

 

5.1.2 Vidéo – Monitoring   

5.1.2.1 Ecran mosaïque  

 
Les écrans Mosaïque permettent d’afficher la sortie mosaïque du mélangeur vidéo et des 
enregistrements divergés.  
 

Caractéristiques :  

• 32’’  

• UHD 16/9eme 

• 250cd/m²   

• Réponse maximum 5ms 

• HDMI 2.0 / HDCP  

• Pieds de bureau inclus 

 

Type Samsung LU32 série ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : Régie  
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5.1.2.2 Multiview 

 
Caractéristiques :  

• 4/8 Entrées 6G SDI 

• UHD via HDMI 2.0 ou SDI 6G 

• Grille 2x2 affichée 

• RJ45 pour contrôle via Ethernet   

 

Type Black Magic Multiview série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u   

Emplacement : régie  

 

  

5.1.2.3 Ecran Monitoring HDMI  

 
Plusieurs écrans de monitoring sont installés dans les espaces techniques et peuvent diffuser 
une source différente depuis la matrice.  
 

 ‐ 1 écran dans la régie vidéo 

‐ 1 écrans dans la régie son 

 

Caractéristiques :  

• 32’’  

• UHD 16/9eme 

• 250cd/m²   

• Réponse maximum 5ms 

• HDMI 2.0 / HDCP  

• Pieds de bureau inclus 

  

 

Type Samsung LU32 série ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : Régie  
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5.1.2.4 Convertisseur SDI / HDMI écrans Monitoring 

 
  

Les convertisseurs permettent la transformation du signal SDI 12G vers HDMI 2.0 des écrans. 

  

Caractéristiques :  

• HDMI 4K OUT  

• 12G SDI IN  

• Audio analogique / numérique  

  

 

Type AJA HA5 12G ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : régie écrans monitoring  

 

 

5.1.3 Vidéo – Sources  

Les sources vidéo proviennent de la régie, de la salle via les Multiplexeur FO ou des signaux 
extérieurs.  

 

5.1.3.1 PC source portable  

 
Les PC portables permettent de stocker et diffuser des contenus vidéos et audio. Ils sont 
connectés au système via la matrice et une carte son USB. _SOURIS confort INCLUSE_ 
 

Caractéristiques :  

• PC portable  

• Ecran 17’’  

• Processeur I7  

• 8Go de RAM  

• Carte graphique UHD 630 (ou supérieur si nécessaire) 

• Windows 10 Professionnel 64 bits  

• SSD 256Go  

  
Type DELL ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u 

Emplacement : mobile  
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5.1.3.2 Media Player  

 
Ordinateur puissant équipé d’un logiciel permettant la lecture de vidéos encodées dans de 
nombreux codec (H264, HEVC, PRO RES etc…) Connecté au système via la matrice et une 
carte son USB. 
 

Caractéristiques :  

• Processeur Intel Core i7 quadricœur de 8e génération à 3,6 GHz  

• 16 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz  

• Intel UHD Graphics 630 (ou supérieur si nécessaire)  

• SSD PCIe de 512 Go 

• Logiciel + licence 5 ans minimum 

 

Type Mac book pro + PLAY BACK PRO ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : régie 

   

5.1.3.3 Carte Son USB 

 
Le son des ordinateurs sources est diffusé par l’intermédiaire d’une carte son USB / analogique. 
 

Caractéristiques :  

• Port USB isolé / pas d’alimentation externe 

• 2 sorties XLR symétriques 

 

 Type Live fohhn ou équivalent approuvé  

Quantité : 3u  

Emplacement : Plan de Travail, Régie  

 

  

5.1.3.4 Kit télécommande + récepteur de présentation informatique 

 
Le défilement des présentations (PPT, Keynote, etc…) est assuré par un kit émetteur-récepteur 
sans fil de grande performance. Pointeur laser inclus sur la télécommande. 

 

Caractéristiques :  

• Contrôle de 2 ordinateurs en simultané via 2 USB / défilement avant et arrière 

• Portée de 90m minimum 

 

Type D-SAN Perfect  cue ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens 
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Emplacement : régie RX, salle TX  

 

5.1.4 Vidéo – Prises de vues  

Une camera PTZ permet une prise de vue générale et un retour en régie. 

 

5.1.4.1 Caméra robotisée 4K – SDI/Ethernet  

 
La caméra est installée sur la corniche du pilier 2 coté fauteuils. (Méthode d’installation à 
proposer au Service Patrimoine et Travaux – pas de percement dans la maçonnerie)) 
La caméra permettra la diffusion d’un flux SDI et d’un flux Ethernet de control.  

  

Caractéristiques :    

• Caméra PTZ  

• 4K (UHD: 3840 x 2160) résolution images at 29.97p/25p via HDMI  

• 4K IP streaming and 4K in‐camera recording  

• 3G‐SDI, HDMI, USB or IP outputs.  

• Supports POE+  

 

Caméra de type Panasonic AW-UE70 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : Corniche, Salle  

 

     

 

5.1.4.2 Systèmes d’intercom digital  

 
Un système complet d’intercom servira aux captations ponctuelles et à tous les types 
d’évènement si nécessaire. Toutes les zones de la coupole doivent être couvertes. (Antenne 
supplémentaire possible) 
  

Caractéristiques :    

• Intercomie digital 2.4GHz 

• AFH + FHSS 

• 2 postes filaires + 6 postes HF  

• Centrale de contrôle + base de chargement 

• 2 canaux assignables / full duplex 

 

Type clearcom DX410 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : Régie, salle  
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5.1.4.3 Télécommande Caméra 4K robotisée  

 
L’entreprise fournira une surface de contrôle compatible avec le modèle de caméra fournie.  

  

Caractéristiques :  

• Pupitre de contrôle pour caméras robotisées. Pilotage RS422 (5 caméras) et IP (100 caméras).  

• Contrôle PTZ classique, accès au presets (100 presets / camera).   

• Accès direct à 5 caméras et 10 presets avec Master Pedestal, Gain, ABB, AWB, WB, Shutter.  

     
Télécommande pour caméra PTZ Panasonic AW-RP50 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : sur le plan de travail, régie  

 

   

5.1.5 Vidéo – Diffusion   

La diffusion vidéo est couplée ou dissociée dans les 4 écrans 65 pouces installés sur des pieds 
motorisés. Un écran 75’ pourra être monté et connecté à la régie sur demande des Académies. 

Les Flux vidéo et Ethernet IP transitent dans une chaine de multiplexeur Fibre optique. 

  

  

5.1.5.1 Multiplexeur Fibre Optique 

 
Les Multiplexeurs Fibre optique font l’objet d’une fiche détaillée en annexe et doivent être 
adaptés aux besoins du site en fonction de leur implantation. 
 
Tous les connecteurs vidéo sont SDI 12G, un flux Ethernet est 1Gb et l’autre flux Ethernet est 
10Gb. (possibilité de livraison en 2 x 1Gb avec MAJ matériel courant 2021) 
 
Le choix des fibres doit être adapté au débit nécessaire et peut ne pas être homogène dans la 
chaine de liaison. (MTP12 puis NO4 ou autre combinaison) 

 

Caractéristiques :  

• SDI 12G / 4K60 4 :4 :4 

• 1 flux Ethernet 1Gb autonégociation 

• 1 flux Ethernet 10 Gb 

• Gestion des Edid transparente 

• Flux vidéo reclocké indépendamment 

 

Type Lansee ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens / 8 boitiers + fibre  

Emplacement : Régie, salle  
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5.1.5.2 Ecran 65’’ 4K + HOUSSE de protection 

 
Les écrans sont 4K ou UHD de type affichage professionnel. Ils seront fournis avec 4 housses de 
protection pour les périodes d’inactivité (coloris à définir). Ils seront installés sur des pieds 
électriques récents et déjà en usage dans la salle. 
  

Caractéristiques :  

• Diagonal de 65’’ 

• UHD 16/9 

• 500cd/m² 

• 8ms 

• 2HDMI/RJ45/RS232C / HDCP2.2 

• 8Go de stockage  

 

Type Samsung QMN 65 ou équivalent approuvé + HOUSSES de protection  

Quantité : 4 ens  

Emplacement : En salle  

 

 

5.1.5.3 Ecran 75’’ 4K  

 
  

L’écran 75’’ est 4K ou UHD de type affichage professionnel. Il ne sera installé que sur demande 
du maître d’ouvrage pour des évènements ponctuels. Il sera stocké en caisse de protection en 
dehors de ces périodes. 

  

Caractéristiques :  

• Diagonal de 75’’ 

• UHD 16/9 

• 500cd/m² 

• 8ms 

• 2HDMI/RJ45/RS232C / HDCP2.2 

 

 

Type Samsung QM 75 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 u  

Emplacement : En salle  
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5.1.5.4 Pieds mobile 75’  

 
  

Le pied proposé sera démontable pour un rangement facilité. 
  

Caractéristiques :  

• Construction modulaire 

• Respectant les normes de charge et hauteur 

  

 

Type ASD alu ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 ens  

Emplacement : angle pilier 1 

 
 

 

5.1.5.6 Caisse rangement écran 75’’ 

 
  

L’écran 75’’ ne sera fonctionnel que lors d’évènements ponctuels et devra être rangé dans une 
caisse de protection lorsqu’il n’est pas utilisé. 

  

Caractéristiques :  

• Construction résistante 

• Passage de porte 1UP  

• Roulant, poignée de portage 

• Mousse de protection interne 

  

 

Type atelier 33 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 u  

Emplacement : mobile, salle 
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5.1.5.7 Convertisseur SDI / HDMI écrans 65’’ et 75’’ 

 
 Les convertisseurs permettent la transformation du signal SDI 12G vers HDMI 2.0 des écrans. 

  

Caractéristiques :  

• HDMI 4K OUT  

• 12G SDI IN  

• Audio analogique / numérique   

 

  

 

Type AJA HA5 12G ou équivalent approuvé  

Quantité : 5 u  

Emplacement : salle écrans 65’’et 75’’  

 
 

5.1.6 Vidéo – Retour  

La vidéo de retour transite par le système de distribution Fibre Optique. L’écran de retour affiche 
une des sources depuis la régie. 

 

5.1.6.1 Moniteur de retour 17’’  

 
Le moniteur motorisé est disposé sur le bureau du président et raccordé au multiplexeur sous le 
bureau. Il sera installé dans une boite mobile en bois de qualité supérieure ou intégré au bureau 
suivant les propositions faites au maitre d‘ouvrage. 
 

Caractéristiques :  

• 17’ 

• FULL HD 

• 0°/70° de mouvement motorisé 

• Mémorisation d’angle de vision 

• HDMI, RJ45  

• Support Bois à proposer ou intégration suivant maitre d’ouvrage.  

  
Type Arthurolm ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 ens  

Emplacement : mobile ou intégré au bureau du président 
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5.1.6.3 Convertisseur SDI / DVI   

 
 Le convertisseur permet la transformation du signal SDI 3G vers DVI de l’écrans 17’’ 

 

Caractéristiques :  

• DVI HD OUT / 3G SDI IN  

• Audio analogique / numérique  

 

  
Type AJA 3G ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : bureau du président  

 
 

 

5.1.7 Archivage  

5.1.7.1 Enregistreur 

 
Les enregistreurs sur carte SD/UHS-II au format UHD auront pour mission d’enregistrer les flux 
des différentes cameras optionnelles en salle et du flux final en sortie du mélangeur. 
Ils devront être paramétrés par defaut suivant les besoins du maître d’ouvrage, 2 cartes SD/UHS-
II 128GO devront être fournis par enregistreur.  

  

Caractéristiques :  

• Source SDI 6G 

• Ecran de monitoring et d’information 

• RJ45 POE + FTP + RS422 

• ProRes 10 bits  

• 2 Carte SD/UHS‐II 128GO fournies par enregistreur 

   
Type black magic hyperdeck ou équivalent approuvé  

Quantité : 4u 

Emplacement : Plan de travail, régie   
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5.1.7.2 Onduleur pour 4 enregistreurs  

 
Un onduleur supérieur à la puissance des 4 enregistreurs permettra l’arrêt manuel des 
enregistrements sans perte d’information en cas de coupure électrique. 

  

Caractéristiques :  

• 865w / 1500 VA 

• Régulation automatique de la tension (AVR) 

• Protection contre les surtensions 

• USB et RJ45 

• 6 prises 220V standardisées  

 
Type APC Back-UPS Pro 1500VA ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u 

Emplacement : Plan de travail, régie   

 

 

5.1.8 Streaming  

5.1.8.1 Système streaming Autonome  

 
Le système de streaming basé sur une architecture PC ou MAC sera installé en régie et 
récupèrera par défaut le flux final du mélangeur. L’entreprise devra se rapprocher du service DSI 
afin de définir la meilleure méthode pour router le flux IP sortant vers l’extérieur du site. 

Caractéristiques :  

• Processeur Intel Core i7 de 9e génération  

• 16 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz  

• Intel UHD Graphics 630  

• SSD PCIe de 256 Go 

• Logiciel/interface de streaming stable licence pour 3 ans 

• Carte d’acquisition faible latence HDMI ou SDI/ son embeddé 

 
Type Mac book pro + wirecast ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : régie 
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5.1.9 Audio ‐ Ajout au Système existant   

De manière générale, l’entreprise privilégiera les solutions permettant le transport des signaux audio 
en DANTE. L’architecture proposée doit être souple et évolutive. 
 

 

5.1.9.1 Matrice Audio Dante  

 
La matrice audio Dante recevra les signaux audio-line et les signaux DANTE, elle assurera la 
communication avec la console et le traitement de la diffusion.  
Elle diffusera également une ambiance sonore lors des visites publiques et devra intégrer un 
lecteur autonome contrôlable à distance 
 
Caractéristiques :  

• 16 IN/OUT DANTE  

• 8 IN MIC/LINE / 8 OUT analogique 

• 16 OUTPUT TDIF  

• 2 Carte SD 64Go à fournir 

• Fréquence d’échantillonnage : 48/44,1 kHz  

  
Type Yamaha MTX5-D ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : régie, Baie (proposition d’emplacement suivant système global) 

  

 

5.1.9.2 contrôleurs de musique d’ambiance  

 
Un écran tactile de contrôle mural installé hors accès public dans le pilier 1 niveau 0 déclenchera 
plusieurs playlists lues depuis la matrice MTX5D. Cet écran devra supporter une solution logiciel 
stable et totalement compatible avec la matrice choisie. 

 

Caractéristiques :  
• Solution de contrôle avec processeur de contrôle intégré 

• Ecrans tactile capacitif 7’’ 

• Définition 1024x600 (ou supérieur si nécessaire) 

• POE 

• Adaptateur d’extension de port via indispensable 

 

Type Extron TLC pro série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : Pilier1 niveau 0  
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5.1.9.3 Programmation du contrôleur 

 
La programmation devra être simple et complète. Elle ne concerne que l’activation et la 
désactivation d’une ou plusieurs playlists et le réglage de la puissance sonore générale. 
Le maître d’ouvrage pourra être amené dans le futur à demander une programmation plus 
complète qui est hors de cette consultation mais qui doit être prévue dans le choix matériel.  
 
Caractéristiques :  

• Programmation simple 

• Rendu graphique épuré intégrant un ou plusieurs éléments chartés 

• Contrôle direct de la matrice Dante 

 

Type Extron TLC pro série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : Pilier1 niveau 0  

 
 

 

5.1.9.4 Enceinte de monitoring  

 
Elles seront installées en régie.  

Caractéristiques :  

  

• Double amplification : 45W + 25W  

• Montage Bass‐Reflex  

• Réponse en fréquence : 54 Hz ‐ 30 kHz  

• Entrée XLR symétrique et jack TR 6,3mm asymétrique  

• Niveau d'entrée ajustable  

• Avec leur support mural ajustable, sur rotule.  

  

 

Type Yamaha HS5 ou équivalent approuvé  

Quantité : 2 u  

Emplacement : Mural, Régie  
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5.1.9.5 Casque de monitoring  

 
 Il permettra le monitoring de la diffusion audio de la voix ou des films diffusés.  
Caractéristiques :  

• Impédance : 95 Ohm  

Réponse en Fréquence : 8 – 30,000 Hz  

• Niveau de pression sonore (SPL) 115 dB (1 kHz/1Vrms)  

• Distorsion harmonique totale (DHT) <0.1%  

• Pression de contact 6.3N  

• Couplage auriculaire circumaural  

  

 

Type Sennheiser HD8 ou équivalent approuvé  

Quantité : 2 u  

Emplacement : mobile, régie  

 

  

 

5.1.9.6 Interface Audio Mobile  

 
Interface mobile des Entrées/Sorties audio de la console permettant une communication audio 
bidirectionnelle avec la console. Une interface sera utilisée pour connecter les récepteurs micro 
au système son, et l’autre interface sera utilisée pour l’espace Journaliste et pour les besoins 
ponctuels des concerts/choristes.  

  

Caractéristiques :  

• 16 voies d'entrée analogiques avec alim fantôme  

• 8 Sorties lignes Mono  

• Connecteurs Audio XLR3  

• Compatible Dante via 2 ports Ethernet Gigabit sur RJ‐45 (16 voies IN/OUT, 24bits, 48/96 kHz)  

• Echantillonnage 44 à 96KHz  

• Pilotable via IP  

• Compensation de gain + PM series + AD8HR mode 

• Livré monté dans son flight‐case mobile 

  

 

Type YAMAHA RIO 1608 ou équivalent approuvé.  

Quantité : 2u  

Emplacement : Mobile, en Flight   
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5.1.9.7 Switch Réseau DANTE  

 
Le switch permet le raccordement de tous les équipements DANTE.  

Caractéristiques :  

• Switch Optimisé DANTE  

• etherCON 4+4 

• Type de câbles compatibles : Cat5,Cat5e,Cat6,Cat6a,Cat7    

  

 

Type Yamaha SWP1 série ou équivalent approuvé  

Quantité: 1u  

Emplacement : régie  

 

  

 

5.1.9.8 Enregistreur Audio 

 
  

Un enregistreur situé en régie devra assurer la captation de plusieurs flux sonore en lien direct 
avec la console. Mobile il devra pouvoir être proche de la console son ou dans la baie son 
suivant les besoins et évolutions. 4 cartes mémoire compatibles 128Go devront être fournies par 
l’entreprise. 
  
Caractéristiques :  

• Résolution 24bits/96kHz 

• Double Cartes SD/SDHC/SDXC 128Go 

• IN/OUT analogique XLR et S/PDIF 

• Sortie casque 6.3mm 

• Rs‐232C + Ethernet 

• Format d’enregistrement : MP3 et Wav 

• carte DANTE incluse 

  

 

Type Tascam SS-R250 ou équivalent approuvé.  

Quantité : 1ens  

Emplacement : Mobile, en Flight   
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5.1.9.9 Console Audio 

 
  

La console audio est le centre de contrôle des sources et des espaces de diffusion. Elle est 
située en régie et récupère les flux numériques et Dante. 
  
Caractéristiques :  

• 32x mono, 8x stéreo 

• 16 bus mix / 8 matrices 

• 16 in XLR / 8 out XLR 

• Faders motorisés 

• DANTE natif 

  

 

Type Yamaha QL1 ou équivalent approuvé.  

Quantité : 1u 

Emplacement : régie   

 

 

5.1.10 Eclairage de Captation  

L’éclairage de captation doit être extrêmement discret et non éblouissant lors des Académies. 

Les projecteurs seront positionnés sur pied depuis les fenêtres des piliers 1 à 4. 

Les fenêtres seront probablement neutralisées par le maitre d’ouvrage. 

 

5.1.10.1 Projecteurs LED Soft Diffusion 

 
Les projecteurs devront avoir une liaison WDMX générique ou native et être équipés de 
voletsadaptés. 
L’entreprise fournira un pied adapté et stable par projecteur afin d’obtenir un réglage optimum 
(fenêtres probablement neutralisées) 

 

Caractéristiques :  

• Full RGD+W  

• Beam angle 110° 

•  IRC 95 

• Blanc de 2800 a 10000K 

• Fonctionnalités RDM pour les changements d’adresses et de réglages à distance  

• Puissance : 430W  

• Entrée DMX/RDM avec entrée/sortie sur Embase Neutrik XLR5  
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• Livré avec cordon d’alimentation et cordon DMX, crochet et élingue de sécurité.  

• BARNDOOR adaptés 

• Système de fixation facilitant le réglage 

• Pied adapté et stable  

  

 

Type Arri S120-c ou équivalent approuvé  

Quantité : 4u  

Emplacement : Pilier, fenêtre haute sur pied  

 

  

5.1.10.2 Pieds de projecteur  

 
  

Caractéristiques :  

• Stabilité importante 

• Adapté au projecteur choisi afin de permettre un réglage optimum 

• Compatible avec le système d’accroche (spigot) du projecteur 

 

 

Type Manfrotto ou équivalent approuvé  

Quantité : 4u  

Emplacement : fenêtre R+1 de chaque colonne   

 
 

5.1.10.3 Système Wifi DMX  

 
  

Caractéristiques :  

• 1 Emetteur et 4 récepteur Wifi 

• RDM capacité  

• Alimentation via USB 

• LumenRadio Technologie 

• Sortie Dmx 5broches 

• Port Ethernet 

 

Type Arri Skylink ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : sur projecteur et en régie  
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5.1.10.3 Console éclairage principale  

 
La console lumière est appuyée sur une technologie de contrôle utilisant une page Web dédiée 
par l’intermédiaire d’une tablette 12’ 

 

Caractéristiques :  

• 10 potentiomètres assignables  

• 4 encodeurs 

• Ecran 4.5 TFT  

• Wifi 2.4Ghz 

• Artnet, Sacn, DMX, OSC, UDP, MIDI  

• 8 univers DMX 

• 2 ports DMX3b + 2 ports DMX5b + 1 Ethernet 

• Enregistrement de points de repères et fonction de lecture  

• Couleur, intensité, positions et paramètres d'effets  

• Contrôle des couleurs intuitif de LED, RDM et configuration  

• Système d'aide embarqué  

 

Type Workpro LS-1 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : plan de travail, régie  

 

  

5.1.10.4 Ecran de monitoring tactile console  

 
L’écran de contrôle de la console lumière sera une tablette Android ou IOS de 12’ afin permettre 
un contrôle facilité. 

Caractéristiques :  

• Diagonale : 12’’  

• Matrice TN LED (ou supérieur) 

• Resolution native: 1920 x 1080  

• Le ratio d'aspect : 16:9  

• Luminosité : 200 cd/m² typique  

• Angle de vision horizontal/vertical : 150°/150°, droit/gauche : 75°/75°,  

• Tactile Capacitif  

  

 

Type Samsung ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : Plan de Travail, Régie  
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5.1.11 Câblage et Intégration  

 5.1.11.1 Câblage et accessoire  

 
Ce poste intègre l’ensemble du câble interne aux baies et à la régie, et aux raccordements de 
tous les équipements audiovisuels dans les différentes zones décrites dans cette consultation. 

 

De façon générale, l’entreprise ne proposera que du câblage de haute qualité assurant un 
fonctionnement durant plusieurs années et suffisamment dimensionné pour permettre des 
évolutions de technologie. (Ethernet Cat6e ou Cat7 plutôt que cat6, etc…) 
 
Les fibres optiques feront l’objet de la plus grande attention en correspondance avec les 
spécificités techniques des multiplexeurs retenus. 
 
Elles devront être protégées (goulotte fine) au droit des marches et sous la moquette.  
Les goulottes devront être équipées d’un tire-fil pour les changements ou ajouts de câble futurs. 

               
Câblage et accessoires Quantité : 1ens. 

 
 
 5.1.11.2 Baie équipée  

 
L’entreprise fournie si nécessaire des baies équipées, au format adapté à sa proposition. 
Les baies sont équipées de réglette d’alimentation. 
Ce poste comprend également l’ensemble des patchs et tiroirs nécessaires au raccordement des 
lignes audiovisuelles, ainsi que les accessoires de montage et de fixation.  

  
Baies audiovisuelles adaptées 

Quantité : 2ens.  

 

 

5.1.12 Intégration  

5.1.12.1 Main d’œuvre  

 
Le titulaire chiffre à ce poste la main d’œuvre pour l’ensemble de la prestation, y compris le suivi 
de chantier et toute prestation qui sont nécessaires à l’accomplissement complet du chantier 
jusqu’à sa réception.  
  
Il est à noter que pour des raisons d’accessibilité (escaliers), il est conseillé de câbler les baies 
sur place.  
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Quantité : 1 ens

 
  5.1.12.2 Fournitures d'intégration  

 
Le titulaire chiffre à ce poste les fournitures d’installation nécessaires à la mise en œuvre du 
projet dans son ensemble.  
  
Il est à noter que la liste des interfaces diverses, convertisseurs et d’extendeurs n’est pas 
exhaustive et dépend des choix techniques finaux. Le titulaire fait son affaire de toutes les 
sujétions dans le cadre de son obligation de résultat.  

               
Quantité : 1 ens  

 

   

 

5.1.12.3 Etude et DOE  

 
Le titulaire chiffre à ce poste ses études et les plans qu’il fournit pour validation et information à la 
maîtrise d’ouvrage (format DWG, PDF et version papier).  

  

• Synoptiques et plan d’exécution  

• Plans de câblage  

• Plan d’implantation des matériels, infrastructures, mobiliers  

• Transmissions au bureau de contrôle pour validation  

• Dessin des mobiliers (régie, plan de travail, baies, flight case vidéo etc…)  

• Carnet de câble   

 

Quantité: 1 ens  

 
  

 

5.1.12.4 Suivi de projet  

 
Le titulaire décrit et chiffre à ce poste les moyens humains qu’il met en œuvre pour le suivi de 
l’opération depuis les études jusqu’à la recette.  

               
Quantité : 1 ens  
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5.1.12.5 Tests et mise en service  

 
Prestations de mise en service, paramétrage et test de toutes les fonctionnalités.  

   
Quantité : 1 ens  

  

 

5.1.12.6 Formation aux utilisateurs  

 
Formation des personnels pendant le temps nécessaire à l’acquisition des compétences d’une 
durée minimum de :   

  

• 1 demi‐journée de présentation de l’installation et du DOE  

• 1 demi‐journée spécifique à l’installation vidéo  

• 1 demi‐journée spécifique à l’installation audio  

• 1 demi‐journée spécifique à l’installation lumière  

• 2 assistances lors des premières manifestations salles ouvertes avec prise de vue et 

enregistrement  

• Fourniture d’un document de support 

• Fourniture d’un cahier de procédures  

  
 Quantité: 1 ens    

 

5.2 GRANDE SALLE DES SEANCES  

  5.2.1 Généralité   

La grande salle des séances est une salle où siègent les Académies sur le site de l’Institut de France.   

L’espace est composé :  

       ‐    D’une zone centrale équipée des sièges des académiciens 

       ‐    D’un bureau principal surélevé 

 ‐    D’une réserve technique minimaliste 

    

La grande salle des séances permet la tenue des séances académiques avec vidéoprotection de médias sur un 

écran escamotable. 

  

La salle est équipée de micro de bureau (hors lot) la diffusion sonore doit être claire et principalement adaptée 

à la voix. Il existe certaines configurations pour lesquels le besoin de puissance sonore est plus important sans 

que l’ajout d’élément de diffusion ne puissent avoir lieu, il faudra dimensionner la proposition avec ce besoin 

ponctuel. 

 

Le contrôle et la distribution des signaux audio et vidéo sont basés sur le protocole XTP/Dante     
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5.2.2 Vidéo – Sources   

Les câbles vidéo/XTP transiteront dans les plinthes jusqu’au bureau central puis sous goulottes discrètes 

jusqu’au pied des tables suivant recommandation du maître d’ouvrage.  

4 boitiers seront disposés aux pieds des tables ou fixés sous les tables et 1 boitier sera intégré sous ou sur le 

bureau central. 

 

 

5.2.2.1 Emetteur 4K + boitier 

 
Caractéristiques :  

• Châssis boitier  

• HDMI 2.0 + VGA 

• Résolution jusqu’à 4K 

• 70m en CatX blindé ou XTP (recommandé) 

• Audio stereo analogique embeddé 

• HDCP compatible 

• Edid Minder 

• POE  

 

Type Extron XTP  4K serie ou équivalent approuvé  

Quantité : 5u  

Emplacement : Boitiers aux pieds des tables ou fixés sous les tables  

 

 

5.2.2.2 Bandeau rack  

 
Caractéristiques :  

• Rackable 19’ 

• HDMI IN/OUT 

• SDI IN/OUT 

 

Type Rexel ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : baie 
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5.2.2.4 Boitier Mural 2IN/2OUT 

 
Le boitier à destination des intervenants extérieurs permettra la liaison entrante et sortante avec 
le système Vidéo de diffusion.  De qualité supérieur il intègrera 2 slot HDMI 2.0 et 2 slot SDI12G. 
 
Caractéristiques :  

• Châssis métal noir 

• 4 plastrons :  2 HDMI + 2 SDI 

 

Type ASG ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 Ens 

Emplacement : Mural proche régie  

 

 

5.2.3 Vidéo – régie   

Basée sur une architecture XTP, la structure technique de cette salle se veut simple d’utilisation et de 

maintenance. 

5.2.2.1 Matrice  

 
Caractéristiques :  

• Grille 16x16 4K 

• Scaler + DSP 

• 8 IN XTP + 4 IN HDMI + 4 IN SDI 

• 4 OUT DTP + 4 OUT XTP + 4 OUT SDI + OUT AUDIO 

• EDID supérieur 

• DHCP compatible 

 

Type Extron XTP crosspoint serie ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : baie 

 

 

5.2.3.2 Système de présentation sans fils  

 
Caractéristiques :  

• 1 out HDMI 

• 2 émetteurs appairés 2.4 GHz + 5 GHz 

• Resolution native: 1920 x 1080  

• Compatible windows, IOS, android, MacOS 
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• App Android et IOS pour partage d’écran smartphone  

 

Type Click Share CSE-200 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1ens  

Emplacement : baie, Bureau du président  

 

 

5.2.4 Audio – Sources   

Le système de micro‐conférence Audio Technica actuellement en place ainsi que le micro HF main Sennheiser 

G4 de la salle ne sont pas concernés par le présent lot. 

L’entreprise devra cependant assurer la dépose de 5 boitiers bleus XLR (obsolètes) et du câblage de liaison de 

ces derniers.  

L’entreprise aura en charge de déplacer 1 boitier XLR noir sur le côté du meuble accueillant l’écran 

Pantographe. 

 

5.2.5 Rack et Accessoires   

La baie 18U actuellement en place est conservée ainsi que les accessoires type tiroir ou étagère. L’ensemble 

des produits non‐rackable devra être posé sur une étagère rack 1U prévu à cet effet. 

 

5.2.6 Audio – Régie   

La console Allen & Heath SQ5, l’enregistreur Tascam SS‐CDR250N actuellement en place n’est pas concernée 

par le présent lot.  

 

5.2.6.1 Matrice Audio  

 
La matrice audio recevra les signaux audio-line, elle assurera la communication avec la console 
et le traitement de la diffusion. Elle doit pouvoir évoluée vers un contrôle complet via IP. 
Caractéristiques :  

• 12 IN analogique /8 OUT analogique 

• DSP configurable 24bits/48 kHz 

• Système de réduction d’écho acoustique 

• Ethernet + RS‐232 

  
Type Extron DMP 128 ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : Baie   
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5.2.7 Vidéo – Support de diffusion   

5.2.7.1 Vidéoprojecteur  

 
Le vidéoprojecteur sera installé dans un grand tiroir à l’avant du bureau du président, il doit avoir 
une taille réduite et un niveau sonore faible. 
Caractéristiques :  
 

• Technologie laser / 3 LCD 

• HDBaseT/XTP/ HDMI 

• Résolution native : 1920x1200 

• Lens shift efficace 

• Contraste 2.500.000 : 1 

• Ethernet + RS‐232 

  
Type Epson EB‐L610U ou équivalent approuvé  

Quantité : 1 ens  

Emplacement : bureau du président   

  

5.2.7.2 Ecrans latéraux  

 
Le marché prévoit la fourniture et la pose de deux nouveaux écrans 65’’. Entrée HDBaseT 
fortement recommandée, grand angle de vue nécessaire. 
 
Caractéristiques :  

• Diagonale 65’’ 

• UHD affichage professionnel 

• IN HDBaseT/XTP 

• Couleur 10 bits 

• Ecran S‐IPS / led Edge 

• Ratio 1300 :1  / Angle de vision 178° / 178° 

  
Type Nec X651UHD-2 ou équivalent approuvé  

Quantité : 2u  

Emplacement : salle   

  

5.2.7.3 Support mural Ecrans latéraux  

 
Les écrans 65’’ seront placés dans les angles de la salle, le support mural devra donc avoir un 
déport permettant une angulation adaptée à la salle. Qualité durable de l’ensemble. 

 
Type Vogel’s série ou équivalent approuvé  
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Quantité : 2u  

Emplacement : salle  

  

 

5.2.7.4 Ecran de projection 

 
Un écran de projection électrique s’ouvrant de bas en haut de type pantographe sera fourni et 
installé.  
Le mécanisme devra être incorporé dans un meuble créé sur mesure sous la direction du maitre 
d’ouvrage. 
 
Caractéristiques :  

• Base image 400cm 

• Système de tension automatique 

• Moteur électrique incorporé 

• Toile blanc mat de qualité premium 

• Système de réduction d’écho acoustique 

  
Oray pas d’équivalence possible PA1B5300400300400XE 

Quantité : 1u  

Emplacement : salle   

  

5.2.7.5 Menuiserie / Ebénisterie (HORS LOT) 

 
En plus de la construction du meuble intégrant l’écran pantographe, le menuisier aura en charge, la 
coordination ou la fixation des platines murales des écrans 65’’ le percement si nécessaire des trous 
de passage de câble ou de fixation des supports d’enceinte et la réalisation des plinthes électriques. 
L’ajustement du meuble support du vidéoprojecteur sera également être inclus dans le lot 
menuiserie/ébénisterie. 
La réalisation des prestations nécessite la transmission des informations nécessaires à chacun des 
intervenants. 

5.2.8 Audio – Support de diffusion   

Les hauts parleurs actuels, l’amplificateur et le câblage HP seront déposés par l’entreprise.   

Le nouveau câblage sera installé par l’entreprise, il aura une section minimum de 2x2.5mm² et devra être 

passé au sol jusqu’au 1er écran 65’, remonté dans la colonne puis distribué par la corniche vers toutes les 

enceintes. 

 

5.2.8.1 Haut‐Parleur + fixation adaptée 

 
Caractéristiques :  

• Plage de fréquence 51Hz / 20 kHz 

• 2 voies ‐ Angle H100° / V100°  
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• 180W PGM / 117 db avec POE  

• Couleur suivant RAL au choix du Service Patrimoine et Travaux de l’Institut de France 

 

Type Yamaha VXS8 ou équivalent approuvé  

Quantité : 8 ens  

Emplacement : salle, suivant plan en annexe   

 

 

5.2.8.2 Amplification  

 
 

Caractéristiques :  
• 4x140w 4 ohms / 4x125w 8 ohms 

• Analog in/out Euroblock X2 

• Digital in/out RJ45 X2 YDIF 

• Barrier Strip X4 pairs 

• +24dBu 

• RJ45 DANTE 

 

Type Yamaha XMV série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : baie  

 

 5.2.8.3 Switch Réseau DANTE  

 
Le switch permet le raccordement de tous les équipements DANTE.  
 
Caractéristiques :  

• Switch Optimisé DANTE  

• etherCON 4+4 

• Type de câbles compatibles : Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7    

  

 

Type Yamaha SWP1 série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : baie  
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5.2.9 Pilotage   

5.2.9.1 contrôleurs général  

 
Une dalle tactile sera nécessaire au fonctionnement de la salle, pour l’allumage et l’extinction de 
supports de diffusion, le choix de la source ainsi que la gestion du son de la salle en mode 
autonome 

 

Caractéristiques :  
• Solution de contrôle avec processeur de contrôle intégré 

• Ecrans tactile capacitif 7’’ 

• Définition 1024x600 (ou supérieur si nécessaire) 

• POE / Ethernet 1Gb 

• Adaptateur d’extension de port via indispensable 

• Support table/bureau 

 

Type Extron TLC pro série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : bureau du président   

 

5.2.10 Câblage et Intégration  

5.2.10.1 Câblage et accessoire  

 
Ce poste intègre l’ensemble du câble interne aux baies et à la régie, et aux raccordements de 
tous les équipements audiovisuels dans les différentes zones décrites dans cette consultation. 
 
De façon générale, l’entreprise n’installera que du câblage de haute qualité assurant un 
fonctionnement durant plusieurs années et suffisamment dimensionné pour permettre des 
évolutions de technologie. (Ethernet XTP ou Cat7 plutôt que Cat6, etc…) 
 
Au départ de la baie les câbles longeront le sol et passeront derrière la plinthe. Les câbles audios 
et ceux à destination des écrans 65’ remonteront dans la colonne du premier écran et seront 
distribués via la corniche haute. Les câbles à destination du bureau central et des 4 tables à 
proximité de ce dernier pourront être passés sous goulotte (RAL à valider suivant proposition des 
entreprises) 

 

 

Câblage et accessoires Quantité : 1ens.  
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5.2.10.2 Baie équipée  

 
L’entreprise ne fournit pas de baie supplémentaire. 
Ce poste ne comprend que des patchs et tiroirs nécessaires au raccordement des lignes 
audiovisuelles, ainsi que les accessoires de montage et de fixation.  

  

 

Boitiers audiovisuels  

Quantité : 1ens.  

 

 

5.2.11 Intégration  

5.2.11.1 Main d’œuvre  

 
Le titulaire chiffre à ce poste la main d’œuvre pour l’ensemble de la prestation, y compris le suivi 
de chantier et toutes prestations qui sont nécessaires à l’accomplissement complet du chantier 
jusqu’à sa réception.  

  

 

Quantité : 1 ens. 

 

5.2.11.2 Fournitures d'intégration  

 
Le titulaire chiffre à ce poste les fournitures d’installation nécessaires à la mise en œuvre du 
projet dans son ensemble.  
  
Il est à noter que la liste des interfaces diverses, convertisseurs et d’extendeurs n’est pas 
exhaustive et dépend des choix techniques finaux du titulaire soumissionnaire. Le titulaire fait son 
affaire de toutes les sujétions dans le cadre de son obligation de résultat.  

  

 

Quantité : 1 ens 

 

   

5.2.11.3 Etude et DOE  

 
Le titulaire chiffre à ce poste ses études et les plans qu’il fournit pour validation et information à la 
maîtrise d’ouvrage (format DWG, PDF et version papier).  

  

• Synoptiques et plan d’exécution  
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• Plans de câblage  

• Plan d’implantation des matériels, infrastructures, mobiliers  

• Transmissions au bureau de contrôle pour validation  

• Dessin des mobiliers (régie, plan de travail, baies, flight case vidéo etc…)  

• Carnet de câble  

  
Quantité : 1 ens  

 

  

5.2.11.4 Suivi de projet  

 
Le titulaire décrit et chiffre à ce poste les moyens humains qu’il met en œuvre pour le suivi de 
l’opération depuis les études jusqu’à la recette.  

  
Quantité : 1 ens  

 

  

5.2.11.5 Tests et mise en service  

 
Prestations de mise en service, paramétrage et test de toutes les fonctionnalités.  

               
Quantité : 1 ens  

 

  

5.2.11.6 Formation aux utilisateurs  

 
Formation des personnels pendant le temps nécessaire à l’acquisition des compétences d’une 
durée minimum de :  

  

• 1 demi‐journée de présentation de l’installation et du DOE  

• 1 demi‐journée spécifique à l’installation vidéo et audio  

• 1 assistances lors des premières manifestations salles ouvertes  

  

 

 Quantité : 1 ens  
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5.3 PETITE SALLE DES SEANCES et Ajout SALON DES CONVERSATIONS 

 

5.3.1 Généralités   

  

La petite salle des séances accueille les Académies sur le site de l’institut de France.   

L’espace est composé :  

- D’une zone centrale équipée des sièges des académiciens 

- D’un bureau principal  

- D’une réserve technique minimaliste 

La petite salle des séances permet la tenue des séances académiques sonorisées. 

  

La salle est équipée de micros de bureau (hors lot) la diffusion sonore doit être claire et principalement 

adaptée à la voix. Il existe certaines configurations pour lesquels le besoin de puissance sonore est plus 

important sans que l’ajout d’élément de diffusion ne puissent avoir lieu il faudra dimensionner la 

proposition avec ce besoin ponctuel. 

 

Le salon des conversations est l’avant salle de la grande salle des séances et permet un délestage en 

cas de trop forte fréquentation. 

Elle sera équipée d’une diffusion sonore minimale mais qualitative. 

 

5.3.2 Audio – Sources   

La régie son en place est conservée et n’est pas concernée par la présente consultation. 

 

5.3.3 Rack et Accessoires   

La baie 18U actuellement en place est conservée ainsi que les accessoires type tiroir ou étagère. 

L’ensemble des produits non rackable devra être posé sur une étagère rack 1U prévue à cet effet. 

 

5.3.4 Audio – Régie   

La régie son en place est conservée et n’est pas concernée par la présente consultation. 
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5.3.5 Audio – diffusion   

Les hauts parleurs actuels, L’amplificateur et le câblage HP seront à déposer et à remplacer.  

Le câblage aura une section minimum de 2x2.5mm² et devra être passé de la manière la plus esthétique 

possible par la corniche 

 

5.3.5.1 Haut‐Parleur + support mural 

 
Caractéristiques :  

• Plage de fréquence 80Hz / 20 kHz 

• Angle H170° / V25° 

• 102 db avec POE  

• RJ 45 Dante 

• Support muraux adaptés aux angles de la pièce 

• Couleur suivant RAL au choix du Service Patrimoine et Travaux de l’Institut de France 

 

Type Yamaha VXL1B-16P ou équivalent approuvé  

Quantité : 4ens  

Emplacement : salle  

 

 

5.3.5.2 Amplification  

 
Caractéristiques :  

• 4x140w 4 ohms / 4x125w 80 ohms 

• Analog in/out Euroblock X2 

• Digital in/out RJ45 X2 YDIF 

• Barrier Strip X4 pairs 

• +24dBu 

• RJ45 DANTE 

 

Type Yamaha XMV série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : baie  
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5.3.6 Audio – Diffusion ‐ Salon des conversations   

Les hauts parleurs actuels, l’amplificateur et le câblage HP seront à déposer et à remplacer.  
Le câblage aura une section minimum de 2x2.5mm² et devra être passé de la manière la plus 
esthétique possible selon les prescription du maître d’ouvrage. 

 

5.3.6.1 Haut‐Parleur + support mural 

 
Caractéristiques :  

• Plage de fréquence 80Hz / 20 kHz 

• Angle H170° / V25° 

• 102 db avec POE  

• RJ 45 Dante 

• Support muraux adaptés aux angles de la pièce 

• Couleur suivant RAL au choix du Service Patrimoine et Travaux de l’Institut de France 

 

 

Type Yamaha VXL1B-16P ou équivalent approuvé  

Quantité : 2 ens 

Emplacement : salle  

 

 

5.3.6.2 Amplification  

 
Caractéristiques :  

• 4x140w 4 ohms / 4x125w 80 ohms 

• Analog in/out Euroblock X2 

• Digital in/out RJ45 X2 YDIF 

• Barrier Strip X4 pairs 

• +24dBu 

• RJ45 DANTE 

 

Type Yamaha XMV série ou équivalent approuvé  

Quantité : 1u  

Emplacement : étagère local ménage  
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5.3.7 Pilotage   

Non concerné par la présente consultation 

 

5.3.8 Câblage et Intégration  

5.3.8.1 Câblage et accessoire  

 

Ce poste intègre l’ensemble du câble interne aux baies et à la régie, et aux raccordements de 
tous les équipements audiovisuels dans les différentes zones décrites dans cette consultation. 
 
De façon générale, l’entreprise n’intégrera que du câblage de haute qualité assurant un 
fonctionnement durant plusieurs années et suffisamment dimensionné pour permettre des 
évolutions de technologie. (Ethernet XTP ou Cat7 plutôt que cat6, etc…) 
 
L’entreprise devra remplacer et installer de façon esthétique le câble SDI volant existant par un 
câble 12GSDI compatible avec le système vidéo installé. Goulotte informatique possible avec 
RAL à valider suivant proposition du titulaire. 

 

 

Câblage et accessoires Quantité : 1ens.  

 

  

5.3.8.2 Baie équipée  

 
L’entreprise ne fournit pas de baie supplémentaire. 
Ce poste ne comprend que des patchs et tiroirs nécessaires au raccordement des lignes 
audiovisuelles, ainsi que les accessoires de montage et de fixation.  

   
Boitiers audiovisuels  

Quantité : 1ens.  
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5.3.9 Intégration  

5.3.9.1 Main d’œuvre  

 
Le titulaire chiffre à ce poste la main d’œuvre pour l’ensemble de la prestation, y compris le suivi 
de chantier, toute prestation et petites fournitures qui sont nécessaires à l’accomplissement 
complet du chantier jusqu’à sa réception.  

  

 

Quantité : 1 u  

 

   

5.3.9.2 Fournitures d'intégration  

 
Le titulaire chiffre à ce poste les fournitures d’installation nécessaires à la mise en œuvre du 
projet dans son ensemble.  
  
Il est à noter que la liste des interfaces diverses, convertisseurs et extendeurs n’est pas 
exhaustive et dépend des choix techniques finaux. Le titulaire fait son affaire de toutes les 
sujétions dans le cadre de son obligation de résultat.  

  
Quantité : 1 u  

 

   

5.3.9.3 Etude et DOE  

 
Le titulaire chiffre à ce poste ses études et les plans qu’il fournit pour validation et information à la 
maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage (format numérique et version papier).  

  

• Synoptiques et plan d’exécution  

• Plans de câblage  

 
Quantité : 1 ens  

 

  

5.3.9.4 Suivi de projet  

 
Le titulaire décrit et chiffre à ce poste les moyens humains qu’il met en œuvre pour le suivi de 
l’opération depuis les études jusqu’à la recette.  

   
Quantité : 1 ens  
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5.3.9.5 Tests et mise en service  

 
Prestations de mise en service, paramétrage et test de toutes les fonctionnalités.  

    
Quantité : 1 ens  

 

  

5.3.9.6 Formation aux utilisateurs  

 
Formation des personnels pendant le temps nécessaire à l’acquisition des compétences d’une 
durée minimum de :   

• 1 demi‐journée de présentation de l’installation et du DOE  

 

  
    Quantité : 1 ens 

                 

 

6 ANNEXE  

 

6.1 SYNOPTIQUE 

• Synoptique Coupole  

• Synoptique Grande salle des séances 

 

 

6.2 PLAN 

• Plan d’implantation coupole 

• Plan des besoins électriques Audiovisuels Coupole 

• Plan d’implantation Salle des séances 

• Plan des besoins électriques Audiovisuels Salles des séances 

• Coupe implantation diffusion son Grande Salle des séances 

• Coupe implantation diffusion son Petite Salle des séances 

 

6.3 DETAIL 

• Details des multiplexeurs fibre optique 

 


