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1. Contexte de l'opération 

1.1 Objet du marché 

 
Marché de travaux : Fourniture et mise en place d’urinoirs et de points d’eau dans les cours 

de promenades 

1.2 Description du site / Localisation 

 

Maison d’Arrêt de MENDE: 
37 Chemin de SELAGEN 
48 000 MENDE 
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2. Objectif du projet: 
 
Mise en place d’urinoirs dans les cours ainsi que d es points d’eau. 
 
Les liaisons PE seront encastrées à une profondeur hors gel sur le parcours en zone 
neutre, et elles seront protégées par un Ω Omega et un calorifuge sur la remontée du mur 
au droit de chaque cour. 
Chaque cour sera équipée d’un point d’eau et d’un urinoir. La distance entre le point d’eau 
et l’urinoir sera de 1,50m minimum. Une vanne de coupure sera prévue (côté zone neutre) 
pour chaque cour séparément. 
Les urinoirs seront en Inox encastrés à 0 du mur, afin de ne pas permettre d’appui, 
indémontables, anti-vandale de type : Franke Water Systèmes modèle Campus BS550 ou 
techniquement équivalent, spécifiquement approuvé par le maître d’ouvrage. 
Les points d’eau seront des robinets temporisées, encastrés dans des niches à 0 du mur, 
afin d’éviter les appuis. La robinetterie sera de type : Presto temporisé anti-vandale ou 
équivalent approuvé. 
Les évacuations seront enterrées, les tranchées seront refermées par du béton 350kg. 
Création d’une tranchée pour piquage sur les EV dans les espaces verts du chemin de 
ronde. 
Création de percements dans le mur de la cour pour faire sortir les évacuations dans le 
chemin de ronde. Rebouchage au béton 350kg. 
Mise en place de vannes de barrage et de robinet de purge. 

Mise en place d’un cordon chauffant sur l’alimentation ; y compris alimentation depuis tableau 
électrique, protection différentielle adaptée en tableau, mise à jour du schéma d’armoire. 

L’entreprise sera responsable de l’efficacité du dispositif installé (cordon chauffant) contre le 
gel dans les canalisations, piquages, robinets etc. et s’engage sur l’effectivité du 
fonctionnement des points d’eau et urinoirs durant toute la garantie légale de bon 
fonctionnement (2 ans), notamment en période hivernale sans coupure des alimentations. Elle 
prendra en charge dans le cadre de cette garantie tout dommage lié au gel sur son 
installation. 

 
Variante 1 : Canalisation d’alimentation en cuivre 
Voir plan de localisation, (arrivée d’eau, évacuation, implantation matériel) 
Voir fiches techniques 
 

3. Acteurs 
 

Sans objet. 
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4. Planning prévisionnel: 
 

      

     Visite : aucune visite possible pendant le confinement COVID-19. Une planche 
photographique sera transmise aux candidats, après réception du certificat de confidentialité 
complété et signé. 
     Offre à remettre pour le : 14/04/2020 
     Notification du Marché : semaine 17 
     Démarrage des Travaux : semaine 19 

 

 

 

5. Accès 
 
 

- Contraintes particulières car la zone de travaux est en enceinte pénitentiaire. 
- Après notification du marché, prise de rendez-vous nécessaire avec le responsable 

sur site 
- Voir documents « contraintes pénitentiaires » joints. 

 
 

  

6. Visite / Contact 
  
 
 
Pas de visite de site possible  (confinement COVID-19). 
Pour visualiser les lieux : 
  

Contact Direction Pénitentiaire 

M CALVO Sébastien                                   : 05.62.30.58.95    sebastien.calvo@justice.fr 

Contact sur Site : MA  MENDE :      

M. JOINAUD Vincent         : 04.66.65.17.21  vincent.joinaud@justice.fr 

 

7. Annexe 
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