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1. Contexte de l'opération

1.1 Objet du marché
Marché de travaux : Fourniture et mise en place d’urinoirs et de points d’eau dans les cours

de promenades
1.2 Description du site / Localisation

Maison d’Arrét de MENDE:

37 Chemin de SELAGEN
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2. Objectif du projet:

Mise en place d’urinoirs dans les cours ainsi que d es points d’eau.

Les liaisons PE seront encastrées a une profondeur hors gel sur le parcours en zone
neutre, et elles seront protégées par un Q Omega et un calorifuge sur la remontée du mur
au droit de chaque cour.
Chaque cour sera équipée d’'un point d’eau et d’un urinoir. La distance entre le point d’eau
et I'urinoir sera de 1,50m minimum. Une vanne de coupure sera prévue (c6té zone neutre)
pour chaque cour séparément.
Les urinoirs seront en Inox encastrés a 0 du mur, afin de ne pas permettre d’appui,
indémontables, anti-vandale de type : Franke Water Systemes modéle Campus BS550 ou
techniguement équivalent, spécifiquement approuvé par le maitre d’ouvrage.
Les points d’eau seront des robinets temporisées, encastrés dans des niches a 0 du mur,
afin d’éviter les appuis. La robinetterie sera de type : Presto temporisé anti-vandale ou
équivalent approuve.
Les évacuations seront enterrées, les tranchées seront refermées par du béton 350kg.
Création d’une tranchée pour piquage sur les EV dans les espaces verts du chemin de
ronde.
Création de percements dans le mur de la cour pour faire sortir les évacuations dans le
chemin de ronde. Rebouchage au béton 350kg.
Mise en place de vannes de barrage et de robinet de purge.

Mise en place d'un cordon chauffant sur I'alimentation ; y compris alimentation depuis tableau

électrique, protection différentielle adaptée en tableau, mise a jour du schéma d’armoire.

L'entreprise sera responsable de I'efficacité du dispositif installé (cordon chauffant) contre le
gel dans les canalisations, piquages, robinets etc. et s’engage sur I'effectivité du
fonctionnement des points d’eau et urinoirs durant toute la garantie légale de bon
fonctionnement (2 ans), notamment en période hivernale sans coupure des alimentations. Elle
prendra en charge dans le cadre de cette garantie tout dommage lié au gel sur son
installation.

Variante 1 : Canalisation d’alimentation en cuivre
Voir plan de localisation, (arrivée d’eau, évacuation, implantation matériel)
Voir fiches techniques

3. Acteurs

Sans objet.
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4. Planning prévisionnel:

Visite : aucune visite possible pendant le confinement COVID-19. Une planche

photographique sera transmise aux candidats, aprés réception du certificat de confidentialité

complété et signé.

Offre & remettre pour le : 14/04/2020
Notification du Marché : semaine 17
Démarrage des Travaux : semaine 19

5.Acces

- Contraintes particulieres car la zone de travaux est en enceinte pénitentiaire.
- Apres notification du marché, prise de rendez-vous nécessaire avec le responsable

sur site

- Voir documents « contraintes pénitentiaires » joints.

6. Visite / Contact

Pas de visite de site possible
Pour visualiser les lieux :

Contact Direction Pénitentiaire

M CALVO Sébastien

Contact sur Site : MA MENDE :

M. JOINAUD Vincent

/. Annexe

(confinement COVID-19).

: 05.62.30.58.95

sebastien.calvo@justice.fr

:04.66.65.17.21 vincent.joinaud@justice.fr
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ORINOIR.FR

Accueil Boutique Nos marques Contact

Accuell / Franke Water Systems / Stalle urinoir mural en acier inox

Stalle Urinoir Mural En Acier Inox

Urinoir mural en acier inox de la marque Franke Water Systems. Modéle : CAMPUS : BS550

i‘ En savoir plus

W Ajouter A La Wishlist | Comparer

Catégorie : Franke Water Systems
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