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N° des

Prix Unitaires

Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres) H.T.
(en chiffre)
100 PRIX GENERAUX
101 - LES FRAIS D’AMENEE ET DE REPLI DU MATERIEL ET DU PERSONNEL
Ce prix rémuneére, au forfait, les prestations de signalisation, d’installation générale et de repli
des chantiers.
Il comprend :
* Les frais d’installation et de repliement des chantiers,
« Les frais d’amenée, de transfert et de repliement de tous les matériels nécessaires et
du personnel sur les chantiers nécessaires a I’exécution des travaux,
« Uentretien de toutes les voiries ouvertes a la circulation qui nécessitent un nettoyage
du fait des chantiers,
* les réunions de chantier.
Ce prix comprend, pour la totalité des joints a reprendre : la dépose et la démolition du joint
existant dans un premier temps et la reconstruction du solin ainsi que la pose du nouveau joint de
chaussée dans un second temps.
La circulation sera rétablie entre ces deux opérations.
Le Forfa.it : ___________________________________________________________________________________________________________
102 - PREPARATION DE CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les prestations suivantes :

«  Lareconnaissance des ouvrages,

* la rédaction du PPSPS,

* ’ensemble des relevés nécessaires a |’élaboration des études et a la dépose et la pose
des joints et leurs adaptations a la structure.

e Les frais d’études :
Il rémuneére les frais de production des documents nécessaires et préalables a
’exécution des travaux, et leur mise a jour en cours de travaux.
Il porte notamment sur :

o
o
o
©]

[©]

le programme d’exécution des études et des travaux,

le plan d’assurance qualité PAQ spécifique aux chantiers considérés,

les essais liés au controle intérieur,

les plans, dessins et notes de calculs d’exécution, et les spécifications techniques
détaillées des matériaux et produits employés,

les études et justifications des ouvrages provisoires.

« Larédaction du dossier de recollement des ouvrages et documents nécessaires au DOE.

Le Forfait :

3/10



N° des
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres)

Prix Unitaires
H.T.
(en chiffre)

103 - ETUDES D’EXECUTION
Ce prix rémunére, au forfait, les prestations suivantes :

*  Reconnaissance et mesures préalables :

o U’ensemble des relevés nécessaires a U’élaboration des plans d’exécution et a
assurer un parfait calepinage des joints et leurs adaptations a la structure,

o la reconnaissance des épaisseurs d’enrobé bitumineux et des épaisseurs de la dalle
d’about de tablier,

o la reconnaissance des structures et superstructures des ouvrages : garde-gréeve,
tablier, précontrainte, étanchéité, dispositifs de retenue.

*  Les études d’exécution selon le CCAG (art. 29), le CCTG (Chap 4) travaux comprenant
les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail et en particulier la définition et la vérification du
souffle du joint.

« Les études spécifiques en fonction du type et des besoins de |’ouvrage : modalités de
réalisation, de réglage en fonction du souffle et de la température de la pose, de la
hauteur de dalle et de la conformité ou non des aciers en attente.

- L’établissement, la fourniture et la mise a jour en fonction de [’avancement du
chantier du Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

+ L’établissement et la transmission au maitre d’ceuvre des fiches de controle interne.

e La production d’un document de synthese, en fin de chantier, récapitulant les controles
réalisés par ’entreprise et le maitre d’ceuvre qui sera joint au dossier de récolement.

*  Le dossier de récolement et le DOE.

Le Forfait : ------eeemmemmem e e e eee

..................

200 TRAVAUX DE DEPOSE/DEMOLITION DE NUIT

201 - DEPOSE DE JOINT DE CHAUSSEE EXISTANT DE NUIT : JOINT MECANIQUE

Ce prix rémunére au métre linéaire la dépose de joint de chaussée sur ouvrage.
Il integre :
*  Reconnaissance et mesures préalable,
»  Démolition du joint en place : repérage du vide, sciage des solins, dépose set évacuation
anciens solins et matériaux constitutifs, création de la réservation/feuillure, nettoyage ,
*  Le remplissage provisoire du vide entre les macgonneries aprés mise en place d’un fond de
joint et toutes sujétions qui en découlent.
* le sciage des enrobés par l’entreprise posant le joint.
- La préparation et le nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure et du vide de
dilatation.
< POINT ARRET : Réception de la réservation ou de la feuillure.

Sont également intégrés :
«  Toutes les sujétions d’exécution en fonction des phases de travaux.
*  Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
* les frais de nettoyage de chantier,
« les frais de mise en décharge agréée des produits évacués.
« La démolition soignée ou le repiquage du béton friable par tous moyens adaptés,
« Toutes les sujétions d’exécution liées a la nature du site ou a la consistance des
matériaux.
* Les frais de nettoyage de chantier, y compris la réservation et le sommier de la culée.

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Ces prix s’appliquent aux longueurs de joint de chaussée a déposer désignées par le maitre
d’ceuvre.

Le métre linéaire :
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N° des Prix Unitaires
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres) H.T.
(en chiffre)

202 - DEPOSE DE JOINT DE CHAUSSEE EXISTANT DE NUIT : JOINT A REVETEMENT AMELIORE.
Ce prix rémunére au métre linéaire la dépose de joint de chaussée sur ouvrage.

ILintégre :

*  Reconnaissance et mesures préalable,

- Démolition des matériaux en place : repérage du vide, sciage au droit des futurs joints en
revétement amélioré, dépose soignée et évacuation des matériaux en place sur toute sa
hauteur, création de la réservation, nettoyage ,

*  Le remplissage provisoire du vide entre les maconneries aprés mise en place d’un fond de
joint et toutes sujétions qui en découlent,

*  le repiquage du béton friable,

« le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu,

* la protection de l’environnement contre toute pollution par les produits de repiquage,

«  ’évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de stockage ou de
regroupement agréés, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris.

»  Cette démolition devra tenir compte de ’épaisseur de la dalle et garantir la résistance de
’ouvrage.

Sont également intégrés :
«  Toutes les sujétions d’exécution en fonction des phases de travaux.
*  Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
* les frais de nettoyage de chantier,
« les frais de mise en décharge agréée des produits évacués.
< La démolition soignée ou le repiquage du béton friable par tous moyens adaptés,
«  Toutes les sujétions liées d’exécution liées a la nature du site ou a la consistance des
matériaux.
* Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
*  Les frais de nettoyage de chantier, y compris la réservation et le sommier de la culée.
«  Les frais de mise en décharge agréée des produits évacués.
La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Ces prix s’appliquent aux longueurs de joint de chaussée a déposer désignées par le maitre
d’ceuvre.

Le metre liN€aire :-------mmmmmmmmm e oo

203 - DEPOSE DE JOINT DE TROTTOIR EXISTANT DE NUIT : JOINT MECANIQUE
Ce prix rémunére au métre linéaire la dépose de joint de chaussée sur ouvrage.

ILintégre :

*  Reconnaissance et mesures préalable,

- dépose du joint en place : repérage du vide, sciage des solins, dépose et évacuation des
anciens solins et matériaux constitutifs, création de la réservation/feuillure, nettoyage,

< remplissage provisoire de la réservation ou de la feuillure aprés mise en place fond de
joint,

»  sciage des nouveaux enrobés par U’entreprise posant le joint,

e préparation et nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure, et du vide de
dilatation.

< POINT ARRET : Réception de la réservation ou de la feuillure.

Sont également intégrés :
«  Toutes les sujétions d’exécution en fonction des phases de travaux,
» les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
* les frais de nettoyage de chantier,
« les frais de mise en décharge agréée des produits évacués.
La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Ces prix s’appliquent aux longueurs de joint de chaussée a déposer désignées par le maitre
d’ceuvre.
Le métre l-inéa-ire : ________________________________________________________________________________________________
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N° des
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres)

Prix Unitaires
H.T.
(en chiffre)

204 - DEMOLITION ET REPIQUAGE DE BETON DE NUIT
Ce prix rémuneére au métre linéaire :

« la démolition soignée de béton, ou tout autre matériau, armé ou non, quel qu’en soient
les armatures.
o Des anciens solins de joints mécaniques,
o du tablier ou du mur garde-gréve,

permettant de poser le nouveau joint sur un support béton sain.

*  Le repiquage du béton friable,

« le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu,

* la protection de l’environnement contre toute pollution par les produits de repiquage,

« ’évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de stockage ou
de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris,

Cette démolition devra tenir compte de !’épaisseur de la dalle et garantir la résistance de
’ouvrage.

Ils intégrent :
< La démolition soignée ou le repiquage du béton friable par tous moyens adaptés,
«  Toutes les sujétions liées d’exécution liées a la nature du site ou a la consistance des
matériaux.
« Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
» les frais de nettoyage de chantier, y compris la réservation et le sommier de la culée.
« Les frais de mise en décharge agréée des produits évacués.

Les quantités rémunérées a ces prix sont définies a la suite d’un relevé contradictoire effectué
en présence du maitre d’ceuvre ou de l’un de ses représentants.

Le metre lin€aire t------ssnsememmrm e e
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N° des Prix Unitaires
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres) H.T.

(en chiffre)
300 TRAVAUX DE POSE DE NUIT
301 - RECONSTITUTION DE BETON DE NUIT

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la préparation des surfaces devant recevoir un ragréage et
la réfection/reconstitution des bétons afin de reprendre les abouts du tablier ou les murs garde-
gréve.

Il comprend :

«  La dépose du joint provisoire,

* le décapage des éventuels aciers mis a nu,

» le dépoussiérage apres décapage,

« la protection de l’environnement contre toute pollution provenant du décapage,

« ’évacuation et le transport des déchets issus du décapage dans un lieu de stockage ou
de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris.

« la fourniture et la mise en place d’éventuelles armatures de remplacement certifiées
NF-AFCAB,

« la réalisation d’éventuels forages pour scellements d’armatures (y compris la fourniture
et la mise en ceuvre d’un produit de scellement admis au droit d’usage de la marque NF,

* la fourniture d’un produit anti-corrosion et la protection des armatures sablées,

e la préparation du support,

« le coffrage et décoffrage,

< la fourniture et la mise en ceuvre de béton conforme au cahier des charges,

« leréglage et la cure du béton.

Il comprend :
*  Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
» les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,
* les frais de nettoyage de chantier,
e toutes sujétions d’exécution liées a la nature du site ou a la consistance des matériaux.

Le meétre liN€aire t---------cmmmmmms oo e

302

- JOINT DE CHAUSSEE DE TYPE MECANIQUE DE NUIT

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la réalisation de joints de chaussée dont les
caractéristiques sont définies dans le PAQ, les études, des plans de toutes sujétions d’exécution.

Il comprend :

»  Le sciage des enrobés par 'entreprise posant le joint,

- La préparation et le nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure et du vide de
dilatation.

< POINT ARRET : Réception de la réservation

*  Pose des joints : pose de drains et fermeture de ’étanchéité, vérification de l’étanchéité
de ’ouvrage et son bon fonctionnement, mise en place du coffrage du vide, mise en
place du ferraillage du joint, mise en place des éléments du joint et calage.

*  POINT ARRET : des solins, démontage du bras de pose, mise en place des profilés et
peignes, serrage des fixations de cachetage, nettoyage du chantier.

»  application du primaire et mise en place d’une premiére couche de liant, mise en place
de la plaque de pontage avec recouvrement entre les plaques, remplissage de la
réservation (couche de liant + couche de granulat successivement + couche de finition),
nettoyage chantier.

ILintegre :

- Toutes les sujétions concernant :
o La reprise de la continuité de |’étanchéité au droit du joint,
o accrochage a la structure et a ’enrobé,
o le raccord avec les relevés d’extrémité actuels.

« Les sujétions de raccordement avec les caniveaux latéraux ou la continuité du joint
jusqu’aux relevés d’extrémités selon la configuration et les particularités des ouvrages.

«  Toutes sujétions de réglage et de mise en place en fonction de la température, de
Uouverture du souffle, de I’épaisseur de la dalle.

«  Toutes les sujétions dues aux réseaux existants, leur déplacement éventuel et leur
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remise en place.

« Lenlévement et I’évacuation d’enrobé ou tout autre matériau, mise en place de facon
provisoire en fonction des impératifs de réalisation ou d’aléas de toute nature
empéchant la pose du nouveau joint dans les temps impartis.

Ils comprennent :
*  Les frais de vérification et de controle interne de U’entreprise,
< les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,
« les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,
* les frais de nettoyage de chantier,
« la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Le métre l'inéa'ire S e e e e e e mmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm=  Sttesesssstsecens
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N° des Prix Unitaires
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres) H.T.

(en chiffre)
303 [ JOINT DE CHAUSSEE DE TYPE « A REVETEMENT AMELIORE » DE NUIT

Ce prix rémunére, au meétre linéaire, la réalisation de joints de chaussée, les études, des plans
de toutes sujétions d’exécution.

Il comprend :

POINT ARRET : Réception de la réservation

Pose des joints : décapage, traitement, des faces latérales et horizontale de la
réservation, coffrage en fond et aux extrémités de la réservation, pose de drains et
fermeture de l'étanchéité, vérification de ’étanchéité de ’ouvrage et son bon
fonctionnement, application du primaire et mise en place d’une premiére couche de
liant, mise en place de la plaque de pontage avec recouvrement entre les plaques,
remplissage de la réservation (couche de liant + couche de granulat successivement +
couche de finition), nettoyage chantier

Il intégre :

Toutes les sujétions concernant :

o La reprise de la continuité de |’étanchéité au droit du joint,

o accrochage a la structure et a ’enrobé,

o le raccord avec les relevés d’extrémité actuels.

Les sujétions de raccordement avec les caniveaux latéraux ou la continuité du joint

jusqu’aux relevés d’extrémités selon la configuration et les particularités des ouvrages.

Toutes sujétions de réglage et de mise en place en fonction de la température, de
Uouverture du souffle, de |’épaisseur de la dalle.

Toutes les sujétions dues aux réseaux existants, leur déplacement éventuel et leur
remise en place.

L’enlévement et I’évacuation d’enrobé ou tout autre matériau, mise en place de facon
provisoire en fonction des impératifs de réalisation ou d’aléas de toute nature
empéchant la pose du nouveau joint dans les temps impartis.

Ils comprend :

Les frais de vérification et de contréle interne de Uentreprise,

les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,

les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

les frais de nettoyage de chantier,

la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Le meétre liN€aire 1---------mmmmm e oo oo o e
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N° des Prix Unitaires
Prix Désignation des Ouvrages et Prix Unitaires Hors Taxes (en lettres) H.T.

(en chiffre)
304  JOINT DE TROTTOIR TYPE MECANIQUE DE NUIT

Ce prix rémunére, au meétre linéaire, la réalisation de joints de chaussée dont les
caractéristiques sont définies dans le PAQ, les études, des plans de toutes sujétions d’exécution.

Il comprend :

Sciage des enrobés par l’entreprise posant le joint,
préparation et nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure, et du vide de
dilatation.

POINT ARRET : Réception de la réservation ou de la feuillure.

Pose des joints : pose de drains et fermeture de I’étanchéité, mise en place du coffrage
du vide, mise en place du ferraillage du joint, mise en place des éléments du joint et
calage - POINT ARRET- des solins, démontage bras de pose, mise en place des profilés et
peignes, serrage fixation cachetage, nettoyage chantier.

Il integre :

Toutes les sujétions concernant :

o Lareprise de la continuité de I’étanchéité au droit du joint :

o Accrochage a la structure et a ’enrobé,

o le raccord avec les relevés d’extrémité actuels.

Les sujétions de raccordement avec les caniveaux latéraux ou la continuité du joint
jusqu’aux relevés d’extrémités selon la configuration et les particularités des ouvrages.
Toutes sujétions de réglage et de mise en place en fonction de la température, de
Uouverture du souffle, de |’épaisseur de la dalle,

toutes les sujétions dues aux réseaux existants, leur déplacement éventuel et leur
remise en place,

Uenlévement et I’évacuation d’enrobé ou tout autre matériau, mise en place de facon
provisoire en fonction des impératifs de réalisation ou d’aléas de toute nature
empéchant la pose du nouveau joint dans les temps impartis.

Il comprend :

Les frais de vérification et de controle interne de U’entreprise,

les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,

les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

les frais de nettoyage de chantier,

la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels.

Le metre liN€aire :----smsmsmmmmmmmm e oo

.................

Complété quant aux prix pour étre
Joint a mon acte d’engagement

L’entrepreneur soussigné
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