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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - MARCHE DU LOT 02-LT308

Le marché du Lot 02-LT308 « Second CEuvre » s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement du local
308 au 2 rue de I'Elysée 75008 Paris. Ce marché fait suite aux modifications de I'opération de rénovation
et de mise en conformité des installations de ventilation de la cuisine située au 2, rue de I'Elysée 75008
Paris. Les travaux du présent marché concernent 'aménagement du local SFP Bureau Financier EL2-
HP-N3-308 en local technique afin d’y intégrer les caissons d’extractions des cuisines du sous-sol.

Ces travaux seront décomposés en deux lots :

e Lot 01 : Gros CEuvre - Charpente Métallique - Charpente Bois
e Lot02: Second CEuvre

De plus, ces travaux feront I'objet d’'un avenant au marché du lot 01 de I'opération de rénovation et la
mise en conformité des installations de ventilation de la cuisine située au 2, rue de I'Elysée 75008 Paris,
dont I'entreprise adjudicatrice est AURION.

Les travaux du présent lot seront réalisés en une seule phase.

1.2 - OBJET DU MARCHE

Le présent descriptif ainsi que les plans et documents constituant le dossier DCE ont pour but de définir
les prestations, objet du présent lot concernant la mise en ceuvre de :

Menuiseries extérieures,
Cloisonnements et doublages divers,
Faux plafond,

Menuiseries intérieures,

Plancher acoustique,

Calfeutrement et éléments divers,
Serrurerie,

Peinture et finition.

Ce local sera NON ACCESSIBLE au public et régit par le Code du Travail.

Le local technique 308 sera réalisé dans une piéce existante qui sera enti€rement restructurée et sera
préalablement curée par le corps d’état gros-ceuvre avant I'intervention du présent lot.
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1.3 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX |

L'entreprise devra prévoir et inclure dans son offre toutes les obligations résultantes de I'application
du CCAP et documents annexés (CCAG - Norme NF.P03.001, hygiéne et sécurité, etc...).

L’'immeuble concerné par les travaux est classé au titre des monuments historiques. A cet égard le
respect des enjeux patrimoniaux est attendu. Les solutions techniques et mises en ceuvre devront étre
appropriées, 'exécution exemplaire.

1.4 - CONSISTANCE DES TRAVAUX.

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages faisant
I'objet du présent lot, méme les travaux non spécialement décrits, doivent étre :

e Prévus par I'entrepreneur.
e Exécutés conformément aux Regles de I'Art.
e Chiffrés dans la proposition forfaitaire.

lls seront implicitement compris dans les prix unitaires demandés, pour respecter le caractere forfaitaire
de la proposition. Sont compris également tous les ouvrages devant concourir & la réalisation des
installations, de méme que toutes démarches a effectuer pour le contr6le de conformité.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de I'entrepreneur a respecter le dit dossier. Il lui
appartient d'établir son étude pour que les prix soient calculés en tenant compte des dispositions et
caractéristiques du matériel, des difficultés de mise en place et des impératifs techniques des batiments
concernés par l'implantation.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'apporter les modifications ou aménagements ou améliorations
qui lui paraitront indispensables a la parfaite exécution de I'ouvrage concerné. Les travaux envisagés
dans le présent descriptif sont les suivant suivants :

e La réalisation et la fourniture, des études d’exécutions, des plans d’'implantation, des plans
d’exécution et de détails, des schémas unifilaires de tous les ouvrages,

e La fourniture des fiches techniques et des procés-verbaux de tous les matériels et de tous
les matériaux,

e La fourniture de tous les documents et de tous les échantillons demandés dans le C.C.T.P.,

Le respect du phasage et des contraintes de déroulement des travaux prévus au

C.CA.P,

La réalisation des installations de chantier suivant le C.C.T.P.,

Les travaux de dépose demandés dans le C.C.T.P.,

La dépose des matériels existant,

La réalisation des cloisonnements doublages, menuiseries, ...etc.,

Listes non limitative.

Le lot 01 — Gros ceuvre devra l'installation de chantier et son repliement en fin d’intervention.
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1.5 - QUALITE DES TRAVAUX - QUALIFICATION DU PERSONNEL

En complément du respect habituel des Regles de I'Art et de I'ensemble des normes, DTU, etc. citées
au CCAP et documents annexés, il est demandé une BONNE QUALITE DE FINITION DES TRAVAUX.
Les parties ou éléments mal réalisés ou présentant le moindre défaut seront refusés et devront étre
refaits ou réparés.

Le personnel employé devra avoir des qualifications et qualités nécessaires pour la parfaite réalisation
des travaux dans les conditions générales décrites. L'entreprise désignera un interlocuteur qualifié
unique sur le chantier, capable de prendre immédiatement en compte les exigences formulées par le
maitre d’ouvrage ou le coordonnateur des lots.

1.6 - SPECIFICITE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un batiment en site occupé. Une attention particuliére sera portée dans
'organisation des travaux afin de ne pas mettre en danger les occupants lors des opérations
d’approvisionnement.

e Les approvisionnements seront réalisés de préférence le matin,

e Les travaux bruyants et poussiéreux seront réalisés dans le respect du cadre de vie,

e Les évacuations de matériels et matériaux seront réalisées en prenant en compte le
cheminement d’évacuation a exécuter. Si des détériorations sont notées dans les communs du
batiment par I'exécution des travaux, les réparations seront a la charge de I'entreprise.

Les entreprises devront nettoyer quotidiennement les espaces de passage commun empruntés
dans le cadre du chantier.

L’immeuble concerné par les travaux est classé au titre des monuments historiques. A cet
égard le respect des enjeux patrimoniaux est attendu. Les solutions techniques et mises en
ceuvre devront étre appropriées, I’exécution exemplaire.

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.

Les autorisations de voirie devront étre déposée en concertation avec la Présidence de la
République.

Enfin Le représentant de la maitrise d’ouvrage se réserve le droit d’interrompre le chantier
temporairement afin de permettre la tenue d’un éveénement indispensable au bon
fonctionnement des services de la Présidence.
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1.7 - GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.8 - SECURITE

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que, pendant le chantier, tous les produits
inflammables soient stockés dans un local sécurisé a la charge de I'entreprise et sous son entiére
responsabilité.

Chaque entreprise devra prévoir de grande caissette pour stockage de son propre matériel et
petit outillage pour stockage sur la plateforme dédiée. Le rangement devra étre effectué achaque
fin de journée.

Il sera prévu par chaque entreprise I'évacuation quotidienne des gravats et déchets — Nettoyage avant
toute absence de I'entreprise supérieure ou égale a 24h.

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.

1.9 - ETUDES D'EXECUTION

Les plans et descriptions donnent les dimensions de certains ouvrages a titre indicatifs. Les études
d’exécutions seront a la charge de I’entreprise comprenant des plans d’exécution, plans d’atelier
et de chantier ainsi que toutes les fiches techniques des matériaux/matériels mis en ceuvre dans
le cadre du projet.

Tout complément d’études ou de prestations des autres lots liés a une adaptation ou variante de
I'entreprise sera a sa charge. Les études d’exécution seront soumises a I'agrément du bureau de
contrdle et de la maitrise d’ceuvre avant toute fabrication ou mise en ceuvre.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc, ... de tous les lots et faire
également I'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution (synthése avec tous
les lots concernés).

L’entreprise titulaire du présent lot veillera a respecter les exigences du rapport acoustique joint
en annexe au présent dossier d’appel d’offres, tant en terme de performance des ouvrages que
de niveau attendu.

Les plans seront réalisés au format dwg.
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1.10 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés I'exécution des travaux du présent chapitre, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages
exécutés avec notamment :

Les plans, schémas, coupes, détails des ouvrages exécutés,
Photographies avant, pendant et aprés travaux

Photographies des ouvrages notables,

Les notes de calculs et justifications éventuels,

Les P.V. d’essais et de controle,

Les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre.

Une premiére version numérique sera remise pour VISA a I'occasion des OPR.
La version définitive seraremise a la réception.

Ce dossier sera fourni en 5 exemplaires tirages papier. Les plans seront fournis également sous forme
de clé USB contenant les fichiers aux formats DXF et DWG.

Un exemplaire sera destiné au DIUO.

1.11 - COMPTE PRORATA

1.11.1.1 - ALIMENTATION EAU FROIDE DE CHANTIER

Mise en place par un robinet de puisage intérieur par le titulaire du lot Ventilation Les consommations
seront a charge du compte prorata.

1.11.1.2 - ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE ET TELEPHONE

Les frais d’abonnement et les consommations seront répartis au titre du compte prorata.

1.11.1.3 - PIECES POUR LE STOCKAGE

Elles seront implantées sur le plan d'installation de chantier, en fonction des besoins communiqués par
les entreprises.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles ont, pour I'emplacement de l'aire de stockage,
a respecter rigoureusement les directives du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur
SPS, et qu'elles ne peuvent élever aucune réclamation pour les dépenses entrainées par le
déplacement éventuel de leurs installations.

1.11.1.4 - ENCOMBREMENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS

Chaque entreprise doit communiquer au Maitre d'CEuvre, au Coordinateur SPS dés le début des
travaux, les caractéristiques principales des matériels et équipements importants dont le poids ou les
volumes peuvent entrainer des difficultés particulieres dans leur livraison ou leur acheminement a pied
d'ceuvre.
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1.11.2 - CONVENTION INTER-ENTREPRISES COMPTE PRORATA

Pour I'application des dispositions ci-avant, il sera établi une Convention Inter-Entreprises, étant rappelé
que le Gestionnaire du compte prorata est le titulaire du Gros CEuvre.

Un modéle de Convention sera proposé dans les 15 jours suivant le début des travaux.

Des travaux non imputables a un corps d’état, imposés par les entreprises, seront portés sur le compte
prorata : trous, dégradation, nettoyage.

Les factures portées au compte prorata seront contrélées par la Maitrise d’ceuvre en cas de litige et
réglées au moment du décompte définitif du chantier au gestionnaire du compte prorata.

Les frais de consommation d’énergie (eau, électricité) seront portés au compte prorata.

En complément des obligations de chaque entrepreneur, en vertu des divers documents contractuels
énumérés dans le C.C.A.P., il est précisé que, sauf dérogation nettement formulée, toutes les
prestations qui découlent de la description des ouvrages, et prescriptions techniques générales ou
particulieres y inclus les dispositions du présent titre, sont a la seule charge de I'entrepreneur intéressé.
L'annexe C de la norme NF P 03-001, fixent les dépenses imputées a I'un ou l'autre lot, les dépenses
de coordination et les dépenses communes de chantier ainsi que leur répartition.

Chaque entreprise est tenue de participer financiéerement au compte prorata suivant le CCAP et ses
annexes.

Le maitre d'ceuvre n'a pas a intervenir dans la gestion de ce compte, il peut cependant en cas de
désaccord jouer le réle d'amiable compositeur.

Le compte prorata sera géré par I'entreprise titulaire du lot (Gros ceuvre).

Le compte prorata comprend suivant P.G.S.S.P.S les dépenses relatives au fonctionnement du chantier
soit (liste non exhaustive) :

Le réglement des consommations relatives aux installations électriques de chantier.

Le reglement des dépenses liées a la consommation d'eau potable.

Le reglement de la fourniture de bennes, évacuations des gravats et valorisation des déchets.
Le reglement des dépenses inhérentes au respect du nettoyage de chantier suite a toute
demande du MOA ou du MOE.

e Le reglement des frais entrainés par la réparation des dégats ou des détournements
guelconques commis sur le chantier par des inconnus.

Le quitus du réglement sera fourni par I'entreprise titulaire du lot (Gros ceuvre) au maitre d'ceuvre.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

‘ 2.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES

2.1.1 - QUALITE DES MATERIAUX - MENUISERIE ALUMINIUM

La qualité des matériaux fournis doit étre de PREMIER CHOIX. Toutes les garanties doivent étre
exigées des fabricants. En outre, I'Entrepreneur doit vérifier que les matériaux préconisés bénéficient
toujours d'un avis technique favorable. L'entrepreneur doit joindre dans son offre tous les P.V. d'essais
et avis techniques du C.S.T.B. ou des laboratoires d'essais agréés.

Avant de commencer toute fabrication, I'Entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre
d’ceuvre et du Bureau de Contrdle tous les dessins d'exécution, profils, détails d'assemblages
des menuiseries aréaliser.

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions
et spécifications suivantes. Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de
passage courant, comporteront sur toute leur largeur des piéces d'appui pour la récupération des eaux
d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront étre rejetées a l'extérieur par des orifices judicieusement disposés. Les orifices
devront pouvoir étre commodément débouchés. Les piéces d'appui devront rejeter les eaux de
ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de
I'eau sous l'action du vent. Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par
gravité comporteront obligatoirement des jets d'eau saillants.

2.1.2 - COMPOSITION DES MENUISERIES ALUMINIUM

2.1.2.1 - QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie seront de premiere qualité, de fabrication soignée et robuste. Le matériel
bénéficiera du label S.N.F.Q. La quincaillerie sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et
conforme aux prescriptions des documents techniques de pose du fournisseur. Ces articles seront a
soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage.

La protection des quincailleries sera de qualité équivalente a celle des matériaux de la menuiserie. Tous

les articles de quincaillerie seront protégés d'origine par galvanisation, phosphatage, bi-chromatage,
rilsanisation, etc...

2.1.2.2 - TRAVAUX ACCESSOIRES

Outre la fabrication, la pose, le réglage et les scellements, I'entrepreneur devra tous les frais de
transport, montage et conservation avant pose. A cet égard, il est spécifié que les matériaux et
ensembles fabriqués devront étre stockés dans un local parfaitement étanche, les ouvrages ayant subi
des détériorations, seront refusées.

La manutention sera effectuée avec soin. Les ouvrages seront parfaitement protégés, tant durant leur
transport que sur le chantier, avant et aprés pose, cette protection devra étre efficace et tiendra pendant
toute la durée du chantier.
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Apreés le passage des autres corps d'état et en particulier aprés les prestations de peinture (a la charge
du présent lot), I'entrepreneur du présent lot assurera a ses frais, la vérification et la mise en état de
bon fonctionnement de tous ses ouvrages, compris ceux de quincaillerie. L'entrepreneur devra
I'enlévement des protections de tous ses ouvrages en fin de chantier.

2.1.2.3 - CONTROLES

Le contrble des ouvrages de menuiseries de leur quincaillerie ainsi que des ouvrages de quincaillerie,
seront effectués selon les dispositions en vigueur, ils seront effectués :

Avant pose, en atelier ou sur chantier et porteront sur la nature, la quantité, l'aspect et la fabrication.

Aprés pose sur des ouvrages déja contrblés a la fabrication, en place, et porteront sur les conditions
d'ouvertures et de fermetures des parties mobiles, les habillages, les aplombs, etc...

2.1.2.4 - ENTRETIEN

L'entrepreneur assurera I'entretien de garantie de ses ouvrages, durant la période de garantie de parfait
achévement. Cet entretien comprendra I'examen systématique des ouvrages, les réglages et toutes
interventions utiles a leur bon fonctionnement, y compris le remplacement éventuel des pieces
reconnues défectueuses.

Cette obligation ne s'étend pas a l'usure normale du matériel.

2.1.2.5 - VITRERIE — MIROITERIE

L'entrepreneur du présent lot devra le vitrage de ses menuiseries. La pose se fera en feuillure suivant
les spécifications des détails des menuiseries. Les épaisseurs des volumes respecteront les normes et
les volumes auront des dimensions calculées pour obtenir en feuillure des jeux suffisants.

Les vitrages seront calés suivant les régles des D.T.U. La vitrerie sera posée a parecloses et garniture
secondaire, le choix de la garniture se fera selon les indications des D.T.U., et le type d'étanchéité a
retenir, suivant I'exposition du vitrage, la nature et les dimensions des volumes a vitrer.

Tous verres ou glaces dont la fourniture ou la pose, s'avéreraient défectueuses, seront refusés aux frais

de l'entrepreneur et ce quelles gu'en soient les conséquences. En fin de travaux I'entrepreneur du
présent lot devra le nettoyage soigné des deux faces de tous verres et glaces posés.

2.1.3 - DOCUMENTS DE REFERENCE — NORMES - REGLEMENTS

Les ouvrages prévus au présent lot doivent étre conformes aux normes frangaises et textes
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente.

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des Cahiers des Charges des
D.T.U. n° 36-1/37-1/39-1/ & 39-4., dans le cadre de leur application aux travaux faisant I'objet du
présent lot. Les différents matériaux mis en ceuvre, ainsi que leur condition de mise en ceuvre, seront
toujours conformes aux normes en vigueur, et ils devront bénéficier d'un Avis Technique du C.S.T.B.

En aucun cas I'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents.

GROUPE CETAB Lot 02-LT308 — Second CEuvre DCE(A) - 03/2019



1602 - Travaux d’'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de I'Elysée a PARIS 13 sur 42

2.1.3.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U)

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

- DTU 33.1 Facades légeéres.

- DTU 34.1 Ouvrage de fermeture pour baies libres.

- DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.
- DTU 37.1 Menuiseries métalliques.

- DTU 39 Miroiterie — Vitrerie.

- DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments.

Sont applicables, aux matériaux et matériels d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges)
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivi de leurs cahiers des Clauses Spéciales, mémentos
de conception ou mise en ceuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B.

2.1.3.2 - NORMES EUROPEENNES ET FRANCAISES

- NF P 20-302 - Caractéristiques des fenétres.

- NF P 24-203-1 et 2 - Annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1.

- NF E 25-XXX - Visserie — Boulonnerie.

- NF P 26-102 et NF P 26-303 — Crémones.

- NF P 26-306 - Paumelles.

- NF P 26-316 - Fermes-portes.

- NF P 26-317 - Pivots a freins.

- NF P 26-315 - Dispositif anti panique.

- NF P 26-314 - 26-409 - 26-414 et 26-415 - Serrures de batiment.

- NF E 27-815 - Chevilles métalliques a expansion.

- NF B 32-002 - NF B 32-003.

- Et toutes les normes énumérées a I'annexe D-2 du DTU 39.

- NF classe P25 en ce qui concerne les fermetures.

- NF classe P26 en ce qui concerne la quincaillerie.

- NF classe P78 en ce qui concerne les garnitures d'étanchéité pour vitrage.
- NF classe P85 en ce qui concerne les produits de calfeutrement étanche.
- NF classe B en ce qui concerne l'acoustique.

2.1.3.3 - NORMES EUROPEENNES

- EN 42 (NFP 20.202) : méthodes d'essais des fenétres Essai de perméabilité a l'air.
- EN 77 (NFP 20.503) : méthodes d'essais des fenétres Essai de résistance au vent.
- EN 78 (NFP 20.504) : méthodes d'essais des fenétres Présentation du rapport d'essai.

- EN 107 (NFP 20.506) : méthodes d'essais des fenétres Essais mécaniques.

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions portées par I'ensemble des Normes Frangaises et Européennes publiées par I'Association
Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R.) et homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont
pas citées dans le présent document.
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2.1.4 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
2.1.4.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages s'effectue a partir des repéres fixes de référence dont I'Entrepreneur du
présent lot assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien; ces reperes disposés en-dehors
de I'emprise des ouvrages servent de base pour I'implantation et le nivellement.

Avant le montage, I'entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des appuis de tous

genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages, conformément - DTU ° 32.1 "Cahier des Clauses
Spéciales".

2.1.4.2 - SUJETIONS DE MONTAGE

La conception de l'ouvrage et les contraintes qui s'y rattachent impose a I'Entreprise une analyse
compléte de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage des éléments.

En conséquence, la prestation relative au présent lot doit comprendre, outre les moyens de levage
adaptés au chantier, la fourniture, le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires
nécessaires a la bonne exécution des travaux, et notamment :

Contreventements, étaiements, haubanages, échafaudages, filets de protection etc. de caractere
provisoires, qui ne sont pas indiqués explicitement dans le présent marché, car considérés comme du
ressort exclusif de I'Entreprise.

Le marché de I'entreprise du présent lot doit tenir compte de la totalité de ces sujétions.

2.1.4.3 - TRANSPORT — MANUTENTION - MONTAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments, sont & exécuter avec
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'Entreprise a l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces
interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de
résistance des éléments considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problémes :

e Des aires de stockage sur chantier,
e D'utilisation des engins de levage,
e Du programme de pose dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres intervenants.

2.1.5 - PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'atelier et de détail devant servir & I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront
soumis au maitre d’ceuvre pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne
concernant que la conformité ou l'adaptation au projet et ne diminuant en rien la responsabilité de
I'entreprise.
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2.1.6 - EXECUTION DES OUVRAGES

Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures
en tableau : largeur x hauteur. Les dimensions énumérées dans le présent CCTP sont données a
titre indicatives. Elles ne devront en aucun cas servir de base pour I'’exécution des plans de
fabrication.

2.1.7 - ECHANTILLONS

L'entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre
demandés par le Maitre d'ceuvre et maitre d’ouvrage. L'entrepreneur doit toutes les modifications et
adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a l'obtention des aspects et finitions désirés par le
Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau du Maitre d'ceuvre, les
échantillons, modéles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés
pour I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant. (Procés-verbaux
d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation technique, documentation en couleur, etc.

).

Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'en demander le
remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les pénalites prévues au C.C.A.P. seraient
impérativement appliquées. Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui
peut les éprouver, et éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou ses sous-traitants
soient indemnisés de ce fait. Les échantillons, modéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour
permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris
dans les prix unitaires.

Pour ces prototypes des essais de résistance et d'étanchéité pourront étre demandés par le Maitre
d'CEuvre, (tous les frais d'essais étant a la charge de I'entreprise). L'entrepreneur sera tenu de présenter
les certificats garantissant la qualité et I'origine des matériaux mis en place. Il devra également
présenter les proces-verbaux des ouvrages coupe-feu et des autres ouvrages faisant I'objet d'un proces-
verbal.

2.1.8 - STOCKAGE SUR CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans une zone ventilée, a I'abri des intempéries
et placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs a la mise aux
conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont & la charge de l'entreprise.

A note que la cour intérieure au rez-de-chaussée entre le 2 et le 4 rue de 'Elysée est une zone de
coactivité intense. Par conséquent il sera prévue une zone de stockage spécifique au chantier en toiture
terrasse au-dessus du R+1 (voir plans du lot 01-LT308). Ainsi le rez-de-chaussée servira uniquement
de zone tampon.

Aucun stockage de produits inflammables n’est autorisé a moins d’'un métre des facades.
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2.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE PLATRERIE ET FAUX PLAFOND

2.2.1 - NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront conduits conformément aux normes, reglements et DTU en vigueur tels que décrits
au CCAP. Sont notamment visés les documents suivants :

e D.T.U.

>
>

>

25.1:
25:31:

25.41:

. Normes francaises

>

° Les cahiers du C.S.T.B.

NF P 72.302 :
NF P 72.321:

NF P 92.511:

NF P 92-512

NF P 93-510:

>

n° 1637 -

Enduit intérieur en platre,

Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application
d’'un enduit au platre (Cloisons en carreaux de platre a
parements lisses),

Ouvrages en plaques de parement en platre (Plaques a faces
cartonnées).

Plagues de platre cartonnées,

Eléments en platre et produits de mise en ceuvre — Liants-
collés et collés de blocage & base de platre — Définition,
spécifications essais,

Batiments — Essais de réaction au feu des matériaux —
Annexes aux normes de méthodes d’essais — détermination des
essais a réaliser suivant la nature et 'utilisation des matériaux —
Supports types - Modéles de fiches d’information.

Sécurité contre I'incendie — Batiment — Essais de réaction au
feu des matériaux — Détermination de la durabilité des
classements en réaction au feu des matériaux.

Echafaudages roulants — Spécifications — Méthodes d’essais.

Livraison 207: Conditions générales d’emploi des complexes et
sandwichs d’isolation thermique intérieure.

» Plaque de platre isolant

>

n° 1263 -

Modificatif au DTU

La présente liste n’est pas limitative. Dans tous les cas I'entrepreneur ne pourra se soustraire aux
obligations contenues dans ces documents.

. Matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles
précédentes, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux
soit d’appliquer un rabais proportionnel.

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis

que s’ils font I'objet :

» Soit d’'un avis Technique favorable de la Commission du CSTB
» Soit d’'une enquéte technique favorable par un contrbleur technique agréé.

L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d’'un accord
express entre le maitre d’'ouvrage et I'entreprise.
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2.2.2 - NORMES ET REGLEMENT FAUX PLAFOND

Les travaux seront conduits conformément aux normes, réglements et DTU en vigueur tel que décrit au
CCAP. Sont notamment visés les documents suivants

e D.T.U.

» D.T.U. 25.1: Enduit intérieur en platre,

» D.T.U. 25.222 : Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a
parement lisse,

» D.T.U. 25.232 : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre a
parement lisse directement suspendues,

» D.T.U. 25.41: Ouvrages en plaques de parement en platre (plagues a faces
cartonnées),

» D.T.U. 25.42 : Ouvrages et complexes d’isolation thermique concernant I'hygrométrie
et les regles de ventilation,

» D.T.U.58.1etD.T.U.40.31 - 40.35 — 40.36.

Avis techniques pour les matériaux non traditionnels. Recommandations professionnelles pour la liaison
et la coordination. La présente liste n'est pas limitative. Dans tous les cas I'entrepreneur ne pourra se
soustraire aux obligations contenues dans ces documents.

2.2.3 - REFERENCE PRODUITS

Tous les produits employés devront, obligatoirement, porter la marque NF ou faire I'objet d’'un avis
technique. La description des prestations figurant au chapitre Il du présent CCTP fait état de produits
et marques bien définis.

Ces références ont pour but de fixer les criteres de qualité, performances, aspect... du matériau

envisagé. L’entreprise aura la faculté de mettre en ceuvre un autre produit s'il est parfaitement similaire
ou de qualités et performances équivalentes/supérieures.

2.2.4 - TRAIT DE NIVEAU

Dans le cadre de ses travaux, I'entrepreneur aura a maintenir le trait de niveau plus un métre dans
chacune des zones ou il intervient.

2.2.5 - RESPECT DES PERFORMANCES PHONIQUES ET ACOUSTIQUES

Il appartiendra a I'entreprise de se mettre en ceuvre les matériaux nécessaires pour respecter les
performances réglementaires.

De méme, la mise en ceuvre tiendra compte des prescriptions des normes en vigueur. Dans ce méme

but, I'entreprise veillera & assurer une mise en ceuvre qui élimine tout pont phonique selon les
prescriptions de I'étude acoustique.

2.2.6 - EQUERRAGE DES HUISSERIES

Pour toutes les portes coupe-feu ou isophoniques, il est impératif que les ouvrants soient parfaitement
ajustés aux huisseries. Pour se faire il est nécessaire que celles-ci ne soient pas déformées a la pose.

Le présent lot veillera donc au maintien du parfait équerrage des huisseries et de leur aplomb. Au besoin
il pourra utiliser un gabarit qu’il fournira lui-méme.
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2.2.7 - PRESCRIPTION RELATIVES A LA PLATRERIE

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des enduits a base de platre qui viennent en complément
de la mise en ceuvre de produits préfabriqués (Plaques de platre cartonnées). Les regles essentielles
ci-dessous, qui concernent les enduits lisses a base de platre, sont donc rappelées :

Le rabattage du platre est formellement proscrit. L’emploi d’'un retardateur de prise sera soumis a
I'acceptation du maitre d’CEuvre ; cette adjonction devra se faire en usine au moment de la fabrication.

Dans le cas de revétement de sols minces, I'enduit descendra jusqu’'a la chape et aura ses arétes
nettes. Les moyens de séchage accéléré tels que rayons infra rouges, dessiccation chimique,
chauffage, etc.., pourront étre employés qu’une dizaine de jours aprés I'exécution de I'enduit.

L’emploi du brasero est interdit. Les raccordements verticaux entre supports de nature différente seront
traités par fixation d’'un grillage conformément aux prescriptions de l'article 3.44 du DTU n° 25.1

La protection, contre la corrosion des parties métalliques en contact avec le platre, incombera a
I'entrepreneur qui en a assuré la mise en place.

Pour tous types de cloisons compris doublage, cloisons a parements lisses, I'entrepreneur du présent

lot devra la fourniture et la pose de tous les raidisseurs, renforts, dispositifs de protection d’angle
métalliques, baguettes et couvres joints ; conformément aux régles de l'art.

2.2.8 - PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports seront secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescences, poussieres, huiles de
démoulage et débarrassées de toute partie adhérant mal. Les supports seront plans, rugueux, de facon
a obtenir un bon accrochage ; ils présenteront une fixité et une indéformabilité suffisantes, notamment
lorsqu’il s’agira de plafonds.

2.2.9 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ENDUITS PLATRE

L’exécution des enduits ne pourra s’effectuer lorsqu’il y aura menace de gelée. L’emploi de produits
retardateurs de prise est prohibé et tous les platres ne présentant pas aprés séchage normal, la dureté
voulue seront piochés et refaits aux frais de I'entreprise.

La surface des cloisons platrées sera réguliere, plane, sans trace de reprise. L’enduit ne devra présenter
aucune pulvérulence superficielle, craquelure, fissure, etc.

L’enduit affleurera le nu des huisseries et batis incorporés dans les cloisons au moins d’'un des cotés.
Les arrétes saillantes et cueillies devront étre rectilignes et ddment protégées.

2.2.10 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CLOISONS SECHES

Les prescriptions techniques sont établies par référence aux produits de la marque PLACOPLATRE. Il
est bien entendu, que l'entreprise aura la faculté de proposer les produits d'une autre marque, sous
réserve qu'ils présentent les mémes caractéristiques.

Les plaques utilisées seront constituées d’'une dme de platre renforcée par une armature en carton
spécial. Les bords longitudinaux auront été amincis a la fabrication pour faciliter le traitement des joints.
Les plagues auront obtenu la marque NF garantissant leur conformité a la norme NF P 72.302.

Le stockage sera assuré par empilage des plagues a plat sur des cales de largeur minimale de 10 cm
espacées au plus de 40 cm, a l'abri des intempéries. La manutention des plaques se fera sur chant et
les travaux ne seront entrepris que si I'état d’avancement du chantier met les ouvrages a I'abri des
intempéries.
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Les cloisons seront constituées de plaques de platre vissées sur une ossature en acier galvanise,
épaisseur 6/10émes, répondant aux prescriptions du DTU 25.41. L’ossature sera composée de rails et
montants d’épaisseur suivant hauteur. Le montage de la cloison sera réalisé dans I'ordre chronologique
suivant :

e  Fixation des rails hauts et bas,
Fixation des montants d’extrémités,
Fixation des montants intermédiaires, I'écartement entre ceux-ci devant respecter les
valeurs préconisées par le fabricant,

e Vissage des plaques, les vis étant espacées de 30 cm et disposées a 1 cm minimum des
bords des plaques. Celles-ci seront posées jointivement, le jeu nécessaire au montage est
laissé en partie basse. Les plaques sont disposées de sorte que les joints, au droit d’'un
montant, soient alternés d’'un parement a l'autre,

e Pose des panneaux de fibre minérale a 'avancement avant mise en place du second
parement,

e  Exécution des joints, suivant la technique, et avec les produits préconisés par le fabricant
(Bande + enduit).

Les points de détails seront traités selon les recommandations du fabricant. lls concernent les ouvrages
tels que liaisons avec les huisseries, impostes, raccordements sur cloisons entre elles, sur autres
cloisons, sur murs, sur plafonds, sur doublages, protection des angles, passages de canalisations,
angles,...

2.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE SERRURERIE

2.3.1 - CHOIX ET QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront de premiéere qualité dans la catégorie demandée.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit
de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de
poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en
méme temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne
pourra étre retenu. L'entrepreneur aura a justifier I'équivalence de tout élément de substitution proposé,
qui devra offrir toutes garanties, tant au point de vue qualitatif qu‘au point de vue fonctionnement.

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes du reglement et D.T.U. en vigueur. Tous les
matériels ou fournitures utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi que les caractéristiques ou usines de
production proposées par l'entrepreneur devront étre soumises au Maitre d'ceuvre pour acceptation
avant emploi.

Les matériaux et équipements des ensembles menuisés, leurs conditions de fabrication, type,
dimensions et tolérances, modes d'assemblage, protection anticorrosion avant mise en ceuvre, efc.,
doivent répondre aux normes NF P 24-301 et 351. L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans
son offre, tous éléments non portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages
décrits.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont
complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a
I'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s'applique également aux raccords a la magonnerie et aux
sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires
devront étre joints a la soumission accompagnée des justifications correspondantes.
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2.3.2 - MATERIAUX ACIER

Les pieces d’acier pour ancrage et renforcement devront étre prévues soit en acier inoxydable, soit en
acier galvanisé. Les parties devant étre soudées lors de la pose devront étre recouvertes de pate au
zinc.

2.3.3 - ASSEMBLAGES

La fixation et 'assemblage des profilés de serrurerie seront réalisés de maniere soignée avec coupe et
assemblage parfaitement ajustés.

Les soudures seront exécutées a I'arc électrique ou au chalumeau et seront faites jusqu’au cceur de
I'élément. En particulier pour les éléments de serrurerie, il sera réalisé des éléments de soudure bout
a bout dans les plans de contact des pieces a souder.

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’usiner, souder ou de couper un élément métallique

directement sur chantier, les dispositions doivent étre prises de fagon a ce que la fabrication en atelier
corresponde aux besoins.

2.3.4 - MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURERIES

Les fers employés devront provenir des meilleures forges et seront bien corroyés, doux non cassants,
ils seront exempts de pailles, gercures, brllures, oxydations et autres défauts. Les tbles seront
parfaitement planes et les rives parfaitement dressées, en "acier doux du commerce" et conformes aux
mémes prescriptions que pour les fers.

Les profilés aciers seront parfaitement laminés, calibrés et bien forgés, exempts de paille, gercures,
brilures et autres défauts. Les ouvrages en acier non destinés a étre thermo laqués seront livrés avec
apprét antirouille.

Les ouvrages en acier prévus thermo laqués (teinte au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme RAL)
recevront un traitement en atelier possédant le label QUALICOAT (lui conférant une garantie
décennale), compris toutes les opérations préliminaires de dégraissage, préparation et appréts
nécessaires.

2.3.5 - FIXATIONS ET SCELLEMENTS

Les dispositifs de fixation des éléments de serrurerie a la structure GROS CEUVRE, équerres de fixation,
chevilles, pattes a scellement, douilles, taquets seront a soumettre a I'avis du Maitre d’'CEuvre et a
'agrément du bureau de contrdle et devront figurer sur les plans.

2.3.6 - QUINCAILLERIE

La quincaillerie fournie est de premiére qualité et uniformisée pour les 2 lots concernés (14 et 15), porte
le label NF SNFQ 1, et doivent répondre aux exigences des normes NF série 26. Toutes les pieces de
quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et remplacées par I'entrepreneur.

Les pattes a scellement, les équerres, les platines et, d'une maniére générale toutes les piéces de
quincaillerie nécessaires a la pose des ouvrages, seront de force appropriée et en nombre suffisant
pour obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages. Les paumelles seront en acier laminé, avec
bague en laiton, elles seront vissées sur les ouvrages et non soudées, sauf dérogation du Maitre
d'ceuvre.
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2.3.7 - MISE A LA TERRE

L’entreprise du présent corps d’état devra prévoir sur les éléments de serrurerie, les réservations pour
assurer la mise a la terre et liaisons équipotentielles de ses éléments en coordination avec le corps
d’état Electricité qui en a la charge.

2.3.8 - TRAPPES METALLIQUES PF OU CF

Les trappes doivent étre marquées d'une pastille sur le chant du vantail c6té paumelle. lls doivent
comporter tous les joints au feu et /ou isophonique ainsi que tous les ferrages nécessaires
conformément au P.V d’essai. Dans le cas ou ils comportent des joints, ceux-ci sont livrés avec une
protection pour mise en peinture.

2.3.9 - MISE EN CEUVRE - EXECUTION

En ce qui concerne en particulier les menuiseries, serrureries métalliques, les plans d'exécution feront

apparaitre clairement tous les principes de construction et notamment (cette liste n'est pas limitative) :
e Ossature : nature et section des profilés métalliques.

Fixation au sol, sur murs ou en plafond.

Panneaux : nature, épaisseur, finition, calepinage.

Couleur, décors et aspects de finition (brillant, satiné, mat).

Position, type de finition des vis, loqueteaux et tous systémes d'accrochage, de maintien et

de verrouillage.

2.3.10 - PROTECTION PAR GALVANISATION

Les profilés laminés a chaud en acier ne recevant pas une protection par projection thermique
(métallisation), seront traités par galvanisation a chaud sans peinture de finition.

Les revétements obtenus par galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu) sur produits finis ou
semi-finis satisferont a la norme NF A 91-121 Galvanisation par immersion dans le zinc fondu
(Galvanisation a chaud) Produits finis en fer — Acier - Fonte.

Les produits en aciers d’épaisseur inférieure a 1,0 mm seront traités par métallisation. Les épaisseurs
minimales des revétements selon les ambiances et atmospheres seront conformes au tableau ci-aprés :

Ambiances intérieures

l1 I2 I3 l4 s
Locaux a faible Locaux a Locaux a forte Locaux a trés forte Ambiance
hygrométrie hygrométrie hygrométrie hygrométrie agressive
moyenne
D b 395 g/m? Etude spécifigue  Etude spécifique

Atmosphéres extérieures directes ou protégées et ventilées

Atmosph = Atmosph Atmosph Atmosph Atmosph = Bord de Atmosph Atmosph Atmosph

ere rurale ere ere ere ere mer ere mixte ere mixte ere
non normale  sévére marine marine normale = sévere agressive
polluée = urbaine urbaine entre 10 entre 3
ou ou kmet20 kmetl10
industriell industriell - km du km du
e e littoral littoral
Ei1 ou E1> ou Eiz ou E14 ou Eis ou Eis ou Ei7 ou Eis ou Ewo0u
E21 E22 E2s E24 E2s E2s E27 Ezs E29o
Etude
D D 395 g/m? D D 395 g/m? 395 g/m? 395 g/m? spécifiqu
e
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Masses locales minimales de revétement :

Acier < 1,5 mm : 250 g/m? simple face (35um)

Acier > 1, 5 mm et < 3,0 mm : 325 g/m? simple face (45 um)
Acier > 3,0 et < 6,0 mm : 395 g/m? simple face (55 pum)
Acier > 6,0 mm : 505 g/m? simple face (70 pm)

Dans le cas d’assemblage soudé, ce traitement sera effectué aprés assemblage sinon un ragréage sera
réalisé suivant annexe D de la NF P 24-351. Le traitement intérieur des profilés tubulaires en acier sera
conforme au chapitre 5.1.4 de la NF P 24-351.

2.3.11 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Pour les éléments de serrurerie :

e La galvanisation & chaud ainsi que les 2 couches de finition sont & la charge du présent corps
d’état pour les éléments recevant une peinture de finition.
e Ensemble protégé par galvanisation a chaud.

La galvanisation des piéces sera réalisée sur des éléments préts a poser. Aucune soudure ou
galvanisation, et aucun trongonnage a froid sur chantier ne sera permis.

2.3.12 - POSE DES ELEMENTS

La mise en place des trappes dans le Gros CEuvre, les fixations, tolérances et calfeutrements sont
définis par la norme NF P 24-203-1 et amendement Al (Référence DTU 37.1 - CCT). La pose pourra
étre facilitée par I'utilisation de cales de réglage assurant un positionnement précis du cadre.

Les éléments de serrurerie devront étre d’aplomb et parfaitement alignés en fonction du tracé métrique
réalisé a chaque niveau du batiment. Tous les matériels de fixation nécessaires a la pose devront étre
inclus dans les calculs des prix unitaires.

Les matériels de fixation tels que les vis, les boulons et pieces du méme genre devront étre en acier
inoxydable. Les autres éléments de fixation en acier seront galvanisés. Tous les raccordements a des
éléments de construction contigus devront étre considérés dans le calcul des prix unitaires. L’entreprise
prévoira toutes suggestions de scellements au sol sur dallage, et des possibilités de dilatation des parois
au niveau de ses scellements.

2.4 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

2.4.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE — NORMES - REGLEMENTS

Les menuiseries intérieures seront exécutées et mises en ceuvre selon les normes AFNOR, les
documents techniques unifiés publiés par le CSTB (DTU), et les regles de l'art requises par les
entreprises classés et qualifiees par QUALIBAT en particulier. Les normes AFNOR :

e NFP 01.101 : dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.

Les Documents Techniques Unifiés :

e DTU 36.37.
e DTUetrégles ThK, Th G, ThB.
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Avis techniques pour les matériaux non traditionnels.

Dans le cadre de I'obligation d’emploi d’Eco-matériaux :

e Classement minimal E1 pour le formaldéhyde.
e Marquage CE indiquant le taux de formaldéhyde.
e Classe A+ (qualité de l'air) pour les COV.

Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination. Recommandations
professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints. Cette énumération
n’est donnée qu’a titre d’'information et ne peut constituer une énumération limitative, I'entrepreneur se
référant a tous les reéglements, lois, etc... afférant a sa spécialité et également aux autres travaux qui
lui sont imposés.

2.4.2 - ETENDUE DES PRESTATIONS

L’entrepreneur du présent lot doit la totalité des travaux et prestations prévus au DTU, sans restriction.
Les prestations de I'entreprise du présent lot comprennent implicitement toutes les fournitures,
assemblages, montages, manutention, pose mise en ceuvre et toutes sujétions.

2.4.3 - PROVENANCE ET QUALITE DES BOIS

Les essences utilisées seront choisies conformément aux normes et en fonction de leurs
caractéristiques physiques, mécaniques, et leur durabilité naturelle ou conférée par un traitement.

D'une facon générale les bois devront :

o Etre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'épaufrure, de noeuds vicieux, de nceuds
pourris, de fente d'abattage, de gélivures et de roulures.

e Des fentes légeres pourront étre tolérées sous réserve de ne pas compromettre la solidité
des ouvrages.
Etre exempts d'aubiers.
Présenter, pour les résineux, des couches d'accroissement réguliéres en faible épaisseur.

La durabilité naturelle ou conféré des essences de bois qui seront utilisés devront respecter les normes
NF EN 350-2 et NF EN 351-1 et devront étre adaptée a la classe d’emploi en fonction de la norme NF
EN 335. En cas de traitement des produits en bois, ce dernier devra étre réalisé a I'aide d’un produit
biocide en phase aqueuse conforme a la directive 98/8/CE et I'essence du bois traité devra étre
labélisée CTB-B+ ou équivalent. Cette étape devra étre réalisée soit sur chantier soit en usine de
fabrication.

2.4.4 - TRAITEMENT DES BOIS

Tous les bois recevront un traitement fongicide et insecticide suivant leur nature ou leur catégorie, avec
fourniture au maitre d'ouvrage d'une garantie décennale.
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2.4.5 - SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

Pose : elle sera correctement assurée grace a un systeme de joint, le joint étant fait a la pompe,
possédant le label SNJF et étant agréé aupres des assurances construction.

L'ensemble des menuiseries sera fabriqué de fagon a obtenir des jeux de fonctionnement et des jeux
permettant tout réglage utile. Une vérification des jeux sera faite avant peinture, il sera procédé a des
réglages ou ajustages si nécessaire.

Pour toutes les menuiseries seront prévus huisseries et dormants, habillage, parclose, pattes a
scellement, amortisseurs caoutchouc sur portes intérieures, butées. Ferme porte sur portes CF.

2.4.6 - QUINCAILLERIE

Elle sera de premiére qualité et portera I'estampille SNQF. Toute la quincaillerie sera auto-protégée et
sera fixée par vis ou boulons eux-mémes traités contre la corrosion. Toutes les piéces mobiles seront
graissées avant pose. Les serrures seront selon organigramme du Maitre d’Ouvrage et seront garanties
au moins 3 ans.

Toutes les serrures devront fonctionner sur une combinaison de passe général et passes partiels avec
possibilité d'interférences et chevauchements & définir ultérieurement suivant les besoins de gestion de
I'établissement, en relation avec le maitre de l'ouvrage.

La Maitrise d'Ouvrage fournira toutes les indications nécessaires pour définir les fonctions de
l'organigramme (passe général, passes ponctuels, possibilités d'interférences et de chevauchement,
etc...). Les canons définitifs ne seront posés qu'en fin de chantier avec I'accord de la Maitrise
d'Ouvrage.

2.4.7 - TRAVAUX COMPRIS DANS L’OFFRE DE L’ENTREPRISE
2.4.7.1 - PRESTATIONS

Les dimensions énumérées dans le présent CCTP sont données a titre indicatives. Elles ne
devront en aucun cas servir de base pour I’exécution des plans de fabrication.

Classement FASTE pour portes intérieures.

Serrure de s(reté a 3 points A2P BP1 minimum et marquage NF.

Les baguettes de recouvrement et de calfeutrement.

Les tapées de reprise de I'épaisseur des murs.

Toutes les quincailleries et serrureries.

Les fermes portes hydrauliques de force 3 au minimum.

La fixation par corniéres ou équerres métalliques galvanisées, vissées dans chevilles
appropriées.

2.4.7.2 - PROTOTYPE

Sur simple demande du Maitre d'ceuvre, et sans entrainer pour eux un engagement quelconque,
I'Entrepreneur devra fournir un prototype de grandeur réelle devant présenter tous les éléments
d'ouvrages a mettre en ceuvre en vue de reproduire I'ensemble des prestations objet du marché.
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2.4.7.3 - CANON PROVISOIRE

L'Entreprise devra la fourniture des canons provisoires de chantier, permettant I'ouverture de toutes les
portes du chantier, équipées de serrures de s(Oreté avec une clef unique, la dépose des canon
provisoires et la fourniture et pose, avant la réception des canons définitifs. Le dispositif sera étudié
conjointement avec les différentes entreprises intéressées. La fourniture des clefs de chantier en
nombre approprié sera a la charge du présent lot.

2.4.7.4 - DESSIN D'EXECUTION

Pour les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir en conformité avec les piéces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires a la fabrication des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les
autres lots.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des
dispositifs de fixation, des dimensions des feuillures a réserver pour les bétis en gros mur et les
emplacements des ferrages et, d'une maniére générale, toutes dispositions nécessaires relatives aux
réservations ou autres contraintes afférents aux différents lots concernés.

Les dessins seront établis en coordination avec les autres lots avant toute exécution pour ce qui
concerne les épaisseurs de cloisons, encombrements d'ossature, canalisations, gaines, placards, etc....
lls seront soumis a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre avant toute exécution.

L'Entrepreneur devra se conformer aux rectifications que celle-ci pourra juger utiles d'apporter a ces
dessins et en tenir compte dans I'exécution. Il devra respecter scrupuleusement ces documents
approuvés sans toutefois prétendre a un quelconque supplément.

En outre, 'Entrepreneur est tenu de compléter lui-méme et de prévoir tout ce qui doit normalement
entrer comme travaux de sa profession dans la construction projetée afin de participer pleinement & son
parfait achévement.

2.4.7.5 - EssAIS

L'Entrepreneur devra produire toutes les justifications prouvant que ses menuiseries répondent aux
performances exigées au présent document. Ces justifications proviendront de laboratoires agréés
conformément & la réglementation en vigueur.

Les méthodes d'essais des menuiseries sont celles définies dans la norme NF P 20.501. Tous les frais
relatifs a ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais, les transports les
frais de laboratoire, etc ... seront entierement dus par I'Entreprise.

Faute de présenter ces justifications avant réception, le Maitre d'ouvrage se réservera le droit de faire
exécuter les essais aux frais avancés de I'Entrepreneur afin de s'assurer de la bonne qualité des dits.

2.4.7.6 - NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L'ENTREPRISE

L'Entreprise devra produire systématiquement a la Maitrise d'ceuvre, avant passation des commandes,
et sans que ce dernier lui en ait fait préalablement la demande, toutes les notices techniques de ses
fournisseurs justifiant par la méme que ses ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences
formulées dans le présent document.

Ces notices proviendront de laboratoires agréés conformément a la réglementation. Faute d'avoir

satisfait a cette obligation, I'Entrepreneur serait alors entierement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.
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2.4.8 - IMPRESSIONS SUR MENUISERIESINTERIEURES EN BOIS BRUT

La couche d'impression sur les menuiseries intérieures en bois brut est due au présent lot.

2.5 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES TRAVAUX DE PEINTURE

2.5.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE — NORMES - REGLEMENTS

L'entrepreneur chargé du travail du présent lot devra appliquer les prescriptions techniques unifiées,
éditées par le CSTB et plus particulierement le DTU n° 59.

Il respectera hon moins scrupuleusement les prescriptions des normes francaises auxquelles se
référent ces documents. De plus, il devra lire attentivement les descriptifs des autres lots afin de mieux
se rendre compte de I'importance des travaux de sa profession.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de la méconnaissance de prestations dues aux autres
lots de travaux pour refuser d'exécuter la partie de ceux qui lui incombent.

DTU :

e N°59: Peinture et papiers de tenture.
e N°59.1: Peinturage.

Normes :

e NFT30003/30015/30608/30 700/ 30804 portant sur les peintures et enduits.
e NF T 31004 : Pigments - Minium pour peintures.
e NF T 33001 : Essence de térébenthine.

Les cahiers du C.S.T.B. n° 695 de juin 1966.

Les spécifications de I'Union Nationale des Peintres et Vitriers de France (U.N.P.V.F.).

Les décisions 1 et 2 du groupement permanent d’études des marchés de peintures, vernis et produits
annexes.

L'entreprise diffusera les fiches de sécurité, Fiches techniques, Fiches de déclarations
environnementales, étiquetage ou classement composés organiques volatils (COV A ou A+).

2.5.2 - LIMITE ET ETENDUE DES TRAVAUX

L'entreprise devra I'exécution des travaux de peinture sur murs, plafonds, boiseries, menuiseries fer ou
bois, ainsi que sur les canalisations.

De toute facon, des précisions seront données dans les articles suivants sur I'étude des travaux du
présent lot.

L’entrepreneur devra :

e Obligatoirement se référer aux descriptifs des autres lots, pour connaitre la nature des
ouvrages a traiter et les matériaux prévus.

e Toutes les sujétions de mise en ceuvre (échafaudage, nacelles,...)

e Tous les raccords de peinture qui seront demandés aprés l'exécution des jeux de
menuiseries bois et acier, raccord d’enduit, arrieres de canalisations,...

e Les préparations du support, telles que : impression sur les parois en plaques de platre.
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e Réceptionner les supports avant 'exécution de ses travaux et faire consigner cette réception
en mentionnant toutes les réserves qu’il jugera nécessaires.

e Traiter en peinture ou tapisserie les placards et rangements de la méme fagon que les piéces
dans lesquelles ils ouvrent.
Le balayage et le nettoyage général du chantier, avant et aprés exécution de ses travaux.
Les produits employés et les procédés d'utilisation doivent étre appropriés, afin de ne pas
provoquer laltération des matieres elles méme ou leur état de surface. De méme, les
peintures ou lasures devront étre compatibles avec les produits de traitement des bois.

2.5.3 - ESSAIS ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra préparer a ses frais et sur l'indication de la Maitrise d’ceuvre, des échantillons en
nombre suffisant lui permettant de fixer les teintes définitives. La valeur de |'échantillonnage, pour
I'ensemble du chantier, n'excédera pas 0,50 % du montant concernant le lot considére.

2.5.4 - RECHAMPISSAGE

Les réchampissages feront toujours partie intégrante du co(t des travaux.

2.5.5 - PEINTURE APRES MISE EN JEU

Les raccords de peinture a effectuer aprés les mises en jeu seront dus, par I'Entrepreneur, jusqu'a
réception et compris dans la valeur des travaux.

2.5.6 - RECONNAISSANCE DES FONDS

Quels que soient les travaux préconisés par la Maitrise d'ceuvre, il appartiendra a I'Entrepreneur, au
titre du présent lot, avant toute intervention de sa part, de reconnaitre les fonds existants et de s'assurer
de leur nature et de leur qualité.

Pour ce qui est des supports neufs, il devra procéder a leur reconnaissance et bien veiller a ce qu'ils

soient conformes aux prescriptions du DTU et du CCTP du lot intéressé. Le commencement des travaux
équivaudra a l'acceptation des supports (planimétrie et aspect notamment).

2.5.7 - MARQUES DE REFERENCE

Les produits utilisés devront toujours provenir de fabricants ou de marques réputés, tels que : SIKKENS,
ZOLPAN, TOLLENS, MASTER, etc...

Emploi _de produits avec trés faibles d’émanations de COV (étiqueté COV A ou A+) et
formaldéhyde.

2.5.7.1 - PEINTURE

Les qualités des peintures satisferont aux conditions d’exploitation et d’exposition des ouvrages. Leurs
teintes et nuances seront stables dans le temps. Elles devront adhérer parfaitement au support et
satisfaire aux normes techniques définies au présent CCTP. Aucun mélange ne sera toléré sur le
chantier. Les mixages seront effectués en usine et les produits livrés sur le chantier en pot hermétique.
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2.5.7.2 - VERNIS

Les qualités de vernis satisferont les conditions d’exposition et d’exploitation des supports. lls ne devront
pas blanchir ni provoquer une dégradation du bois au fur et a mesure du vieillissement du film. Il sera
toléré une perte de brillant, le support étant toutefois toujours protégé. L’écaillage du film, par contre,
ne sera pas admis.

2.5.8 - MISE A EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera tenu de s’assurer, avant de commencer les travaux, que :

e Les subjectiles sont achevés, suffisamment secs et mis hors d’eau.
e Les températures moyennes ambiantes sont satisfaisantes pour I'exécution de ses travaux.

S’il n’en est pas ainsi, I'entrepreneur en avisera, par écrit, le Maitre d’'CEuvre, au plus tard a la date fixée
comme début de délai contractuel. Par ailleurs, aucun travail ne pourra commencer avant d’avoir regu
I'agrément du Maitre d’CEuvre en ce qui concerne les tons de peintures et leur position.
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3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PHASE 1

3.1 - ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux. Les dessins et documents figurant au
dossier du projet et concernant I'état des lieux, ne constituent que des éléments d’information.

Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’'Ouvrage ne saurait en aucune maniére étre mis en cause en raison
des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.

L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents. Ces travaux devront respecter
scrupuleusement les consignes données par le coordonnateur SPS dans le PGCSPS.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des
services mitoyens et des abords existants. Les frais sont & la charge du présent lot. Cet état des lieux
devra étre fait en présence du Maitre d’ouvrage.

Un plan de phasage détaillé sera soumis a I'approbation de la maitrise d’CEuvre et du bureau de controle
suivant le planning et le phasage des travaux joints a I'appel d’offres.

Ce phasage devra permettre une utilisation normale des locaux adjacents durant toute la durée de
I'opération.

3.2 - MENUISERIES EXTERIEURES

3.2.1 - DEPOSE ET STOCKAGE SOIGNE DES MENUISERIES EXISTANTES

L’opération de dépose comprendra :

e Dépose soignée des ouvrants des menuiseries existantes,

e Stockage soigné en lieux sOr durant la période de travaux, avec protection mécanique des
ouvrants des menuiseries existantes pour repose en phase 2,

e Protection des ouvrages contigus, prévus sans reprise,

Nota : Les 2 ouvrants seront reposés dans la seconde phase de travaux.

En phase 1, 2 grilles ventilations seront a fournir et a poser par le présent lot dans I'ouverture
des menuiseries existantes au travers de panneaux t6lé isolé qui seront fixés et étanché dans le
cadre dormant bois sans I’abimer (car conserver en phase 2 — définitives).

Seront stockés en conservation a la présidence de la république: tabatiere, vantaux,
lambrequins. Le repérage et le conditionnement de ces équipements sera a la charge des
entreprises qui les auront déposés. Seul le stockage sera assuré par la présidence.

Nota Bene: le clos du chantier est un impératif. L’entreprise devra prévoir les fermetures
provisoires par des panneaux pleins, au droit des ouvrants existants une fois ces derniers
déposés et avant la pose des panneaux de remplissage de la phase 1 décrits ci-dessous.

Localisation : Les 2 fenétres existantes du bureau SFP FINANCIER.
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3.2.2 - DEPOSE DES RIDEAUX EXISTANTS

L’opération de dépose comprendra :

e Dépose soignée des rideaux (lambrequins) extérieurs existants,

e Emballage sous papier bulle et stockage en lieux sOr durant la période de travaux, pour repose
en phase 2,

e Protection des ouvrages contigus, prévus sans reprise,

Nota : Les 2 lambrequins seront reposés en seconde phase de travaux.
Seront stockés en conservation a la présidence de la république: tabatiére, vantaux,
lambrequins. Le repérage et le conditionnement de ces équipements sera a la charge des

entreprises qui les auront déposés. Seul le stockage sera assuré par la présidence.

Localisation : Les 2 lambrequins extérieurs des menuiseries préalablement déposées.

3.2.3 - PANNEAUX DE REMPLISSAGE DES MENUISERIES EXISTANTES

Panneau en aluminium isolé de type ISOSTA ou équivalent, fixé mécaniquement sur les dormants bois
des menuiseries existantes. Toutes sujétions de joints et compri-bande afin de garantir I'étanchéité a
I'eau/air de la piece durant la phase 1.

Ses panneaux seront traversés par des gaines de ventilation a la charge du lot Ventilation. Les
découpes des panneaux seront réalisées par le lot Ventilation.

Le présent lot devra les grilles de ventilation, une synthése avec le lot Ventilation sera a réaliser pour le
dimensionnement des grilles (article Serrurerie du présent lot).

Suivant les plans du maitre d’ceuvre et besoins du lot CVC.

Localisation : Pour les 2 menuiseries existantes du futur local 308.

3.2.4 - DEPOSE DU CHASSIS EN TOITURE

Dépose du chassis existant en toiture et pose d’'un panneau t6lé en aluminium isolée, y compris toute
sujétion d’étanchéité provisoire pendant la phase 1.

Seront stockés en conservation a la présidence de la république : tabatiére (chassis de toiture),
vantaux, lambrequins. Le repérage et le conditionnement de ces équipements sera a la charge
des entreprises qui les auront déposés. Seul le stockage sera assuré par la présidence.

Nota Bene: le clos du chantier est un impératif. L’entreprise devra prévoir les fermetures
provisoires.

Localisation : Pour le chassis de toit existant du local 308.
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3.3 - CLOISONNEMENTS ET DOUBLAGES

3.3.1 - DOUBLAGES ACOUSTIQUE/ISOLANT MURAL TYPE PLACOSTIL 72/48 MM - TYPE A

Réalisation de doublage isolant :

Ossature métallique de 48 mm ou cavalier F530,

Fixations rails haut et bas sans contact avec les murs séparatifs,

Remplissage de I'ossature par laine minérale ISOVER Facgade 32R ép. : 85mm,

Parement : 2 plaques de platre de gypse de type Fermacell de 10 mm d ‘épaisseur,

Les doublages seront montés du sol & la sous face du plancher existant.

Compris toutes sujétions d’exécution,

Complexe ROCK FEU REI 240, épaisseur 80mm mise en place du coté intérieur.

Mousse expansive coupe-feu 1h pour les empochements en périphérie des IPN du lot Gros
CEuvre, les rebouchages au MAP ne seront pas acceptés.

e Etanchéité des cloisons a la base dans les locaux humides avec un polyane si nécessaire.

Localisation : Pour I'ensemble des murs périphériques repéré en type A.

3.3.2 - CLOISONS DE DOUBLAGE ACOUSTIQUE-SAD 160 CF1H-TYPE B

Cloison non porteuse du type PLACOSTIL SAD ou similaire a parements en plaques de platre
PLACOPLATRE vissées de part et d’autre d’'une ossature en acier galvanisé.

Caractéristiques :

Désignation PLACOSTIL SAD 160 ou similaire.

Mise en place en doublage donc avec 2 épaisseurs ; montant + 2 plaques superposées,
Hauteur : de plancher & plancher.

Epaisseur : 160 mm.

Ossature R et M de 48 mm.

Répartition des montants (DOUBLE) tous les 60 cm en alternance.

A définir selon hauteur de cloison.

Type de plaques de parements et épaisseur : 4 plaques PLACOPLATRE BA13.

Réaction au feu du parement.

Résistance au feu : CF 1h

Indice d'affaiblissement acoustique : 67 pour R w + C en dB.

Mousse expansive coupe-feu 1h pour les empochements en périphérie des IPN du lot Gros
CEuvre, les rebouchages au MAP ne seront pas acceptés.

e Mode de fixation des rails périphériques (vissage, chevillage, pistoscellement...).

Dispositions particuliéres (étanchéité en pied de cloison, joint souple périphérique soit une bande de
mousse sous le rail et un mastic, montants renforceés...).

Incorporation d’'un matelas isolant : Deux couches de Laine de verre semi-rigide ép. 45 mm type PAR
DUO de chez ISOVER ou équivalent.

Mise en ceuvre :

Conformément au D.T.U. 25-41, aux avis techniques en vigueur et aux recommandations du fabricant.
Les cloisons monteront toute hauteur de plancher bas a plancher haut de chaque niveau. Sans contact
avec les murs existants.
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Mise en ceuvre depuis le mur existant vers l'intérieur :

Rail + montant de 48 + matelas de 45mm de laine de verre.
2 plaques de platre visées 'une contre l'autre.

Joint libre de 2 cm.

Rail + montant de 48 + matelas de 45mm de laine de verre.
2 plaques de platre visées I'une contre l'autre.

Localisation : Selon les plans de repérage, doublage de type A.

3.3.3 - CLOISONS DE DISTRIBUTION ACOUSTIQUE- SAD 160 CF 1H - TYPE B

Cloison non porteuse du type PLACOSTIL SAD ou similaire a parements en plaques de platre
PLACOPLATRE vissées de part et d’autre d’'une ossature en acier galvanisé.

Caractéristiques :

Désignation PLACOSTIL SAD 160 ou similaire.

Hauteur : de plancher a plancher.

Epaisseur : 160 mm.

Ossature R et M de 48 mm.

Répartition des montants (DOUBLE) tous les 60 cm en alternance.

A définir selon hauteur de cloison.

Type de plagues de parements et épaisseur : 4 plaqgues PLACOPLATRE BA13.
Réaction au feu du parement.

Résistance au feu : CF 1h

Indice d'affaiblissement acoustique : 67 pour R w + C en dB.

Mousse expansive coupe-feu 1h pour les empochements en périphérie des IPN du lot Gros
CEuvre, les rebouchages au MAP ne seront pas acceptés.

Mode de fixation des rails périphériques (vissage, chevillage, pistoscellement...).

Dispositions particuliéres (étanchéité en pied de cloison, joint souple périphérique soit une bande de
mousse sous le rail et un mastic, montants renforcés...).

Incorporation d’un matelas isolant : Deux couches de Laine de verre semi-rigide ép. 45 mm type PAR
DUO de chez ISOVER ou équivalent.

Mise en ceuvre :

Conformément au D.T.U. 25-41, aux avis techniques en vigueur et aux recommandations du fabricant.
Lorsque la cloison viendra en about, I'entreprise prévoira un about en 2 plagues de platre afin de garantir
le degré coupe-feu selon les préconisations du fournisseur. Les cloisons monteront toute hauteur de
plancher bas a plancher haut de chaque niveau.

Localisation : Selon plan du maitre d’ceuvre pour les cloisons séparatives de type A.
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3.3.4 - GAINE POUR CONDUIT - CF 1H

Pour la création du rejet du caisson d’extraction cuisson en provisoire, fourniture et mise en ceuvre de
gaines de type "PROMAT" ou équivalent comprenant :

e Reéalisation de conduit par assemblage de plagues PROMAT, ou techniquement équivalentes,
au moyen de vis et de colle sans aucun couvre joint. Les joints de plaques ne devront pas étre
alignés.

e Le pied de conduit sera réalisé par une plaque de départ plus grande que la section extérieure
du conduit de maniére a recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées.

e |’assemblage entre plaques sera réalisé par des coupes droites et d’équerre aussi bien dans
le plan de la plague que dans I'épaisseur de la plaque.

e Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la méme fagon, sur les
4 faces, mise en place de plaque a plat et vissée sur les planchers en périphérie du conduit, le
vide entre le conduit et le plancher sera comblé par un produit de garnissage CF de méme
degré que la plaque.

e Classement: Degré Coupe-Feu 1 heure.

Nota : Toutes sujétions de fixation du conduit CF sur le I'exutoire en toiture a la charge du
présent lot. Toutes sujétions de finition et de reprise sur le faux plafond prévu a la charge du
présent lot.

Localisation : Conduit & créer dans le local LT-308.

3.3.5 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AUX CLOISONS ET AUX GAINES
3.3.5.1 - PASSAGE DES GAINES

Mise en ceuvre de I'ensemble des gaines électriques fournies par I'entreprise titulaire du lot "Electricité",

et selon ses indications, dans toutes les cloisons de distribution. Compris également toutes les

découpes a la scie cloche, sans pose des appareillages.

Localisation :  Cloisons suivant les indications de I'entreprise titulaire du lot "Electricité"
du BET Fluides et suivant plans du maitre d’ceuvre.

, Suivant plans

3.3.5.2 - RENFORTS DIVERS

Renforts divers, dans cloisons de distributions, pour mise en place de support de gaine de ventilation,
éléments lourds et a tous les endroits nécessaires.

Localisation : Renforts incorporés aux cloisons, suivant besoins.

3.3.5.3 - POSE DES HUISSERIES

Pose huisseries des portes courantes, dans les cloisons de distributions la localisation. Les huisseries
sont fournies par I'entreprise titulaire du présent lot.

Localisation : Pour portes d’acces au local 308 suivant plans du maitre d’ceuvre.
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3.3.5.4 - ANGLES DE PROTECTION

Angles de protection, métalliques inox ou plastique spécial, parfaitement dressés pour protection et
finition des angles saillants des parois. Les chants apparents recevront une protection équivalente a 1
cm de platre dur, avec la mise en ceuvre des angles.

Localisation : Ensemble des angles saillants sur cloisons de distribution, suivant plans du maitre
d’ceuvre.

3.3.5.5 - JOINTS ACRYLIQUE

Réalisation de joints acryliques:

e Audroit des éléments de menuiseries extérieures en liaison avec le doublage.
e Audroit des éléments intérieurs, notamment des menuiseries intérieures en liaison avec les
cloisons, plinthes, poteaux bois, portes de distribution, etc...

Localisation :  Au droit des menuiseries extérieures, des portes de distribution et de tous les éléments
bois pour une finition parfaite, suivant plans di maitre d’ceuvre.

3.4 - FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE - CF 1/2 H

3.4.1 - ISOLATION THERMIQUE EN PLENUM DE FAUX-PLAFONDS

Fourniture et pose d'une isolation thermique constituée d'un feutre IBR de 100 mm d'épaisseur en laine
de verre avec pare vapeur revétu de kraft de type Luroche de chez ISOVER ou équivalent. Isolation
déroulée en plénum des faux plafonds.

Localisation: Pour I'ensemble du plafond du local LT-308.

3.4.2 - PLAFONDS PLATRES SUSPENDUS

Réalisation de plafonds en plaques de platre vissées sur une ossature galvanisée suspendue de mur a
mur de type Megastil ou Stil Prim Tech, fixation en plafond de maniére a obtenir une HSP cohérente
avec la hauteur des équipements intérieurs.

e 2 Plaque de platre type BA13 fixées a des ossatures métalliques,

e L’ossature du plafond sera établie en fonction des charges apportées par le complément
phonique en plague de BA13 acoustique fixé sur des suspentes anti-vibratiles.

e Plénum de 150mm entre la derniére face avec suspentes anti-vibratiles et les 2 plaques de
BA13 ; plénum recevant une tapis de laine minéral de 100mm.

Les joints des plagues de platre seront réalisés conformément a la réglementation et aux prescriptions
techniques du fabriquant avec bandes armées.

Localisation: Pour I'ensemble du plafond du local LT-308.
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3.4.3 - FAUX PLAFOND PLATRE - COULOIR

Fourniture et pose d’un plafond platre BA13 dans le couloir d’accés au local 308, suite a la dépose de
celui existant par le lot 01-LT308 GO CM CB.

Cette prestation s’effectuera sur un Week End (samedi et dimanche) pour remise en I'état et mise a
disposition des utilisateurs impérativement le lundi matin avant 7h.

Mise en place d’'un SAS de confinement des poussieres avec du polyane afin de ne pas perturber et
salir les environnements avoisinants.

Nettoyage aprés interventions.

Localisation: Pour le plafond a I'entrée du local LT-308.

3.5 - MENUISERIES INTERIEURES

3.5.1 - DEPOSE DE LA PORTE EXISTANTE

L’opération de dépose comprendra :

e Dépose soignée de la porte d’acces existante,
e Protection des ouvrages contigus, prévus sans reprise,
e Les matériaux sortis, chargés sur camion et évacués du chantier.

Seront stockés en conservation a la présidence de la république : tabatiére (chassis de toiture),
vantaux, lambrequins. Le repérage et le conditionnement de ces équipements sera a la charge
des entreprises qui les auront déposés. Seul le stockage sera assuré par la présidence.

Localisation : Porte d’acces existante au bureau SFP FINANCIER.

3.5.2-BLOC PORTE L =0.73—-H =2.04 M COUPE-FEU 1/2H

Cette porte sera du type bloc porte, a un ouvrants a la frangaise, comprenant un bati dormant en métal,
avec aiguilles réglables, 4 paumelles de 140 par vantail, boite a gache, pattes a scellement, équerres
de fixation, traverses basses, et tampons caoutchouc en fond de feuillure.

Les portes de 40 mm d'épaisseur seront a ames pleines haute densité COUPE FEU 1/2H. Finition avec
revétement stratifié couleur dans la gamme du fabriguant au choix du maitre d’ouvrage.

e Batis en métal, posés, réglés et scellés, et a peindre,

3 pattes de fixation par montant et 2 pattes de fixations sur la traverse, adaptées aux parois

dans lesquelles elles seront fixées et de force appropriée,

Barre d’écartement,

Tous dispositifs assurant le maintien de huisserie jusqu’a son scellement,

3 butées amortisseuses de choc en caoutchouc par montant et traverse,

Ces blocs-porte devront bénéficier d'un P.V. d’essais dans leur ensemble et établi par un

laboratoire homologué. La constitution de ce bloc-porte sera la suivante :

Vantaux bois pleins finition stratifi€¢ avec chants vernis par le présent lot.

e Epaisseur 0,04 m, hauteur et largeur suivant plans joints au dossier,

e Bloc-porte de type marine avec protection des bas de porte de chaque c6té du vantail par
plagues en acier inoxydable,
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Leurs

Joints intumescents en feuillures et linteau suivant P.V. d’essai du bloc-porte,

Ferrage par 4 paumelles de 140 x 70 en acier,

Butoir de porte pour chaque vantail,

Ferme-porte a glissiére de marque LEVASEUR ou équivalent.

Ensemble de manceuvre avec plaques complétes, poignées et entrées de clefs, en aluminium
brossé de marque BRICARD ou équivalent et barre anti-panique. Ouverture vers I’extérieur.

caractéristiques phoniques et leurs dimensions de passage seront conformes aux

réglementations en vigueur. Classement minimal E1 pour le formaldéhyde Marquage CE indiquant le

taux de

formaldéhyde Classe A+ (qualité de I'air) pour les COV.

La porte devra présenter un indice Rw+Ctr de 40 dB.

Serrure avec canon européen sur organigramme.

Localisation : Porte d’acces au futur local LT-308.

3.5.3 - ORGANIGRAMME

En plus-value sur le prix des portes, fourniture et pose de serrure de sdreté :

Serrure de s(reté avec cylindre a profil européen sur organigramme. lls seront débrayables.
L’organigramme sera mis en place avec le Maitre d’ouvrage.

Localisation : Pour la porte décrite précédemment.

3.5.4 - PLINTHES BOIS SUR CLOISONS

Fabrication et pose de plinthes bois, H: 100 mm, largeur 12 mm, bords droits, compris toutes les
sujétions de pose.

Elles seront prétes a recevoir une finition peinte a la charge du lot Peinture.

Classement minimal E1 pour le formaldéhyde,
Marquage CE indiquant le taux de formaldéhyde,
Classe A+ (qualité de I'air) pour les COV.

Localisation : Aprés la pose du plancher acoustique en finition de la périphérie de la piece.

3.6 - PLANCHER ACOUSTIQUE

3.6.1 - CHAPE SECHE

Réalisation d’'une chape séche par systéme sous Avis Technique CSTB type PLACOSOL ou similaire.

Supports : sols existants.

Couche d’égalisation = 2 cm en granules d’argile et roche volcanique expansé, imputrescible et
insensible a 'humidité type PLACOFORM ou similaire.

Pose de lit de laine de roche de type DOMISOL LR40 d’épaisseur 40mm.

2 Plaques 2 épaisseurs 12,5 mm, type PLACOSOL 13 ou similaire haute dureté et hydrofuge
collées entre elles par colle spéciale PLACOSTIC classement feu A2-s1,d0 Mise en ceuvre
conforme aux prescriptions du fabricant.
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Nota : Attention ; la chape séche sera réalisé en synthése avec le lot Gros CEuvre aprés la pose
des sommiers BA dans les murs périphériques. Le Gros-CEuvre posera les IPN et le caillebotis
technique aprés mise en place du plancher acoustique.

Le présent lot peindra le PLACOSOL avant la pose du caillebotis mais apres la mise en place
des IPN par le lot Gros CEuvre.

Localisation : Revétement de sol du local LT-308.

3.7 - SERRURERIE

3.7.1 - TRAPPE D’ACCES CF . HEURE

Fourniture de trappe de visite coupe-feu %2 heure, pose réalisée par le présent lot dans les réservations
laissées par le lot Gros-CEuvre pour acceés aux éléments techniques.

e Huisserie en tole d’acier avec pates a scellement avec protection par primaire antirouille,

Vantail de type isolant formant caisson avec structure interne en tole d’acier avec renforts,
Ferme-porte, serrure et parements en téle d’acier galvanisé,

2 pivots avec butée a billes,

Serrure & batteuse a clé triangulaire @11mm,

Joints coupe-feu périphériques intumescent,

Type MD 601T MALERBA,

Dimensions : 60 x 60 cm (passage libre),

Tenue au feu : CF %2 H,

Pose a recouvrement dans I'épaisseur de I'ouverture, compris tous accessoires nécessaires.
Finition : galvanisation et thermolaguage.

Fixation par vissage.

La trappe d’accés aura complément d’isolation thermique et acoustique. Elle devra présenter un indice
Rw+Ctr de 40 dB.

Provision : 1 unité.

Localisation : Selon plan d’implantation dans le local ST-308.

3.7.2 - GRILLES DE VENTILATION EXTERIEURES

Fourniture et pose grille de ventilation standard mis en ceuvre sur la caisson/gaine de ventilation du lot
CVC, finition laguée teinte RAL suivant choix du MOA. Modules de lames brise-vue horizontales, cadre
aluminium invisible, lames en tubes aluminium de 300mm x 300mm, pour la sortie dans la menuiserie
de I'extracteur HELIPAC 2. Fixations en inox A4.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Localisation : Grille de ventilations extérieures.

GROUPE CETAB Lot 02-LT308 — Second CEuvre DCE(A) - 03/2019



1602 - Travaux d’'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de I'Elysée a PARIS 38 sur 42

3.8 - PEINTURES ET FINITIONS

3.8.1 - PREPARATION DES SUPPORTS

Préparation ponctuelle, suivant état et localisation, des supports comprenant :

Dépoussiérage,

Nettoyage,

Poncage des épaufrures.

Eliminer les salissures, graisse et d’huile de décoffrage par tous moyens appropriés.
Brosser les surfaces pulvérulentes.

Laver a I'eau sous pression.

Localisation : Murs, sol et plafond du local ST-308.

3.8.2 - PAROIS VERTICALES

Travaux « Soignés » :

Egrenage, brossage, dépoussiérage,

Dégrossissage,

Révision,

Enduit non repassé,

Poncage, époussetage,

1 couche d’impression a base de résine acrylique en dispersion,
2 couches de peinture blanche acrylique satin moyen finition A,
Teintes au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation : Toutes parois intérieures du local ST-308.

3.8.3 - PLAFONDS ET SOLS

Travaux « soignés » :

Egrenage, brossage, dépoussiérage,

Dégrossissage,

Révision,

Enduit non repassé,

Poncage, époussetage,

1 couche d'impression a base de résine acrylique en dispersion,
2 couches de peinture acrylique satin moyen finition B,

Teintes au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation : Tous les plafonds et sols du local ST-308.
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3.8.4 - BOISERIES INTERIEURES

Travaux « soignés » :

Brossage,

Impression,

Rebouchage,

Pongages,

Deux couches de peinture blanche acrylique finition A,

Finition : satinée,

Joint incolore en finition entre plaque de platre et toutes les boiseries intérieures,

Localisation : Porte d’acces au local ST-308.

3.8.5 - SIGNALETIQUE DU LOCAL TECHNIQUE

Tous les supports de signalétique seront choisis dans la méme gamme, avec une finition et un aspect
commun.

Dimension : 160mm x 160 mm.

Plaque en acier brossé perforée de 2mm d’épaisseur fixée a l'arriére par 2 piéces en acier poli de
longueur 25mm (fixation invisible par visserie).

Certaines pieces peuvent étre sélectionnées dans la gamme d’éléments en signalétique acier brossé
des Ets PHOS ou dans toute gamme esthétiquement et techniquement équivalente.

A défaut de trouver des éléments industrialisés, la signalétiqgue devra étre réalisée a la demande et
selon les détails du maitre d’ouvrage répertoriés dans le carnet de signalétique.

Localisation : Porte d’acces au local ST-308.

3.8.6 - NETTOYAGE

Le nettoyage de fin de chantier de l'intégralité de la piece sera a la charge du présent lot

La prestation sera réalisée en une seule fois :

e Apres levée des réserves des OPR et avant réception.
Le nettoyage sera soigné et comprendra le nettoyage de :

e  Huisseries, portes,...,

¢ Evacuation des déchets résultant du nettoyage final,

e Enlévement, tri des déchets et évacuation dans les bennes a déchets.

Localisation : Ensemble des composants du projet.
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4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PHASE 2

4.1 - MENUISERIES EXTERIEURES

Une fois les travaux de charpentes/couvertures terminés, le présent lot devra apres intervention du
titulaire du lot CVC, des prestations qui sont les suivantes :

4.1.1 - REPOSE DES RIDEAUX EXISTANTS

L’opération de repose comprendra :

e Le nettoyage et graissage des 2 lambrequins,
e Leurs reposent avec des fixations adaptées.

Localisation : Les 2 lambrequins (rideaux extérieures existants).

4.1.2 - DEPOSE DES PANNEAUX TOLES

Les panneaux tblés servant de traversés de gaine de ventilation seront déposés et le présent lot fournira
et posera les vitrages définitifs avec petit bois, dito autre ouvrant des menuiseries a la francaise.

Localisation : Les 2 panneaux t6lés des 2 menuiseries du local LT-308.

4.1.3 - REPOSE DES OUVRANTS DES MENUISERIE EXTERIEURES EXISTANTES

Repose des ouvrants dans les menuiseries extérieures existantes.

Localisation : Pour les 2 menuiseries du local 308.

4.1.4 - VENTILATIONS DE VITRAGE

Fourniture et pose dans un ouvrant de chaque menuiseries (2 unités) un systéme de ventilation a lame.
Prestation comprenant la découpe cylindre soignée du verre.

Ventilation prévue afin d’éviter les phénoménes de condensation entre les menuiseries existantes et les
nouvelles menuiseries posées en doublement intérieures.

Localisation : Pour les 2 menuiseries existantes du futur local 308.
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4.1.5 - MENUISERIES EXTERIEURES (A POSER COTE INTERIEUR)

Chaque élément sera livré sur le chantier estampillé. Classement des menuiseries A*2 E*4 V*A2
minimum et respect du D.T.U. : Mémento de choix des menuiseries en fonction de I'exposition.

Teinte de thermolaquage :

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément a la Norme
Francaise NF A 91 450, de coloris au choix du maitre de I'ouvrage.

L'entreprise présentera une palette des teintes disponibles au maitre d’ceuvre, le choix de ce dernier ne
pouvant donner lieu a aucune plus-value sur le prix du marché.

Généralités :
Les seuils et les appuis seront traités avec des tdles laquées du méme coloris que les
menuiseries fournis et posé par le présent lot et conforme & une méthodologie de pose en

rénovation.

Caractéristiques vitrage :

Double vitrage clair.

4/16/4 mm a lame d’argon.

Uw moyen = 1.60 W/m2.K.

SAINT GOBAIN PLANITHERM XN Face 3 ou equivalent.

Ug = 1.1 W/m2.K, g vitrage = 0.65, TL g = 0.82.

Type de vitrage donné a titre indicatif, a adapter en fonction des volumes de verre.
Incorporation d’argon 85% dans le vide entre vitrage.

Les menuiseries auront toutes un affaiblissement acoustique de 30dB au moins.

Il est rappelé que la hauteur des commandes de menuiseries devra étre comprise entre 0.90 et 1.30 m
pour toutes les menuiseries extérieures et ce quel que soit le niveau considéré. Il est rappelé que I'effort
produit pour I'ouverture des portes, équipées ou non de ferme-porte, doit étre inférieur a 50 N.

Fenétres en aluminium :

Fourniture et pose de chassis ouvrant menuisé constitués d’aluminium profilé avec avis technique du
fabriquant. Classement étanchéité a l'eau, l'air / isolation: suivant classement d’exposition au
vent correspondant a la zone climatique et au site.

Les profils seront en aluminium prélaqué, ton au choix du maitre d’'ouvrage dans la gamme RAL (Label
Qualicoat) avec rupteurs de ponts thermiques. (Sur les cadres ouvrants et dormants). Toutes sujétions
de finition par téle d’aluminium pliée et lagué dans le méme RAL que le chassis. En régle générale, les
menuiseries seront posées en rénovation sur les dormants bois des menuiseries existantes.

Profils rejet d’eau en partie inférieure, appuis extérieurs en téle d’aluminium laqué, largeur suivant
localisation. Les menuiseries extérieures seront congues et fabriquées de maniéere a répondre aux
criteres de perméabilité a I'air, d'étanchéité a I'eau et a la résistance aux effets du vent compte tenu de
I'exposition des facades. L’ensemble menuiserie profils + vitrage devra obtenir un Coefficient Uw
équivalent aux demandes des calculs RT.
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Suivant localisation, ouvrant de type :

Quvrant a la frangaise, ferrage par paumelles NF, manceuvre par crémone encastrée a 3 points de
condamnation avec compas limiteur d’ouverture, décondamnable par clé. NF. Remplissage par double
vitrage clair. Manceuvre par poignée aluminium laqué.

En tranche ferme et selon les traversées des menuiseries par des gaines de ventilation en acier
galvanisé, le présent lot devra la fourniture et pose de panneau télé isolant de type ISOSTA ou
équivalent, y/c toutes sujétions d’étanchéité. Le lot CVC aura a sa charge les découpes
nécessaires a ses ouvrages dans les panneaux télés.

Avis Technigues des profilés et vitrages seront a soumettre a l'approbation du bureau de contrdle.

Tous les ouvrages et pieces annexes faisant l'interface avec les ouvrages d’autres lots, tels que
couvertine, téles d’habillage, bavettes, joints divers d’étanchéité, sont a la charge du présent corps
d’état. Les chassis seront scellés mécaniquement par I'interposition de fixations adaptées au support
(bois ou béton) et devront respecter la norme NF DTU 36.5.

Le chassis sera équipé par :

Un double vitrage clair avec certification CEKAL. Double vitrage a isolation thermique.
L’épaisseur, la composition et la nature des vitrages sera calculée par I’entreprise suivant les
normes en vigueur. Toutes les sujétions particuliéres suivant plan et détails.

Toutes les sujétions particulieres suivant plan et détails.

4.1.5.1 - FENETRE DEUX VANTAUX — 0.90 X 1.30 m (2u)

Composé de deux ouvrants a la francaise ; ouverture intérieur.
Fermeture : Condamnation par cylindre a clé sur poignée pour condamnation ouverture.
Suivant les plans du maitre d’ceuvre et besoins du lot CVC.

Localisation : Pour les 2 menuiseries neuves du local 308.
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