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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - MARCHE DU LOT 01-LT308

Le marché du Lot 01-LT308 « Gros CEuvre — Charpente Métallique — Charpente Bois» s’inscrit dans le
cadre du projet d’aménagement du local 308 au 2 rue de I'Elysée 75008 Paris. Ce marché fait suite aux
modifications de I'opération de rénovation et de mise en conformité des installations de ventilation de la
cuisine située au 2, rue de I'Elysée 75008 Paris.

1.2 - CONSISTANCE ET PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché concernent 'aménagement du local SFP Bureau Financier EL2-HP-N3-
308 en local technique afin d’y intégrer les caissons d’extractions des cuisines du sous-sol.

Ces travaux seront décomposés en deux lots :

e Lot 01 : Gros CEuvre - Charpente Métallique - Charpente Bois
e Lot02: Second CEuvre

De plus, ces travaux feront I'objet d’'un avenant au marché du lot 01 de I'opération de rénovation et la
mise en conformité des installations de ventilation de la cuisine située au 2, rue de I'Elysée 75008 Paris,
dont I'entreprise adjudicatrice est AURION.

Les travaux du présent lot seront réalisés en une seule phase.

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre connaissance et respecter le planning joint au présent
dossier d’appel d’offres. Ainsi I'offre de I'entreprise devra comprendre tous les ouvrages provisoires de
chauffage ventilation plomberie nécessaires au maintien en activité du site pendant la durée des
travaux.

L’entreprise devra déployer tous les moyens humains et matériels pour assurer le respect du planning
contractuel, et assurer le maintien I'activité du site.

Les locaux des niveaux RAC a R+3 seront maintenus en activité pendant toute la durée du chantier.
L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions afin de ne générer aucune géne
et ni de mise en danger des usagers du site.

L’entreprise devra prendre en compte dans son offre le travail de nuit, le week-end et les jours fériés
visant au respect du planning contractuel.

1.3 - LIMITES DE PRESTATIONS

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achevement
conformément aux régles de l'art.
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Le présent lot comprenant les fondations, dont les terrassements généraux, il est précisé que le titulaire
fera son affaire des incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre
de ses prestations. >sans objet.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS
devront étre prises en compte dans la remise d’offre de I’entreprise.

1.4 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent descriptif compléte ou précise la nature et la position des interventions et des ouvrages
réalisés en fonction des plans architectes et techniques. Avec les plans, il forme un tout ne pouvant étre
considéré séparément.

En cas de litige, le CCTP et les plans architectes et techniques ne font qu'un. Toutes les dispositions
précisées dans les CCTP ou sur les plans devront étre respectées tant en ce qui concerne le choix des
matériaux que le mode de mise en ceuvre et les dispositions de I'ensemble.

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
éventuellement soulever des divergences d'interprétation seront exécutés conformément aux décisions
du maitre d'ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence tous les
ouvrages figurant aux documents graphiques (plans de I'architecte ou plans techniques) et non décrits
dans le présent CCTP sont dus et vice versa.
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L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achevement complet
des travaux dans les regles de Il'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d'une construction a forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements, stabilisations, confortements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.4.1 - CONNAISSANCES GENERALES DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de
consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.4.1.1 - ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain et des locaux dans I'état ou ils se trouvent. Il est donc
censé connaitre parfaitement les moyens d'accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous
les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

D’autre part, pour chague phase, I'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des
travaux, faire un constat d’état des lieux par un huissier assermenté en présence du maitre d’ouvrage
et du maitre d’ceuvre afin que le constat soit contradictoire. Ce constat devra étre complété au fur et a
mesure de 'avancement des phases de travaux (libération des locaux).

Cet état des lieux devra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant.
Tous les frais seront a la charge du présent lot.

1.4.1.2 - IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L’entrepreneur de Gros-CEuvre devra réaliser a sa charge une vérification systématique, par
lintermédiaire d’'un géometre agrée, de I'implantation des structures et ouvrages existants avant toute
étude, exécution et implantation de nouvelles structures.

Le niveau fini du plancher bas du R+3 servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE devra
obligatoirement a ses frais, faire dresser sur le terrain a plusieurs emplacements choisis par le maitre
d’ceuvre une cote d'altitude repére N.G.F.

Des points seront placés a un métre au-dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. lls seront
utilisés pour le tracé des traits de niveau.

L’entrepreneur devra également l'implantation des batiments et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages.
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Les repéres de nivellement et dimplantation seront obligatoirement établis suivant les axes
d’'implantation mis en place par le géométre.

Le géomeétre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maitre d’ceuvre.

Le plan d'implantation devra étre établi par I'entreprise sur la base du plan géomeétre, et devra étre
approuveé par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a recu des concessionnaires toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mémes conditions que
ci-dessus.

1.4.1.3 - CONDITION D'EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et
de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient,
nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises,
rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

Sont joints au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que I'entrepreneur est tenu de
prendre en compte pour I'établissement de son offre.

1.5 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

D'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux
ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux
décrits au CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les régles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiene et de sécurité et
effectuera tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, stabilisations diverses,
confortements, etc...) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins
existants et de leur pérennité.

1.6 - DESORDRES EVENTUELS ET NETTOYAGE DES LIEUX

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux locaux, batiments voisins ou a la
voirie par le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier.

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que
tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

¢ Que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d'une maniére
permanente et fassent l'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

e Que, pour l'acces au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de 'ouvrage
et les services concernés,

e Que les chemins de service, les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que
besoin par I'entreprise du présent lot.
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L'entrepreneur du présent lot veillera & ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDTM, Mairie, etc...

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent
supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux
frais du présent lot.

1.7 - VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, les contrdler par
rapport au bati existant et s'assurer de la concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP,
le cas échéant, informer le Maitre d'ceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater.
Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.8 - COMPTE PRORATA

Le présent Lot devra la gestion du compte PRORATA.
Les charges d’électricité et d’eau du chantier seront a supporter par les entreprises.
Le présent Lot se réferera au CCTP Lot00 et au CCAG.

Pour I'installation du coffret électrique I'entreprise titulaire du présent lot devra recueillir les besoins de
chaque lot pour en évaluer le dimensionnement dés la phase de préparation

1.8.1.1 - ALIMENTATION EAU FROIDE DE CHANTIER

Mise en place par un robinet de puisage intérieur par le titulaire du présent lot, y compris réseaux et et
toutes sujétions de raccordement sur les réseaux existants. Les consommations seront a charge du
compte prorata.

1.8.1.2 - ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

Les consommations seront réparties au titre du compte prorata.

1.8.1.3 - PIECES POUR LE STOCKAGE

Elles seront implantées sur le plan d'installation de chantier, en fonction des besoins communiqués par
les entreprises.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles ont, pour I'emplacement de l'aire de stockage,
a respecter rigoureusement les directives du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur
SPS, et qu'elles ne peuvent élever aucune réclamation pour les dépenses entrainées par le
déplacement éventuel de leurs installations.
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1.8.1.4 - ENCOMBREMENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS

Chaque entreprise doit communiquer au Maitre d'CEuvre, au Coordinateur SPS dés le début des
travaux, les caractéristiques principales des matériels et équipements importants dont le poids ou les
volumes peuvent entrainer des difficultés particulieres dans leur livraison ou leur acheminement a pied
d'ceuvre.

1.8.2 - CONVENTION INTER-ENTREPRISES COMPTE PRORATA

Pour I'application des dispositions ci-avant, il sera établi une Convention Inter-Entreprises, étant rappelé
gue le Gestionnaire du compte prorata est le titulaire du présent lot.

Un modele de Convention sera proposé dans les 15 jours suivant le début des travaux.

Des travaux non imputables a un corps d’état, imposés par les entreprises, seront portés sur le compte
prorata : trous, dégradation, nettoyage.

Les factures portées au compte prorata seront contrélées par la Maitrise d’ceuvre en cas de litige et
réglées au moment du décompte définitif du chantier au gestionnaire du compte prorata.

Les frais de consommation d’énergie (eau, électricité) seront portés au compte prorata.

En complément des obligations de chaque entrepreneur, en vertu des divers documents contractuels
énumérés dans le C.C.A.P., il est précisé que, sauf dérogation nettement formulée, toutes les
prestations qui découlent de la description des ouvrages, et prescriptions techniques générales ou
particuliéres y inclus les dispositions du présent titre, sont a la seule charge de I'entrepreneur intéressé.
L'annexe C de la norme NF P 03-001, fixent les dépenses imputées a I'un ou l'autre lot, les dépenses
de coordination et les dépenses communes de chantier ainsi que leur répartition.

Chaque entreprise est tenue de participer financierement au compte prorata suivant le CCAP et ses
annexes.

Le maitre d'ceuvre n'a pas a intervenir dans la gestion de ce compte, il peut cependant en cas de
désaccord jouer le réle d'amiable compositeur.

Le compte prorata sera géré par I'entreprise titulaire du présent lot.

Le compte prorata comprend suivant P.G.S.S.P.S les dépenses relatives au fonctionnement du chantier
soit (liste non exhaustive) :

Le réglement des consommations relatives aux installations électriques de chantier.

Le reglement des dépenses liées a la consommation d'eau potable.

Le reglement de la fourniture de bennes, évacuations des gravats et valorisation des déchets.
Le reglement des dépenses inhérentes au respect du nettoyage de chantier suite a toute
demande du MOA ou du MOE.

e Le réglement des frais entrainés par la réparation des dégats ou des détournements
quelconques commis sur le chantier par des inconnus.

Le quitus du reglement sera fourni par l'entreprise titulaire présent lot au maitre d'ceuvre.
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1.9 - SPECIFICITE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un batiment en site occupé. Une attention particuliére sera portée dans
'organisation des travaux afin de ne pas metire en danger les occupants lors des opérations
d’approvisionnement.

e Les approvisionnements seront réalisés de préférence le matin,

e Les travaux bruyants et poussiéreux seront réalisés dans le respect du cadre de vie,

e Les évacuations de matériels et matériaux seront réalisées en prenant en compte le
cheminement d’évacuation a exécuter. Si des détériorations sont notées dans les communs du
batiment par I'exécution des travaux, les réparations seront a la charge de I'entreprise.

Les entreprises devront nettoyer quotidiennement les espaces de passage commun empruntés
dans le cadre du chantier.

L’immeuble concerné par les travaux est classé au titre des monuments historiques. A cet
égard le respect des enjeux patrimoniaux est attendu. Les solutions techniques et mises en
ceuvre devront étre appropriées, I’exécution exemplaire.

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.

Les autorisations de voirie devront étre déposées en concertation avec la Présidence de la
République.

Enfin Le représentant de la maitrise d’ouvrage se réserve le droit d’interrompre le chantier
temporairement afin de permettre la tenue d’'un événement indispensable au bon
fonctionnement des services de la Présidence.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GROS CEUVRE

2.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LES TRAVAUX DE DEMOLITONS

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et a la réglementation francaise telle
gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les

Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Francaises Homologuées (NF) et/ou le(s) document(s)
suivant(s) :

2.1.1 - NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES

Normes Francgaises homologuées applicables aux travaux de ce corps d'état

= NFP93-301 Plateaux préfabriqués en bois pour échafaudages volants légers dits "de
peintres" (Mai 1967)

= NFP93-311 Filets de sécurité en textles a base de polymeéres synthétiques -
Caractéristiques - Essais (Mars 1987)

= NFP93-312 Filets de sécurité - Supports (Février 1987)

= NFP93-321 Etais métalliques - Etais réglables en acier travaillant & la compression -
Caractéristiques - Essais - Capacité de charge (Mai 1987)

= NFP93-500 Echafaudages de service en éléments préfabriqués - Matériaux, dimensions,
charges de calcul et exigences de sécurité (Décembre 1988)

= NFP93-501 Equipements de chantier - Echafaudages de service & éléments préfabriqués -
Méthodes d'essais (Octobre 1983, mise a jour Décembre 1988)

= NFP93-502 Echafaudages de service a éléments préfabriqués - Exploitation des résultats -
Procédure de calculs (Novembre 1983, mise a jour Décembre 1988)

= NFP93-510 Echafaudages roulants - Spécifications - Méthodes d'essais (Aot 1984)

= NFP93-550 Echafaudages - Tours d'étaiement métalliques a éléments préfabriqués -
Définitions - Essais - Spécifications - Charges d'utilisation (Décembre 1987)
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2.1.2 - AUTRES PUBLICATIONS

Les travaux réalisés au titre du présent lot seront conformes aux prescriptions des lois et décrets ainsi
que des normes NF, DTU et leurs CCS en vigueur au jour de la soumission et concernant ce type de
prestation, a savoir principalement :

Instruction du 23 Novembre 2011 concernant les opérations de désamiantage

Arrété du 17 octobre 1977 relatif aux consignes de sécurité pour le transport de I'amiante
Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport de matiéres dangereuses par route (ADR)
Arrété du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer

Décret 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de I'amiante

Décret 92-158 du 20 février 1992 complétant le Code du Travalil

Loi 93-1418 du 31 décembre 1993 portant transposition de la directive européenne 92/57 en
date du 24 juin 1992

Arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux

Décret 96-98 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéeres d'amiante, modifié par le décret 97-1219 du 26 décembre 1997

Décret 96-97 concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux reégles techniques et de qualification que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante, modifié par l'arrété
du 26 décembre 1997

Circulaire du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs
aux flocages et calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment

Circulaire du 9 janvier relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment

L'ensemble des textes traitant de I'amiante, et notamment suivant nomenclature éditée dans le
Moniteur des TP du 4.12.98

Normes francgaises

Norme NF C 15.100 pour la réalisation de travaux électriques

DTU et leurs additifs

Guide de prévention "Travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en
contenant", édité par I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)

Recommandations de la CNAMTS R343 relative aux travaux sur couverture en matériaux peu
résistants, adoptée le 24 mai 1989 par le CTN du BTP et le 14 novembre 1989 par le CTN des
PTF

Recommandations de la CNAMTS R345 relatives aux mesures de prévention dans les travaux
de démolition par procédés mécaniques ou a la main, adoptée le 27 juin 1990 par le CTN du
BTP.

La protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métalliques accessibles est due
intégralement par I'Entrepreneur du présent lot pour tout le matériel le concernant.

Cette énumération n'est donnée qu'a titre d'information et elle ne peut, en aucun cas, constituer une
énumération limitative, 'Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, avis techniques du CSTB,
lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés, notamment :

Réglement sanitaire départemental
Code du Travail

Recommandations professionnelles
Décrets de Protection contre 'amiante
Recommandations de TOPPPBTP
Recommandations de la CRAMA
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2.1.3 - MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le
maitre de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

2.1.4 - GRAVOIS ET PRODUITS DE DEMOLITION

Sauf stipulation contraire au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, les produits de démolition
deviennent propriété de l'entreprise de démolition.

L'entrepreneur chargé des démolitions fait son affaire de I'enléevement des gravois.

Ceux-ci pourront éventuellement étre utilisés en remblai a condition qu'ils soient exempts de terre
végétale ou argileuse, de platre, de matériaux métalliques ou ligneux et d’amiante.

2.2 - NORMES ET REGLEMENTS POUR LES TRAVAUX DE GROS (EUVRE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle
gu’elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

En aucun cas, I'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de I'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Reéglements francais (BAEL 91, CM66, CB71 , etc...), Normes européennes EUROCODES avec leurs
annexes nationaux (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9), Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées
(NF), les cahiers du CSTB notamment concernant les prescriptions techniques communes aux
procédés de planchers ainsi que les régles professionnelles applicables a I'ensemble des travaux du
présent corps d’état.
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2.3 - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIER

Se reporter aux Normes en vigueur, notamment a la Norme NF P 18-325-1 (EN 206-1) pour les
bétons et ala Norme EN 197-1 pour les ciments courants et NF P15-314 pour les ciments

prompts naturels.

N° BETON DESIGNATION Suivant EN 206-1
Caractéristiqgues minimales
Pour les bétons BPS
B.1 Béton de propreté X0 C16/20
Gros béton
B.3 Socles XC1(F) C25/30
B.4 Voiles faiblement chargés,
Dallages intérieurs, forme de XC1(F) C25/30
pente adhérente
B.6* Massifs sur pieux, semelles
filantes ou isolées, radier, XC2(F) C25/30
longrines,
voiles contre terre
B.7 Poteaux, voiles, dalles,
Poutres XC1(F) C30/37
B.8 Ouvrages soumis a des
contraintes élevées, béton XC1(F) C35/45
précontraint
B.9 Voiles extérieurs non protégés
et dallages extérieurs XF1(F) C30/37

* avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés

NOTA : Pour les ouvrages enterrés, I’entreprise devra tenir compte du degré d’agressivité des
eaux de nappe rencontrées : classe d’exposition déterminée par un essai a charge de

'entreprise.
N° MORTIER DESIGNATION DOSAGE CIMENT MINIMAL
M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg
M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg
M.3 Mortier pour scellement 400 kg
M.3 Chape mortier étanche 500 kg

La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique a laquelle I'entreprise sera
tenue de se conformer d'un bout & l'autre du chantier.

Dans le cas ou la nature de la nappe phréatique serait susceptible d'agressivité vis a vis du ciment
prévu ci-dessus, il appartient a I'entrepreneur et ce sans supplément de prix d'utiliser une nature de
ciment qui serait mieux adaptée dont notamment les CPJ prise mer dans le cas d'eaux sélétineuses.
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La résistance de traction et de compression des bétons seront celles exigées par le BAEL 91 ou le
BPEL 91 dans le cas de contrdle atténué pour les diverses natures d'ouvrages.

L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné a I'approbation de I'Architecte, du
B.E.T. et du bureau de contréle.

Dans le cas ou, exceptionnellement, I'entrepreneur désirerait utiliser du ciment a haute résistance initiale
(HRI 315/400), notamment pour accélérer un décoffrage, l'autorisation devra étre demandée a
I'Architecte et le cas échéant, le ciment serait employé sans augmentation de prix.

2.4 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES BETONS

NOTA : Se reporter au DTU 21 et a la norme EN 206-1

2.4.1 - QUALITE DES GRANULATS

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par I'action de I'eau, des liants ou de I'air. lls ne devront
contenir aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a toutes leurs
propriétés phoniques et thermiques.

Les gravillons et pierres cassées seront débarrassés de farine, soit par soufflage, soit par lavage. Il sera
toléré une présence de 5 % de farine ou filler dans le sable de concassage.

2.4.2 - PROVENANCE DES GRANULATS

Les granulats devront provenir de roches stables a I'exclusion de roches feldspathiques et de schistes.

Les granulats de mer pourront étre utilisés, sauf avec les ciments fondus, aprés accord du maitre
d'CEuvre, qui pourra prescrire un lavage a I'eau douce, chaque fois ou il le jugera nécessaire.

2.4.3 - CARACTERISTIQUES DES GRANULATS

Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La porosité
des granulats sera inférieure a 10 %.

2.4.4 - GRANULOMETRIE DES GRANULATS

Moellons et galets supérieurs a 100 m/m.
Pierres cassées et cailloux de 25 a 100 m/m.
Gravillons de 6,3 a 25 m/m.

Sable de 0,1 a 6,3 m/m.

Fines, farines ou fillers inférieurs a 1 m/m.

2.4.5 - EAUX DE GACHAGE

Les eaux employées pour le gachage des bétons ne contiendront pas plus de 2 a 5 grammes de
matiéres en suspension par litre et de 15 a 30 grammes de sels dissous.
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2.4.6 - LIANTS

Les liants employés seront, sauf indication contraire du Maitre d'CEuvre, des liants a prise lente. lls ne
devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

2.4.7 - CONFECTION DES BETONS

NOTA : Se reporter au DTU 21 et a la norme EN 206-1

Seuls seront autorisés les bétons de type BPS (béton a propriétés spécifiées) provenant d’'une
centrale bénéficiant d’'un droit d’'usage de la Marque NF.

2.4.8 - QUALITE DES BETONS

Les bétons seront homogeénes, les granulats devant parfaitement étre enrobés de liants, le malaxage
se poursuivant jusqu'a lI'obtention de ce résultat.

Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de prise ne pourra étre employé.

2.4.9 - COMPACITE DES BETONS

Lorsqu'il y aura lieu & augmenter la compacité des bétons, cette opération s'effectuera, soit en ajoutant
des sables a grains trés fins, 1/8 mm a 1/2 mm soit en mélangeant du sable artificiel a grains anguleux
avec du sable naturel a grains arrondis, soit en ajoutant dans des proportions fixées, des matiéres a
grains trés fins, farines ou fillers.

2.4.10 - MISE EN CEUVRE DES BETONS NON ARME

La mise en ceuvre des bétons s'effectuera aussitot apres leur fabrication, leur transport et leur mise en
place ne devront en aucun cas donner lieu a ségrégation.

Les couches successives seront mises en place par des talus a redans afin d'assurer leur liaison et
avant que la couche précédente n'ait fait prise. Au cas ou une interruption dans le coulage s’avérerait
nécessaire, I'arase de reprise sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent salillie,
elle sera mouillée jusqu'a refus, le dosage de la premiére couche étant augmenté et les granulats
employés étant de section plus faible. Il ne sera en aucun cas fait usage de barbotine de ciment.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'ily a
lieu. Par temps de gel, ils seront recouverts de telle sorte & éviter celui-ci toutefois, si des ouvrages
avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'a la partie saine, les couches de reprises étant
exécutées comme il est précisé ci-avant.
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2.4.11 - MISE EN CEUVRE DES BETONS ARMES

La mise en ceuvre des bétons s'effectuera aussitot aprées leur fabrication, leur transport et leur mise en
place ne donneront en aucun cas lieu a ségrégation.

Les couches successives seront mises en place par épaisseurs de 5 a 10 cm. au plus et avant que la
couche précédente n'ait fait prise.

Au cas ou une interruption dans le coulage s'avérerait nécessaire, les précautions suivantes seront
prises :

e La surface du béton ayant fait prise sera repiquée, ravivée et nettoyée a vif de telle sorte
gu'elle soit rugueuse, les gravillons faisant saillie, les éléments peu serré étant enlevés,

e La surface sera mouillée jusqu'a refus,

e La surface de reprise sera normale aux efforts de compression et dans les piéces fléchies, a
45° par rapport a la fibre neutre et elle devra s'effectuer en un lieu de contrainte minimum,

¢ Il sera éventuellement incorporé dans la reprise des aciers de fort diametre.
Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et s'il y a lieu protégés du
soleil. Par temps de gel, ils seront recouverts, de telle sorte a éviter les effets de celui-ci, toutefois, si

des ouvrages avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'a la partie saine, les couches de reprises
étant exécutées comme il est précisé ci-avant.

2.4.12 - MISE EN CEUVRE DES BETONS PAR TEMPS DE GEL

Les bétons pourront étre mis en ceuvre par temps de gel aprés autorisation du Maitre d'CEuvre et a la
condition de prendre les précautions suivantes :

e Jusqu'a 0°C : Il sera employé un accélérateur de durcissement, par exemple chlorure de
calcium en paillettes, qui sera utilisé par dissolution préalable d'eau de gachage et avec un
dosage correspondant a 2% au plus du poids du ciment;

e De0°Ca-5°C: Il sera employé un accélérateur de prise, un plastifiant et un entraineur d‘air.

Dans tous les cas, il sera employé un ciment réactif, le dosage sera de 350 kg/m3 de béton au moins,

la compacité sera de 0,85 au moins, le rapport eau-ciment sera de 0,4 au plus et le béton sera soumis
a un serrage puissant.

2.4.13 - VERIFICATION DU BETON ET EPREUVES DES OUVRAGES

Le batiment est considéré comme étant de catégorie B et PB suivant les prescriptions du chapitre 4 du
DTU 21.

En conséquence, il sera procédé par un organisme agréé, par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre,
a des mesures de résistance au moyen de relevé d’indices sclérométriques par type d’ouvrage
élémentaire et par niveau du batiment suivant les recommandations du DTU 21.

Cependant, en cas de doute sur la qualité d’un ouvrage élémentaire, le Maitre d’ceuvre se réserve le
droit de faire procéder a des essais de compression sur cylindre. A cet effet, I'entrepreneur devra
prélever 3 éprouvettes normalisées avant tout début d’une opération de coulage.

NOTA : Ces différents essais sont réputés rémunérés par le prix unitaire des bétons.

GROUPE CETAB Lot 01-LT308 - Gros CEuvre / Charpente Métallique / Charpente Bois DCE(A) - 03/2019



1602 - Travaux d’'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de I'Elysée a PARIS 19 sur 53

2.4.14 - EPREUVE DES OUVRAGES

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en B.A. le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire
procéder a des épreuves, par essais de chargement, aux frais de I'entrepreneur dans la limite de 5%
de la surface des planchers ou voiles.

Ces épreuves seront exécutées dans les conditions fixées par les régles de construction en B.A. et en
fonction des fleches admissibles a atteindre.

Au cas ou des épreuves supplémentaires seraient demandées, elles seraient a la charge du Maitre
d'Ouvrage si les résultats sont satisfaisants et a la charge de I'entrepreneur dans le cas contraire.

Toute partie de l'ouvrage qui ne donnera pas satisfaction aux exigences réglementaires sera refusée.

Elle sera démolie et reconstruite ou renforcée puis soumise a de nouvelles épreuves de chargement,
aux frais de I'entrepreneur.

2.4.15 - DECOFFRAGE

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis aprés le
décoffrage.

Les temps de coffrages seront fonction de la nature de ciment, de la température extérieure et des
fatigues a supporter.

2.5 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES ARMATURES

2.5.1 - NORMES DE REFERENCE

NF A 35 015 : Armatures pour béton armé. Ronds lisses,

NF A 35 016 : Armatures pour béton armé. Barres et fil machine a haute adhérence,
NF A 35 018 : Armatures pour béton armé. Aptitude au soudage,

NF A 35 019 : Armatures pour béton armé. Fils & haute adhérence,

NF A 35 022 : Armatures pour béton armé. Treillis soudés et éléments constitutifs.

2.5.2 - ASPECT DES ARMATURES

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gercure, soufflure.

Lors de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture,
graisse, ciment, terre.

2.5.3 - METAL D'APPORT POUR SOUDURE

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d'impuretés.

L'enrobage sera de section réguliére, concentrique a I'ame. Les électrodes permettront d'obtenir un arc
stable et s'amorceront facilement.

Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop abondant et pouvant s'enlever
facilement.
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2.5.4 - TYPE D'ARMATURES

L'entrepreneur devra informer le Maitre d'ceuvre, par lettre, dés le début des travaux, des natures et
nuances des aciers qu'il utilisera et dont les fiches techniques devront étre conformes aux prescriptions
du BAEL 91.
Ces aciers seront exclusivement choisis parmi les suivants :

Aciers doux

Aciers de nuance FE E 235

Aciers a haute adhérence

Aciers doux écrouis a froid en aciers, mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe E 500, faisant
I'objet d'une fiche d’homologation.
Il sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence, sous réserve
des cas expressément visés dans les régles BAEL 91.

Treillis soudés

Treillis soudés a haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 500MPa (pour tous les
diamétres).

NOTA : |l est rappelé que I'emploi sur un méme chantier de barres lisses de méme diamétre et de
nuances d‘acier différentes est interdit.

Les aciers devront étre enrobés selon les tenues au feu exigées par la réglementation.

De plus tous les aciers des ouvrages extérieurs devront étre enrobés de 3 cm au minimum.

Des cales seront exigées pour le maintien des armatures a la distance définie ci-avant.

Il'y aura lieu de veiller tout particulierement a ce que pour toutes dalles en porte a faux, le ferraillage
soit réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton
tendue aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de méme pour les armatures en chapeaux

dans les dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de fissuration.

2.6 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES COFFRAGES

2.6.1 - GENERALITES

Concernant les bétons destinés a étre lasurés, il est utile de prendre les dispositions suivantes afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles :

e Travailler avec des coffrages propres, exempts de rouilles ou autres salissures de chantier

e Eviter des décoffrants d’origine minérale et surtout ceux composés a partie d’huile de
récupération

e Travailler avec des décoffrants de synthése pulvérisés avec une buse en bon état, et une
pression suffisante, de fagon a avoir un brouillard régulier

e Vibrer le béton de fagon réguliére et sans exces de fagon a éviter la vitrification qui crée aussi
des taches noiratres en surface (marier entre elles les différentes couches de béton)

e Travailler avec des bétons de plasticité et donc de teneur en eau constante car les différences
de teneur en eau créent des différences de teinte sur le parement.
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De facon générale, les bétons doivent présenter une teinte homogéne pour étre lasurés et travailler
avec des primaires d’accrochage qui ne sont pas trop opacifiant. Il faut limiter le bullage par une formule
de béton adaptée, et ce afin d’éviter la pénétration par ces bulles des eaux de pluies, ce qui crée des
auréoles.

S'’ily a des ragréages a effectuer, ceux-ci doivent étre réalisés dans une teinte voisine de celle du béton
d’origine et présenter une porosité identique (cf cahier des charges d’application de ces produits).

2.6.2 - QUALITE DES BOIS DE COFFRAGES

Les bois utilisés seront secs c'est-a-dire ne contiendront pas plus de 15 a 20% d'humidité. Au cas ou
des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 2/3.

lls seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arétes seront vives et
rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés.

2.6.3 - QUALITE DE COFFRAGES

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches.

lls seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse
s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres.

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 a 30 mm d'épaisseur.

Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et arrosés
ou huilés avant le bétonnage.

Les contre plaqués utilisés seront des contre-plaqués « marins ».

Les angles vifs des poteaux, poutres, etc, seront éventuellement chanfreinés au moyen d'un liteau de
2 a5 cm. de large, cloué dans le coffrage suivant localisation et demande de I'Architecte.

Les coffrages métalliques ne devront pas étre oxydés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs
parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leurs assemblages seront jointifs et étanches.

Apres autorisation du Maitre d'CEuvre, il pourra étre employé des contre-plaqués revétus de matiére
plastique, des panneaux en fibres de bois durcies ou des alliages légers a base d'aluminium protégeés
par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux.
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2.6.4 - TYPE DE COFFRAGES
2.6.4.1 - COFFRAGES

Selon la qualité requise du parement du béton, les coffrages seront de I'une ou l'autre des catégories

indiguées ci- apres.

Se reporter au § 7 du DTU 21 ainsi qu’au FD P 18-503

COFFRAGE
Voir P 18-503

DESTINATION

OBSERVATIONS

C1
parement élémentaire

Coffrage pour parements cachés

Parement ordinaire
P(1) E(1-1-0) T(0)

Apparents intérieurs

Cc2 Coffrage pour parement recevant | Surface bouchardée

Parement élémentaire | un revétement épais mécaniquement dés le coffrage
amélioré

C3 Coffrage pour parements non Surface lisse, balévres non

Adhérentes enlevées et manque
de matiere rebouchée

C4
parement courant
P(2) E(2-1-1) T(1)

Coffrage pour parements rece-
vant un revétement mince

Surface lisse, balévres affleu-
rées par meulage, arétes et
cueillies rectifiées

C5
parement soigné ou fin

P(3) E(3-2-1) T(2)

Coffrage pour parements exté-
rieur brut ou recevant
revétement

mince

un

Surface lisse sans défaut,
ragréage toléré uniquement

pour reprendre les petits
défauts

C6
Parement trés soigné ou

exceptionnel
P(3) E(3-3-2) T(3)

Coffrage pour parements appa-
rents caractérisés
par leur aspect décoratif

Surface définie dans le CCTP
en fonction de I'effet
recherché

Le parement obtenu doit étre lisse de décoffrage, présentant seulement quelques bulles d'air qui seront
ragrées a la charge du présent corps d’état par enduit pelliculaire, étant entendu que ce ragréage ne
formera pas de surépaisseur sur le nu du béton décoffré. Ces parements seront réceptionnés par le

peintre.

Au cas ou des balévres existeraient aprés décoffrage, elles seraient poncées

soigneusement avant l'intervention du peintre.

Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

Absence du faux aplomb et de défauts d'alignement selon DTU.

Absence de ségrégation au parement du béton.
e Qualité de finition permettant au peintre d'exécuter les prestations qu'il doit, sans aucune

sujétion complémentaire.

et ragréées

GROUPE CETAB

Lot 01-LT308 - Gros CEuvre / Charpente Métallique / Charpente Bois

DCE(A) - 03/2019




1602 - Travaux d’'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de I'Elysée a PARIS 23 sur 53

Au cas ou le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques précédentes, I'entrepreneur du
présent corps d’état devra, a ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter tous les
travaux de finition nécessaires a la remise en état des parements, et notamment :

e Pongage des raccords entre panneaux de coffrages.
Ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis.
Raccords d'enduit ciment aprés bouchardage du support et collage époxy pour en permettre
l'accrochage.

Toutefois, les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants pour étre

justiciables d'un pareil traitement tout comme celles dont les défauts seraient susceptibles de
compromettre tant soit peu la résistance, seront refusées.

2.6.4.2 - HUILE DE DEMOULAGE

L’huile de décoffrage sera végétale avec une haute valeur de biodégradabilité.
Elle sera de bonne qualité et pulvérisée sans excés pour :

o Eviter le farinage des percements.
e Eviter de tacher le béton par accumulation ou par réaction chimique.

Elle sera de nature a permettre, sans sujétions spéciales, I'application d'enduit mince ou des différentes
peintures usuelles et papiers peints, sans risque de taches, décollements ou décompositions
ultérieures.

2.7 - DRESSEMENT DES MURS ET DES SOLS

L'entrepreneur du présent corps d’état devra livrer aux nus et aux arases demandées les supports
(parois et sols) destinés a recevoir les revétements collés ou scellés, les chapes, les résines ou les
enduits de toute nature.

2.7.1 - ARASES

Les planchers devront étre arasés en fonction des différents revétements de sols prévus.

Toutes les formes préparatoires seront a exécuter par I'entrepreneur de GROS CEUVRE, sans aucune
restriction ni réserve.

Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les documents graphiques,

joints au présent D.C.E., ou a défaut, suivant la nature des revétements préconisés dans le C.C.T.P. et
documents d’exécution des corps d’états concernés.

2.7.2 - NUS

Tous les nus des murs et des cloisons devront étre arrétés en fonction des différents revétements qui
leur sont destinés.

Les épaisseurs des murs seront déterminées en fonction des nus finis sur les documents graphiques
ou en fonction du revétement prévu au C.C.T.P. des corps d’'états concernés.
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2.8 - TOLERANCE DE PLANEITE

Les parois seront réalisées parfaitement d'aplomb et respecteront les écarts d'implantation tolérés par
le cahier des charges du D.T.U. 23.1.

Le parement brut des parties vues des murs et planchers sera de la qualité parement soigné, de ce fait,
la caractéristique de ces parements sera :

Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2 m =5 mm

Planéité locale rapportée a une réglette de 0,20 m hors point =2 mm

L'étendue maximale de nuages de bulles étant ramenée a 10 %.

Les planchers et dallages seront donc surfacés, soignés et parfaitement talochés a l'intérieur de ces

tolérances afin de permettre la pose des revétements de sol et seront réalisés conformément aux
prescriptions des normes de I'U.N.M.

2.9 - ETAT DES SUPPORTS

L'entreprise du présent corps d’état doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets
et matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur
les mortiers de dressement ou d'application, ou d'empécher leur adhérence.

Il sera veillé tout particuliérement, a I'enlévement et au nettoyage absolu des projections et aux taches
d'huile, de graisse, etc...

L'état des supports destinés a recevoir les revétements scellés ou collés sera soumis a l'agrément et a
la réception préalable du Maitre d'CEuvre et des entreprises concernées.

2.10 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES MACONNERIES

2.10.1 - QUALITE DES BLOCS DE BETON

Les blocs de béton creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton homogéne, non armé, de
granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. lls seront obtenus a partir de moulages.

lls ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces destinées a étre enduites seront rugueuses et
présenteront une bonne adhérence a I'enduit.
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2.10.2 - MISE EN CEUVRE DES BLOCS DE BETON

Les macgonneries de blocs de béton seront montées a joints croisés.

Afin d'éviter les tassements différentiels, I'homogénéité des maconneries sera assurée par I'emploi de
blocs de caractéristiques mécaniques aussi voisines que possible.

L'intervalle entre parois doubles sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute de mortier, etc...

Toutes les précautions seront prises pour éviter I'accumulation des eaux de condensation et des eaux
pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur évacuation sera assurée.

Les deux parois seront liaisonnées par des éléments en nombre suffisant et convenablement répartis.
Des précautions seront prises afin que I'humidité ne puisse se transmettre d'une paroi a l'autre. Dans le
cas d'éléments de liaisons métalliques, leur protection contre la corrosion sera assurée.

2.11 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES ENDUITS

Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables.
Etat et préparation des supports :

e La surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de salpétre, de platre,
de poussiéres, de produits de décoffrage, etc...

e Les supports en maconneries neuves doivent étre arrosés de maniére a étre humides en
profondeur mais « ressuyés » en surface lors de I'application de I'enduit.

e Les balévres de hourdage auront des saillies inférieures a 0.05 m, sinon elles seront arasées.
Les joints seront brossés et éventuellement piqués.

e Les surfaces lisses doivent étre brossées ou piquées pour permettre un bon accrochage de
I'enduit.

e Les travaux d’enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis
un délai minimal de un mois.

e Les supports en béton sont humidifi€s au moins douze heures avant la mise en ceuvre de
I'enduit.

e Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués, sablés, brossés au décoffrage ou simplement
brossés ou lavés a I'eau a haute pression mais recoivent alors une couche d’accrochage qui
peut étre un gobetis ou un enduit de dressement.

e Dans la mesure du possible, les coffrages des macgonneries de béton devant recevoir un
enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lissée mais
présente des aspérités.

e Le béton sera piqué, débarrassé des poussiéres, éclats, huile de décoffrage et lavé a grande
eau.

Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie :

Suivant I'importance des épaisseurs a recharger, il est exécuté un dressement en surcharge ou
renformis au mortier ayant la méme composition que le corps de I'enduit.

Une armature de renfort doit &tre incorporée lorsque I'épaisseur du redressement dépasse 3 cm.

Le délai minimal de durcissement avant I'application de I'enduit est de 4 a 7 jours suivant la nature du
liant et I'épaisseur du dressement.
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Lorsque I'épaisseur a recharger dépasse 5 cm, le redressement en surcharge est remplacé par un
ouvrage en magonnerie compatible avec celui de la paroi du support.

Prescriptions générales de mise en ceuvre :

Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant I'enduit doivent étre dégressifs, le
plus fort étant pour le gobetis ou couche d’accrochage.

L’emploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortier rebattu).
Les enduits ne doivent pas étre entrepris en période de gel ni, sauf précautions spéciales :

e Sur des supports trop chauds ou desséchés,
e Sous vent sec.

Les travaux d’enduits peuvent étre effectués lorsque la température est comprise entre +5 et +30 °C.

Lorsqu'il y aura risque de micro fissuration de I'enduit, celui-ci pourra, aprés humectation, étre repris a
la taloche deux heures aprées sa mise en ceuvre.

La couche de finition ne pourra en aucun cas étre exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le
lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront, soit
sur une ligne de joint, soit en un lieu ou la reprise ne sera pas apparente.

La tranche supérieure de I'enduit doit étre protégée. Si la protection n’est pas assurée par une toiture
ou une saillie (appui de baie,...), il est nécessaire de rapporter un ouvrage complémentaire (bavette,...).

Joints :
e Les joints permettant de localiser les fissurations de retrait doivent intéresser la totalité de
I’épaisseur de I'enduit excepté le gobetis.

e Les joints permettant d’obtenir un effet esthétique doivent se limiter a la couche de finition.

Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liants hydrauliques qui ne tacheront pas la
maconnerie lorsque celle-ci devra rester apparente.

Les sables employés seront les suivants :
e Joints supérieurs a 1,5 cm de largeur : sable 0.08/5 mm.
e Joints compris entre 0,8 cm et 1,5 cm de largeur : sable 0.08/1,25 mm.

e Joint inférieurs a 0.8 cm de largeur : sable 0.008/0.315 mm.

La compacité maximale sera obtenue en employant 10 % de sable fin, 40 % de sable moyen et 50 %
de sable gros.

Qualité des enduits finis :

lls présenteront des surfaces réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou brosses, exemptes de
soufflures, gercures, cloques, fissures.

Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.

L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra
sonner "creux" sous le choc du marteau.

Leur planimétrie sera telle qu'une regle de 2 m. promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de
différence supérieure a 0,005 m, la tolérance de verticalité sera de 0.01 m. par hauteur de 3 m.
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2.12 - SECURITE

Au cours des démolitions ou dépose d'ouvrages, I'entrepreneur veillera scrupuleusement au respect
des régles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. et
notamment au P.G.C.S.P.S.

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur et le coordonnateur de sécurité, concernant les accidents de travail,
chute de matériels et de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d’acces, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en
conséquence y compris tous les systemes nécessaires aux ancrages dans la structure.

Chaque entreprise devra prévoir de grande caissette pour stockage de son propre matériel et
petit outillage pour stockage sur la plateforme dédiée. Le rangement devra étre effectué a chaque
fin de journée.

Il sera prévu par chaque entreprise I'évacuation quotidienne des gravats et déchets — Nettoyage avant
toute absence de I'entreprise supérieure ou égale a 24h.

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.

2.13 - ECHAFAUDAGES ET BACHAGES

L’entrepreneur devra faire son affaire de I'exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation des
travaux.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il devra I'exécution des bachages nécessaires également durant 'exécution de ces travaux,

en particulier pour éviter toute projection de matériaux sur les voies publiques ou sur les batiments
avoisinants.

2.14 - GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHARPENTE METALLIQUE

3.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES - REGLEMENTS

Les ouvrages prévus au présent lot doivent étre conformes aux normes francaises et textes
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente.

Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d'un Avis Technique accepté par
I'A.F.A.C., ou d'un avis favorable de la part du Bureau de Contrdle agréé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux reglements, normes et
recommandations francaises en vigueur.

3.2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX

3.2.1 - NATURE ET QUALITE DES ACIERS

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la norme NF
EN 10025 intitulée « Produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés »

Le choix de la nuance est, en principe, limité aux nuances Fe 360, Fe 430 et Fe 510.

Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments
d'ossature, en uniformisant ce choix pour un méme élément.

3.2.2 - NATURE ET QUALITE DES COUVERTURES ET DU BARDAGE

Le matériel, les produits et matériaux énumeérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.

L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son
devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procées-verbaux d'essais au feu et
des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique
ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

D’une fagon générale, tous les matériaux mis en ceuvre bénéficieront d’Avis Techniques et /ou de PV
d’essais, en cours de validité, certifiant le respect des performances exigées.

Leurs mises en ceuvre seront conformes aux spécifications de ces derniers documents, aux
recommandations des fabricants et aux régles de I'art.
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3.2.3 - CONTROLE ET RECEPTION DES ACIERS

Les aciers de nuances et qualités Fe 360 B, Fe 510 B doivent faire I'objet d'une attestation de conformité
des produits a la commande, et d'un relevé de contrdle.

Les aciers de nuances et qualités Fe 360 C, Fe 510 C doivent faire I'objet d'un certificat de contrdle des
produits en usine (C.C.P.U.).

Les aciers de nuance et qualités Fe 360 D, Fe 510 D doivent faire I'objet d'un certificat de contrble des
produits en usine (C.C.P.U) et d'une vérification de contrble en usine (CU).

Ces documents seront transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle avant tout début de
fabrication en atelier.

Par ailleurs, I’ entreprise doit effectuer tous les contréles nécessaires, afin de limiter les aléas de
fabrication, par exemple: le contrle aux ultrasons des zones de téle soumises a des sollicitations
perpendiculaires a leurs faces, ou il est susceptible de se produire un phénoméne de décohésion
lamellaire d0 & des défauts internes de la structure de l'acier.

3.2.4 - RECEPTION DES SUPPORTS PORTEURS DE COUVERTURE

L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non satisfaction le signaler au
Maitre d’ceuvre avant tout début d'exécution.

3.3 - ASSEMBLAGES

3.3.1 - ASSEMBLAGES PAR SOUDURE

Tous les travaux de soudure doivent étre effectués en référence a la norme NF.P.22-471, intitulée
"Construction Métallique - Assemblages soudés - Fabrication".

Par ailleurs, I' agrément des soudeurs appelés a travailler sur les ossatures, ainsi que le contrdle et la
réception des soudures, en atelier et sur le chantier, doivent étre effectués suivant les directives et par
les soins d'un organisme qualifié agréé par le Maitre d'ceuvre.

L'entreprise doit fournir au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, les documents suivants: [pour les
classes 1 et 2]

Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité

Le programme de soudage

Qualification du mode opératoire de soudage

Les fiches de vérification prévues aux normes NFP 22-471, 472 - 473 et 474
Les procés-verbaux d'essais effectués par I'organisme agréé.

Les frais correspondant a ces diverses prestations sont a prendre en compte par I'Entreprise.

Le systeme de soudure sur les pieces en acier moulé devrait prendre en compte la composition de la
piece moulée (plus particulierement le carbone équivalent).

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d'ceuvre sur le plan esthétique. En particulier
toutes les soudures visibles doivent étre continues et parfaitement meulées.

Les soudures sont contrdlées suivant leur classe 1 ou 2, I'étendue des essais est définie par la norme
NF P 22-473 (sauf stipulations plus sévéres dans le présent CCTP).
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Examen visuel des soudures. Toutes les soudures seront examinées visuellement et vérifiées quant a
leur forme, leurs dimensions et leurs défauts de surface.

L'Entrepreneur effectuera des essais sur les plaques d'assise avant et apres soudage en vue du risque
de défauts dans la plaque qui peuvent provoquer sa déchirure sous les efforts de traction.

Aux positions ou des platines ou tubes sont soudés sur la paroi d'un plus grand tube, les efforts dans le
plus grand tube seront contrélés selon la norme appropriée ou, a défaut, selon une norme acceptée par
le Bureau de Contréle ou, a défaut, les essais seront effectués.

Pour tout joint dont la performance ne peut pas étre clairement prévue par les normes acceptées,
I'Entrepreneur effectuera une série d'essais de prototypes pour vérifier la performance.

3.3.2 - ASSEMBLAGES PAR BOULONS ORDINAIRES (ET AXES)

L'emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes:

e NFP 22-430: "Assemblages par boulons non précontraints. Disposition constructive et calcul
des boulons".

e NFP 22-431: 'Assemblage par boulons non précontraints. Exécution des assemblages.

e les boulons de qualité 5.8 et 6.8 sont & éviter (allongement & la rupture trop faible) sauf
dispositions spéciales suivantes :

- Le percage des trous est ramené ad + 1 mm
- La majoration du nombre des boulons.

3.3.3 - ASSEMBLAGES PAR BOULONS H.R. A SERRAGE CONTROLE

Les prescriptions spéciales concernant la mise en ceuvre des boulons H.R. & serrage contrélé sont
celles définies par la C.E.C.M. (Convention Européenne de la Construction Métallique), intitulées
"Directives Européennes pour l'utilisation des boulons a haute résistance en construction métallique",
et par les normes et recommandations francaises, concernant les assemblages par boulons a serrage
contrélé, en construction métallique, a savoir :

Norme NF.P.22-460: Dispositions constructives et vérification des assemblages.

Norme NF.P.22-461: Détermination du coefficient conventionnel de frottement.

Norme NF.P.22-462: Usinage et préparation des assemblages.

Norme NF.P.22.463: Exécution des assemblages.

Norme NF.P.22-464: Programme de pose des boulons.

Norme NF.P.22-466: Méthodes de serrage et de contrble des boulons

Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons a haute
résistance et a serrage controlé du C.T.I.C.M. (Revue n° 1 de MARS 1973).

L'entreprise doit communiquer au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, les fiches de vérification
concernant le serrage des boulons établis conformément a la norme NFP 22-466.
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3.3.4 - ASSEMBLAGES PAR BOULONS A SERTIR (GENRE RIVELONS)

L'emploi de ces boulons doit étre préalablement soumis a I'accord du Maitre d'ceuvre.

En régle générale, leur utilisation est réservée aux éléments secondaires en treillis exécutés en atelier.
Deux catégories de boulons peuvent étre utilisées, d'une part les boulons en acier a 60 kg/m/m2 de
limite élastique travaillant au cisaillement, d'autre part, les boulons en acier a 80 kg/m2 de limite
élastique (dits H.R.), faisant intervenir dans la résistance des assemblages le frottement des piéces en
contact.

Les boulons doivent étre protégés contre la corrosion (cadmiage ou zingage).

Dans le cas d'utilisation de boulons a sertir du type H.R., le coefficient de frottement des surfaces en
contact est déterminé comme indiqué a l'article 4.132 des régles C.M. 66.

Par ailleurs, le dimensionnement, la pose et le contrdle de ces boulons doivent étre effectués
conformément aux spécifications du Cahier des Charges de mise en ceuvre du fabricant.

3.3.5 - ANCRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning d'exécution,
soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré- scellée), soit indiquer les réservations pour
boulons d'ancrage.

La fourniture des clefs d'ancrage, la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage, le bétonnage des
boites d'ancrage sont a la charge du lot Gros CEuvre.

Le calage fin des appuis est a la charge du présent corps d’état.

3.4 - PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de 'ouvrage, sont connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les normes francaises en
vigueur (Norme NF.C.15-100 concernant la protection des ouvrages par mise a la terre et autres normes
de sécurité), en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus
a des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne
sont pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment,
graisses etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre elles par un
céable en cuivre de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm2
de section (cordons a = 4 mm longueur = 50 mm) dans cette éventualité, la fourniture et la mise en
ceuvre de ces éléments de jonction est a considérer a la charge de I'Entreprise.

A noter que la mise a la terre proprement dite est a la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS.
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3.5 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

3.5.1 - GENERALITES

L’Entreprise doit respecter les normes, reglements, décrets et regles de I'art, applicables a la profession,
et notamment :

La Norme Suédoise S.1.5.05.5900.1967

La Norme Européenne des degrés d’enrouillement

La Norme NF.T.30.038 de Novembre 1975 (essais de quadrillage)

Les Normes NF. A 35.511 et A 35.512 relatives aux produits grenaillés pré-peints et leur
mise en ceuvre.

Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter 'application de la protection antirouille,
a savoir ;

e Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles,

e Les dispositions constructives créant des réceptacles d’eaux ou de poussiéres sont a éviter
dans la mesure du possible,

e Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

L’entreprise doit protéger contre la corrosion toutes les parties métalliques en fonction de leur qualité,
de leur utilisation et en tenant compte des conditions ambiantes auxquelles elles seront soumises.

Les parties métalliqgues noyées dans le béton doivent étre protégées par un enduit spécial assurant une
bonne liaison avec le béton et évitant la corrosion.

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour
résister aux conditions atmosphériques du lieu de construction.

Tous les ouvrages destinés a étre peints seront livrés avec une couche d'impression au minium, finition
prévue au lot Peinture.

Les ouvrages prévus galvanisés seront livrés avec une galvanisation conforme a la norme NFA 91.121,
charge minimale de zinc 600 g/mz2.

Les ouvrages prévus laqués en atelier recevront pour ce faire un revétement synthétique effectué a
I'aide de laques a deux composants a base de polyester ou de polyuréthanne par voie humide ou par
poudre et devra présenter une épaisseur de couche de 60 microns au minimum. Le choix des teintes
portera sur toute la gamme de la palette RAL.
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3.6 - PEINTURE

3.6.1 - GENERALITES

Les travaux de peinture incluent la préparation des surfaces, I'application des peintures, la protection
pendant le transport et le montage, ainsi que la fourniture de tous les outils, main d'ceuvre et matériels
nécessaires.

L’entrepreneur doit la fourniture des fiches techniques des produits employés avant leur mise en ceuvre.

3.6.2 - PREPARATION DES SURFACES

Toutes les surfaces a peindre doivent étre nettoyées pour éliminer les traces de soudure, rouille,
calamine, incrustations ou autres irrégularités.

Toutes traces d'huile ou graisse doivent étre éliminées en utilisant des solvants adéquats.
Toutes les surfaces métalliques a peindre en atelier ou sur place doivent subir un traitement préalable
par sablage, de facon a assurer la parfaite adhérence de la couche de base qui est a appliquer dans

les quatre heures qui suivent la préparation des surfaces a peindre. S’il y a eu ré-oxydation entre-temps,
le traitement des surfaces doit étre effectué a nouveau.

3.6.3 - APPLICATION DE LA PEINTURE

Les peintures doivent étre appliquées suivant les regles de I'art pour obtenir une pellicule d'épaisseur
uniforme recouvrant tous les angles et porosités de surface. Les arétes ébarbées doivent recevoir une
couche préliminaire avant application de chaque couche. Chaque couche a une couleur différente.

Toutes les peintures doivent étre appliquées sur des surfaces parfaitement séches et dans des
conditions appropriées de température et d’humidité.

L'application au pistolet doit se faire en respectant les prescriptions du fabricant (viscosité et pression
de pulvérisation, appareils, buses, etc...).

Les surfaces peintes qui auront subi des dommages doivent étre retouchées par I'entreprise.

Le choix des couleurs de peinture de finition sera réalisé par le Maitre d’ceuvre.

3.6.4 - PROTECTION PAR GALVANISATION SUR PRODUITS LAMINES NOIRS

Tous les éléments de 'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés (degré de
soin SA 2,5 de I'échelle Suédoise) et protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, par
immersion des piéces (aprés décapage) dans un bain de zinc fondu (environ 450°) ; I’épaisseur du
revétement de zinc sera conforme a la norme NF EN ISO 1461.

Au droit des assemblages soudés aprés galvanisation des éléments d'ossature, les zones affectées par
'opération de soudure sont soigneusement décalaminées et reconditionnées par application de
plusieurs couches de peinture riche en zinc (95 % minimum de zinc pur).

Tous les ensembles métalliques pré-fagconnés sont exécutés en tenant compte des diverses sujétions
inhérentes au procédé de galvanisation a chaud ; leur conception doit permettre d’éviter les risques de
déformation permanente, de limiter les phénomenes de dilatation différentielle entre les composants de
masse différente, d’assurer une bonne circulation des acides et du zinc sur toutes les surfaces etc.
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Le repérage des piéces est réalisé par poingonnage a froid ou par étiquetage, a I'aide de témoins en
téle d’acier, fixés sur les éléments d’ossature.

Les aciers seront conformes a la Norme NFA 35-503 de juin 1984. lls seront du type non effervescent
de classe I.

La boulonnerie sera en acier galvanisé a I'exclusion de I'acier électro-zingué.

L’entreprise doit tenir a la disposition du Bureau de Controle et du Maitre d’CEuvre, les fiches attestant
de la conformité de la galvanisation aux spécifications mentionnées.

3.7 - PROTECTION CONTRE LE FEU

3.7.1 - GENERALITES

Les produits proposés pour la protection contre le feu de I'ossature métallique doivent étre garantis,
avoir fait I'objet d'essais par un laboratoire officiellement agréé et donné lieu a I'établissement de procés-
verbaux; ces produits sont appliqués par projection, selon !es directives et prescriptions des Fabricants.

L'offre de I'Entreprise doit comporter les justifications de convenance du produit retenu, préciser les
conditions de préparation des fonds (acier brossé ou grenaillé, nu ou revétu d'un primaire antirouille) et
définir les épaisseurs nécessaires a l'obtention des performances requises, en fonction de la nature des
éléments d'ossature (poteaux, poutres, solives etc.) et de la massivité des sections.

Les proces-verbaux de classement de résistance au feu des produits mis en ceuvre (P.V. d'essais
spécifiques ou méthodologie d'essais de caractérisation des produits), ainsi que les fiches de vérification
établies par I'Entreprise attestant de la conformité de mise en ceuvre selon les prescriptions du Fabricant
doivent étre communiquées au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle.

Dans le cas ou le produit devrait étre appliqué sur des surfaces d'acier brossées ou grenaillées, mais
non peintes, le produit lui-méme ou la couche adhésive d'accrochage doivent assurer la protection de
I'acier contre la corrosion a l'identique d'une protection par peinture antirouille classique; a ce sujet,
L’entreprise est tenue d'apporter toutes justifications et garanties dans sa proposition.

Dans le cas ou le produit devrait étre appliqué sur des surfaces d'acier revétu d'un primaire antirouille,
ce dernier doit étre chimiquement compatible avec le produit de protection retenu, et étre mis en ceuvre
selon les directives et prescriptions du Fabricant.

La mise en ceuvre de cette protection ne peut intervenir sur le chantier qu'aprés soudage et boulonnage
sur l'ossature métallique, de tous les éléments de fixation nécessaires aux autres lots (gaines,
canalisations, chemins de cables, faux-plafonds, capotages etc.), afin d'assurer la réalisation d'une
protection continue sur toutes les surfaces métalliques intéressées.

Le marché de I'Entreprise du présent lot comprend toutes sujétions de mise en ceuvre (échafaudages
fixes ou mobiles, baches de protection, reconnaissance et nettoyage éventuel des fonds, etc.).

3.7.2 - PROTECTION PAR PEINTURE OU ENDUIT INTUMESCENT

Il est fait emploi d'un produit retardateur d'échauffement du type peinture ou enduit intumescent qui a la
propriété de s'expanser sous l'action de la chaleur et de former une mousse cellulaire carbonée,
agissant comme isolant thermique.

Les finitions de surface sont laissées brutes d'application ou obtenues par application d'une couche de
peinture de protection, adaptée au produit intumescent, et mise en ceuvre selon les directives et
prescriptions du Fabricant.
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3.7.3 - PROTECTION PAR PRODUIT REFRACTAIRE PROJETE

Il est fait emploi d’'un produit retardateur d’échauffement du type mélange réfractaire, dont les
composants constituent une barriére thermique, soit par leur faculté de déshydratation et leur pouvoir
isolant, soit par leur résistance pyroscopique élevée pour une faible conductivité thermique.

Le produit est projeté directement sur les surfaces a protéger, ou éventuellement sur un treillis
métallique fixé aux profilés, lorsque cela est nécessaire.

Les finitions de surface sont laissées brutes d’application ou légerement talochées.

‘ 3.8 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.8.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages s'effectue a partir des repéres fixes de référence dont I'Entrepreneur du
présent lot assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien; ces repéres disposés en-dehors
de l'emprise des ouvrages servent de base pour limplantation et le nivellement de la charpente
métallique.

Avant le montage, I'Entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des appuis de tous

genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages, conformément - DTU ° 32.1 "Cahier des Clauses
Spéciales".

3.8.2 - TOLERANCES DE MONTAGE

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon les regles
de l'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L'Entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre des autres
corps d’états par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

. Tolérances d'implantation

L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité a + ou -
5mm.

. Tolérances de nivellement

L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau théorique imposé
est limité a + ou - 5mm.

. Tolérances de verticalité

Le faux aplomb d'un poteau est limité a H/1000 avec maximum de 15 mm (tolérances non
cumulables d'un trongon & l'autre).
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3.8.3 - SUJETIONS DE MONTAGE

La conception de l'ouvrage et les contraintes qui s'y rattachent, impose a I'Entreprise une analyse
compléte de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage de l'ossature.

En conséquence, la prestation relative au présent lot doit comprendre, outre les moyens de levage
adaptés au chantier, la fourniture, le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires
nécessaires a la bonne exécution des travaux, et notamment: contreventements, étaiements,
haubanages, échafaudages, filets de protection etc. de caractére provisoires, qui ne sont pas indiqués

explicitement dans le présent marché, car considérés comme du ressort exclusif de I'Entreprise.

Il en est de méme pour tous les travaux de renforcements localisés de I'ossature, pouvant résulter des
solutions de montage retenues par I'Entreprise, ainsi que de I'étude d'exécution relative a ces choix.

Le marché de I'entreprise du présent lot doit tenir compte de la totalité de ces sujétions.

3.8.4 - TRANSPORT - MANUTENTION — MONTAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de I'ossature métallique,
sont a exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'Entreprise a l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces
interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de
résistance des éléments considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problemes:

. Des aires de stockage sur chantier

. D'utilisation des engins de levage,

o Du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres
intervenants.

3.9 - SECURITE COLLECTIVE

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travalil,
chute de matériels et de matériaux. Les échafaudages, leurs dispositifs d’acces, leurs protections, les
parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages
établis en accord avec I'entreprise chargée de I'exécution de la structure.

Pour la protection générale, I'entrepreneur devra a 'avancement des travaux de mise en place des
bacs acier, la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. Ces filets anti-chutes
seront déposés et reposés a I'avancement des travaux de pose des bacs aciers.

L’entrepreneur devra I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de
I'exécution des travaux d’étanchéité.
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3.10 - ECHAFAUDAGES ET BACHAGES

L’entrepreneur devra faire son affaire de I'exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation des
travaux de charpente.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il devra I'exécution des bachages nécessaires également durant I'exécution de ses travaux.

3.11 - GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENALLE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES CHARPENTE BOIS

4.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES - REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle
gu’elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de I'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées (NF), les cahiers du CSTB notamment
concernant les prescriptions techniques communes aux procédés de planchers ainsi que les régles
professionnelles applicables a 'ensemble des travaux du présent lot.

4.2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX

4.2.1 - BOIS MASSIFS

Les bois utilisés pourront étre du sapin d’origine Francgaise, de droit fil, sans gergure, ni gélivure, ni autre
défaut.

Caractéristiques mécaniques correspondant a minima, a la classe C 22 de la norme B 52-001.5.

Toutes les piéces seront a arétes, sans flaches, leur degré d’hygrométrie ne devra pas étre supérieur a
20 % (bois sec a Iair)

4.2.2 - BOIS LAMELLE-COLLE

Les bois lamellés collés devront correspondre a minima de la classe GL 28h.
Le bois utilisé sera de I'épicéa en provenance de Scandinavie ou de Russie qualité 1Ve, séché a 12%
Caractéristiques mécaniques correspondant a la classe C22 de la norme B 52-001.5

Dans le cas ou il serait demandé un traitement classe IV pour les piéces en contact avec I'humidité, le
bois utilisé sera du pin sylvestre, traité a cceur et séché avant collage.

La section des lamelles ne pourra étre supérieure a 70 cm?.
4.2.3 - COLLES

La colle utilisée sera de la mélamine, sa mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du CTB,
et au guide de conception et de mise ceuvre des charpentes en bois lamellé collé. La méme colle sera
utilisée pour le collage des joints d’aboutage de semelles.
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4.2.4 - PIECES METALLIQUES

Les platines, sabots, pieces d’ancrages spéciales, seront fabriqués en acier Fe E24.

Les sabots, équerres, organes d’assemblage du commerce auront une épaisseur minimum de 40/10¢
de mm pour assurer la stabilité au feu requise.

Toutes les piéces métalliques, platines, ferrures, boulons, pointes, tire-fonds, etc... seront galvanisés a
chaud, a 100 microns conformément aux normes NFA 91/121- 91/131- 91/141.

Les éléments d'assemblage des charpentes ou ossatures exposées aux intempéries doivent étre en
acier inoxydable.

Dans le cas de spécifications particulieres, toutes les pieces d'assemblage visibles ou invisibles sont
protégées par peinture époxydique.

4.2.5 - FINITION DES BOIS

Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d’'usinage ne sera toléré. Les assemblages
seront parfaitement jointifs, sans désaffleur. Toutes les traces de salissure, devront étre soigneusement
nettoyées.

4.2.6 - TRAITEMENT DES BOIS

Toutes les piéces de charpente recevront en usine un traitement de classe Il.(lll pour les éléments
extérieurs).Ce traitement sera effectué par trempage, apres taillage. La production d’'un certificat de
traitement par une station agréée sera exigée. Toute piece recoupée sur chantier recevra un traitement
au pinceau, cette disposition restant exceptionnelle.

4.3 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.3.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages s'effectue a partir des repéres fixes de référence dont I'Entrepreneur du
présent corps d’'état assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien; ces repéres disposés
en dehors de I'emprise des ouvrages servent de base pour l'implantation et le nivellement de la
charpente.

Avant le montage, I'Entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des appuis de tous

genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages, conformément - DTU ° 32.1 "Cahier des Clauses
Spéciales".

4.3.2 - TOLERANCES DE MONTAGE

Le montage et le réglage de l'ossature de charpente doivent étre effectués sur le chantier, selon les
régles de l'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L'Entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en oeuvre des autres
corps d’états par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apreés:

Tolérances d'implantation

L'écart entre les axes réels d'un poteau ou d’une poutre et les axes théoriques d'implantation est limité
a+ou-5mm.
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Tolérances de nivellement

L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau théorique imposé est limité a
+ ou - 5mm.

4.3.3 - SUJETIONS DE MONTAGE

La conception de l'ouvrage et les contraintes qui s'y rattachent imposent a I'Entreprise une analyse
complete de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage de I'ossature.

En conséquence, la prestation relative au présent corps d’état doit comprendre, outre les moyens de
levage adaptés au chantier, la fourniture, le montage et le démontage de tous les dispositifs
complémentaires nécessaires a la bonne exécution des travaux, et notamment: contreventements,
étaiements, haubanages, échafaudages, filets de protection etc. de caractére provisoires, qui ne sont
pas indiqués explicitement dans le présent marché, car considérés comme du ressort exclusif de
I'Entreprise.

Il en est de méme pour tous les travaux de renforcements localisés de I'ossature, pouvant résulter des
solutions de montage retenues par I'Entreprise, ainsi que de I'étude d'exécution relative a ces choix.

Le marché de I'entreprise du présent corps d’état est réputé tenir compte de la totalité de ces sujétions.

4.3.4 - TRANSPORT - MANUTENTION — MONTAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de I'ossature de
charpente, sont a exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de
toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'Entreprise a l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces
interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de

résistance des éléments considérés.
L'Entreprise est tenue de régler les problemes :

e Des aires de stockage sur chantier,

e Dutilisation des engins de levage,

e Du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres
intervenants.

4.4 - SECURITE COLLECTIVE

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier
réclamés par la réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents
de travail, chute de matériels et de matériaux. Les échafaudages, leurs dispositifs d’acces, leurs
protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les systémes
nécessaires aux ancrages établis en accord avec I'entreprise chargée de I'exécution de la structure.

L’entrepreneur devra I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de
I'exécution des travaux d’étanchéité.
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4.5 - ECHAFAUDAGES ET BACHAGES

L’entrepreneur devra faire son affaire de I'exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation des
travaux de charpente.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il devra I'exécution des bachages nécessaires également durant I'exécution de ses travaux.
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5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1 - PRINCIPE CONSTRUCTIF ET HYPOTHESES DE CHARGES

5.1.1 - PRINCIPE CONSTRUCTIF

Enrobage pour les parties en élévation : 3cm

Ces valeurs d’enrobage pourront étre augmentées suivant la tenue au feu exigée.

5.1.1.1 - FONDATIONS

—>Sans objet

5.1.1.2 - OSSATURES

Le projet concerne 'aménagement du local 308 située au 2, rue de I'Elysée 75008 Paris.

Le batiment existant date du XIXéme, il est de type R+3 avec 1 niveau de sous-sol, & ossature :
fondations superficielles mur épais, plancher bois/béton/hourdis/voutain/autres, charpente bois
traditionnelle, couverture plomb/zinc, facades type mur épais en pierre.

La zone étudiée est le bureau SFP Financier 308 au 3°™® étage au-dessus de I'escalier annexe. Ce
bureau va étre transformé en local technique.

Le rapport de sondages structurels HCHEVALIER du 05/02/19 menés dans ce local montre :

e Des murs de composition différente

¢ Un mur magonné en brique pleine d’épaisseur 22cm

e Un mur magonné en parpaing béton creux d’épaisseur 20cm associé a un mur extérieur en
pierre de taille d’épaisseur 30cm

e Un mur en pierre de taille d’épaisseur 20cm

e Un mur magonné en brique creuse d’épaisseur 23cm

e Un plancher bas type voutain composé de poutrelles porteuses IPN60 espacées 80cm +
brique platriere de 7cm + dalle béton armée d’épaisseur 11cm

e Un plancher haut comble en bois composé de poutres porteuses 7.5x22.5cm espacées
60cm + lattis platre dessous + plaque bois dessus

Le platelage technique support de machine sera de type charpente métallique reposant sur des
sommiers BA prenant appuis dans les murs périphériques existants.

5.1.2 - CHARGES D’EXPLOITATION ET CHARGES PARTICULIERES

Conforme ala norme NFP 06.001.
Conforme aux demandes du Maitre d’ouvrage.

Platelage technique charge maintenance : Q=150daN/m?
Caisson Extraction1 1800x1200x1200ht G=300kg environ
Caisson Extraction2 750x650x750ht G=70kg environ
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5.1.3 - CHARGES PERMANENTES

L'entrepreneur devra tenir compte pour I'exécution des éléments de structure, des réglements de
Sécurité Incendie et des avis du bureau de contréle.

Charges permanentes suivant la norme NFP 06.004

Ossature (planchers, voiles BA, facades magonnées,...),

Revétements de sols, faux plafonds démontables et faux plafonds coupe-feu,
Cloisons et doublages,

Gaines et réseaux divers en plafonds,

Complexes d’étanchéité,

Equipements techniques & caractére particulier,

Etc...

5.1.4 - CHARGES CLIMATIQUES

Neige : région Al
Vent : zone 2, site normal

5.1.5 - SISMIQUE

Séisme : conformément a la norme EC8 : NF EN 1998-1 et NF EN 1998-1/NA

e Zone de sismicité 1 (Tres faible),
e Batiment de catégorie d’importance lll,

Le batiment est existant et ancien.
Les ouvrages de contreventement ne seront pas modifiés.

Il n’y a donc pas d’exigences parasismiques.

5.1.6 - STABILITE AU FEU

L'entrepreneur devra tenir compte pour l'exécution des éléments de structure, des reglements de
Sécurité Incendie et de la notice de sécurité validée par le bureau de contrdle ainsi que des remarques
sur le rapport du bureau de contrdle.
La stabilité au feu requise est de :

e R/REI60 pour le local technique

GROUPE CETAB Lot 01-LT308 - Gros CEuvre / Charpente Métallique / Charpente Bois DCE(A) - 03/2019



1602 - Travaux d’'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de I'Elysée a PARIS 44 sur 53

5.2 - ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des terrains.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant 'état des lieux, ne constituent
que des éléments d’information. Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne saurait en aucune maniere
étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.

L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra faire faire un constat d’état des lieux avec les
batiments mitoyens existants et abords par un huissier assermenté.
Les frais correspondants a ce constat d’huissier seront a la charge du présent corps d’état.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des
services mitoyens et des abords existants. Les frais sont a la charge du présent lot.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d’ouvrage.
L’entreprise devra également prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des acces
extérieurs et intérieurs sur les zones de travaux de maniere a rendre les extérieurs et les mitoyens dans

I’état ou ils se trouvaient avant commencement des travaux.

A la fin de chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés du fait de ces travaux, seront
a la charge du présent corps d’état.

5.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Un plan de phasage sera soumis a I’approbation de la maitrise d’ceuvre.

5.3.1 - CONSTAT D’HUISSIER

L'entreprise de Gros ceuvre prendra a sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un huissier de
justice.

L'entreprise devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du contrat qui doit englober la totalité du
périmétre.

L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préventif au Maitre d'Ouvrage s'il juge
nécessaire.

Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposition. Une série compléte de photographies sera
jointe au constat. En cas de réclamation d’un tiers avant réception, un constat identique sera effectué
en fin de chantier.

Le constat portera sur :

Le local concerné

Les locaux voisins

Les acces chantier

Les voiries d’acces et toitures.

En régle générale toute zone de circulation, d’évolution, tous batiments concernés par les travaux.
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L’entreprise titulaire du présent lot devra la pose de témoins au droit des parois des locaux mitoyens au
local 308 et dans le local 308 (nhombreuses fissures existantes).

Le constat d’huissier intégrera cette disposition.

5.3.2 - INSTALLATION DE CHANTIER GENERALE

L’électricité de chantier sera due par le présent Lot.
L’eau de chantier sera fournie par le présent Lot par raccordement sur les sanitaires du R+2.

L’entreprise Lot Gros ceuvre installera tous les équipements sur les emplacements définis aux plans.
L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini au
marché.

Le plan d’implantation de I'entreprise devra étre remis avec sa proposition. L’entreprise lot Gros ceuvre
aura a sa charge la remise en état de I'ensemble du terrain et des existants aprés enlévement des
installations de chantier.

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot suivant les prescriptions définies
dans les documents suivants du dossier de consultation :

Plan d’installation de chantier

CCAP

PGCSPS

Lot 00 : prescriptions communes a tous les lots, gestion du compte PRORATA

5.3.2.1 - CLOTURE ET ACCES DE CHANTIER

L'entreprise du lot Gros ceuvre est chargée des clétures de chantier avec portail d'accés et de sa
fermeture en dehors des heures de travail.

L’entrepreneur devra l'entretien et la gestion des clétures, 'ensemble du chantier devra étre en
permanence clos et indépendant vis a vis de toute personne étrangére au chantier.

Il sera vérifié 'absence de toute ouverture ou acceés praticable. Des dispositions seront mises en ceuvre
afin de supprimer tout cas éventuel (mise en place de clétures complémentaires, etc...).

Les clbtures seront constituées de panneaux grillagés ou pleins (suivant CSPS) de 2.00 ml de haut sur
plots béton, liaisonnés entre eux par pinces boulonnées. Sur ces cldtures et portails sera apposée: la
signalisation réglementaire "port du casque obligatoire”, "chantier interdit au public", permis de
construire, etc....

Réalisation de la signalisation requise par les réglements et autorisations particuliers. Les panneaux
indiquant la défense d'entrer au chantier pour les personnes tierces et indiquant I'entrée des camions
seront installés a son entrée. Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au cours du
chantier par I'entreprise dans le cadre de son marché.

L’entreprise de Gros ceuvre devra l'entretien complet de la cléture et des panneaux pendant la durée
du chantier compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de position, etc....

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.
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5.3.2.2 - PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise comprendra dans son prix et mettra en place dés le début des travaux d’'un panneau de
chantier de travaux de 1.00x1.50mht. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre aux emplacements
définis par le Maitre d’CEuvre. Exécution suivant plans et détails du Maitre d’CEuvre. Les frais
d’installation seront a la charge de I'entreprise dans le cadre de son prix global et forfaitaire. L'entreprise
est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la fin du chantier, ces frais seront a la charge de
I'entreprise.

5.3.3 - ECHAFFAUDAGES ET ACCES CHANTIER

Fourniture et pose d’une tour escalier sapine d’accés a la toiture terrasse au-dessus du R+1 depuis la
cour intérieure entre le 2 et le 4 rue de I'Elysée, pour toute la durée du chantier d'aménagement du local
308.

La terrasse au-dessus du R+1 servira de zone de stockage chantier pour I'opération d’aménagement
du local 308.

Fourniture et pose d’'un systéme de levage pour le matériel du chantier d’aménagement du local 308,
depuis la cour intérieure entre le 2 et le 4 rue de I'Elysée jusqu’en toiture terrasse au-dessus du R+1,
pour toute la durée du chantier daménagement du local 308.

Fourniture et pose d’'un échafaudage de type plateforme avec escalier d’accés a la plateforme, pour
acces des ouvriers au local 308 et pour travaux d’'aménagement du local 308 depuis I'extérieur, pour
toute la durée du chantier d'aménagement du local 308.

Les travaux comprendront :

La fourniture, I'installation, I'entretien, le repliement

Les renforts et étaiements des planchers supports

Les découpes et réfections d’étanchéité

Les fixations, stabilisations et contreventements

Les protections d’ouvrages singuliers type acrotéres, tableaux, autres....
Les reprises et réparations d’ouvrages dégradés

Les sécurités

Les balisages, cheminements et protections d’étanchéité
Les demandes du CSPS

Les finitions de repliement

Le nettoyage.

Attention, la sapine d’accés due par le présent lot dans le cadre de cet échafaudage devra avoir une
base suffisamment large et longue, pour permettre la mise en ceuvre d’'une CTA au rez-de-chaussée
(6m x 2m x 2m ht).

Les installations d'échafaudage seront munies des moyens de sureté contre l'intrusion de type caméra
a la charge du présent lot.

A la fin des travaux I'entreprise titulaire du présent lot devra les rebouchages et enduit a la teinte de
I'existant, des trous laissés par les ancrages.

A noter que la cour intérieure au rez-de-chaussée entre le 2 et le 4 rue de ’Elysée est une zone
de coactivité intense. Par conséquent il sera prévue une zone de stockage spécifique au chantier
en toiture terrasse au-dessus du R+1 (voir plans du lot 01-LT308). Ainsi le rez-de-chaussée
servira uniguement de zone tampon.

Aucun stockage de produits inflammables n’est autorisé a moins d’'un métre des fagades.
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5.3.4 - IMPLANTATION

L’implantation devra étre réalisée avec les plans Architectes.

Se reporter au CCTP « Prescriptions communes a tous les corps d’états » et a I'article 1.3 du présent
CCTP.

Les repéres de base servant de contrdle pour les différents niveaux des superstructures et
infrastructures seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou
a défaut sur des bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier.

L'implantation devra étre approuvée par le Maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

5.3.5 - AUTORISATION DE VOIRIE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a I'obtention des autorisations
diverses de voirie aupres des services compétents et les frais de voirie éventuelle correspondant.

Les autorisations de voirie devront étre déposée en concertation avec la Présidence de la
République.

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des
services techniques compétents pour connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute
détérioration.

En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du trongon détérioré.

Sont a la charge de I'entreprise :

e Toutes les dégradations provenant de linstallation de chantier, exécution du batiment
survenue sur le trottoir, bordures, voirie etc... seront remises en état par I'entreprise et suivant
les directives des services techniques compétents.

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics a ces fins.

En particulier les routes d’accés au chantier seront entretenues par I'Entrepreneur du présent lot
pendant toute la durée de I'ensemble des travaux si besoin. Elles devront étre tenues propres et
nettoyées quotidiennement sur une distance de 100 m de part et d’autre des acces.

Tous travaux nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter a I'entrée du batiment, devront étre
demandés auprés des services de voirie et sont a compter dans I'offre du présent lot.
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5.3.6 - MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
I'intérieur du terrain qu'a I'extérieur.

A cette fin, I'entreprise prévoira une aire de lavage des camions et engins de chantier.

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.
Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

L’entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a maintenir I'écoulement des eaux traversant le
site dans des conditions convenables.

Dans le cas de découverte de canalisations existantes « non indiquées sur les plans des
concessionnaires» et en fonctionnement, I'entrepreneur devra avertirimmédiatement le Maitre d’ceuvre
afin de prendre les décisions qui s'imposent :

e Soit le maintien de cette canalisation
e Soit son détournement

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure préalable.

5.3.7 - UTILISATION DE LA GRUE

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si l'entreprise doit utiliser une grue pour
I'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre lors de la consultation un plan d'implantation et
d'installation pour approbation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS.

5.3.8 - SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses
protections, etc..,. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les dispositifs
de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc...)

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

Chaque entreprise devra prévoir de grande caissette pour stockage de son propre matériel et
petit outillage pour stockage sur la plateforme dédiée. Le rangement devra étre effectué a chaque
fin de journée.

Il sera prévu par chaque entreprise I'évacuation quotidienne des gravats et déchets — Nettoyage avant
toute absence de I'entreprise supérieure ou égale a 24h.

D’autre part les consignes de sécurité incendie et de secours sont propres au fonctionnement
de la Présidence de la République, elles seront rappelées en démarrage de chantier et devront
étre rigoureusement respectées.
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5.4 - ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur aura a sa charge les études d’exécution des ouvrages béton armé, métallique et bois.
Ces études d’exécution comprendront tous les plans et notes de calcul de la totalité des ouvrages.

L’entreprise titulaire du présent lot veillera a respecter les exigences du rapport acoustique joint
en annexe au présent dossier d’appel d’offres, tant en terme de performance des ouvrages que
de niveau attendu.

Les plans seront réalisés au format dwg.

5.5 - SONDAGES ET RECONNAISSANCES STRUCTURELS

Les hypothéses prises en compte pour les études préalables ont été établies a partir de documents et
plans des ouvrages exécutés fournis par le maitre d’ouvrage.

Afin de vérifier la conformité de ces hypothéses dans le cadre des études d’exécution et des travaux,
I'entreprise devra réaliser, a sa charge, tout sondage ou reconnaissance structurelle sur demande du
maitre d’ceuvre ou du bureau de contréle.

De méme, préalablement aux travaux de déconstruction, I'entreprise réalisera la reconnaissance des
parois a démolir, pour vérifier notamment la conformité aux plans d’état des lieux et leur fonction
structurelle éventuelle.

Par ailleurs, en tant que sachant, I'entrepreneur préviendra sans délai le maitre d'ceuvre et le bureau
de contréle en cas de doute rencontré lors des travaux sur la solidité ou la nature des structures
existantes.

5.6 - DEMOLITIONS

Le réaménagement de l‘ancien bureau SFP Financier au 3% étage nécessite la démolition des
ouvrages intérieurs.

Les travaux comprendront :

e Le désamiantage ->sans objet suivant rapport
e Le déplombage ->sans objet suivant rapport
e La dépose et I'évacuation en déchéterie agréée (revétements, équipements, réseaux
consignés, tout suivant plan d’appel d’offres)
e Ladépose et I'évacuation :
o du plafond en lattis platre
o du placard (facade, étagéres, rails, fixations, etc...)
o de la porte et huisserie gaine technique
o du plafond du couloir d’accés au local 308 pour renfort de la charpente bois dans
ce couloir y compris protection par polyane et y compris fermeture du plafond par
polyane aprés intervention.
o Des joues en platre du puits de jour pour la réalisation du coupe-feu 1h par le lot
02-LT308
e Les finitions de parfait achévement
e Le nettoyage.
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Nota : I'intervention pour dépose du plafond dans le couloir d’accés au local 308, y compris renfort du
plancher bois dans cette zone et fermeture du plafond par polyane devra étre réalisée sur un week-end
(samedi et dimanche) pour remise en I'état et mise a disposition des utilisateurs impérativement le lundi
matin avant 7h.

Le Maitre d’'ouvrage prendra en charge I'évacuation du mobilier.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures.

5.7 - CREATION D’UN PLATELAGE TECHNIQUE

La mise en place des extracteurs dans I‘ancien bureau SFP Financier au 3™ étage nécessite la
réalisation de platelage technique support.

Les travaux comprendront :

La fourniture et pose d’'une structure métallique comprenant des poutres principales type
HEA, des traverses type IPE

La fourniture et pose d’un caillebotis galvanisé maille 19x19mm, corniéres de montage
Les assemblages et fixations diverses

Les sommiers BA et clavetages dans les murs existants

Les renforts métalliques pour reprise du pied de cloison

La création d’un petit escalier métallique caillebotis galvanisé maille 19x19mm

La mise a la terre des éléments métalliques

La protection contre la corrosion par peinture antirouille

La protection au feu par peinture intumescente R60

Les finitions de parfait achévement

Le nettoyage.

Tous ces ouvrages seront faits en étroite collaboration avec le Lot CVC.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures

5.8 - CREATION DE PASSAGE DE GAINE EN PLANCHER COMBLE

La mise en place des extracteurs dans I‘ancien bureau SFP Financier au 3°™ étage nécessite la
réalisation de passage de gaine en plancher comble.

Les travaux comprendront :

Le sondage du plancher comble

Les protections, déposes, découpes et évacuations diverses
La création de chevétre bois massif C24 traité antiparasites
Le doublement de poutre principale si nécessaire

Les assemblages vissés et fixations diverses

Les renforts métalliques éventuels

La mise a la terre des éléments métalliques

Les finitions de parfait achévement

Le nettoyage.
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Tous ces ouvrages seront faits en étroite collaboration avec le Lot CVC.

Le déplombage préalable du plancher haut reléve de l'opération de restauration de la charpente-
couverture : Hors périmétre de la présente opération.

La reconstitution du lattis platre n’est pas prévue puisque une enveloppe feu/acoustique est créée.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures.

5.9 - CREATION DE PASSAGE DE GAINE EN TOITURE

Les travaux ci-dessous seront a réaliser dans le cadre de I'opération de rénovation de la
toiture et de la charpente dont la maitrise d’ouvrage est assurée par I’OPPIC.

La mise en place des extracteurs dans l‘ancien bureau SFP Financier au 3™ étage nécessite la
réalisation de passage de gaine en toiture.

Les travaux comprendront :

Le sondage de la toiture

Les protections, déposes, découpes et évacuations diverses
La création de chevétre bois massif C24 traité antiparasites
Les assemblages vissés et fixations diverses

Les renforts métalliques éventuels

La mise a la terre des éléments métalliques

Les finitions de parfait achévement

Le nettoyage.

Tous ces ouvrages seront faits en étroite collaboration avec le Lot CVC.
Les travaux de couverture zinc/plomb ->Hors Lot.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures

5.10 - TRAITEMENT COUPE-FEU PLANCHER BAS EXISTANT

Le plancher bas en voutain existant recevra un traitement coupe-feu en sous-face.
Les travaux comprendront :

e Le sondage du revétement en sous-face existant

e La dépose du revétement si besoin

e L’application d’un flocage REI60 ou la fixation de plaque de platre REI60 compris ossature
(suivant choix Maitre d’ouvrage)

e Echafaudage, sécurité

e Lesfinitions de parfait achévement

e Le nettoyage.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures.
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5.11 - REBOUCHAGE DANS LES STRUCTURES EXISTANTES

L’entreprise devra la totalité des rebouchages.
Le calfeutrement d’huisserie, batis de menuiserie et de gaines seront réalisés par le lot Gros ceuvre.

Tous les trous et trémies non réutilisables apreés les travaux de dépose et de démolition seront rebouchés
par le lot Gros ceuvre.

Les zones visibles seront rebouchées trés soigneusement avec reconstitution de I'aspect magonné a
l'identique du panneau.

Les travaux comprendront :

La purge des éléments désolidarisés

Le piquage et le scellement de barre HA
Le rebouchage en agglo plein ou en béton
L’enduit de finition de parement

Le calfeutrement mortier ou platre
Echafaudage, sécurité

Les finitions de parfait achévement

Le nettoyage.

Localisation : Suivant plan architecte et plan structures

5.12 - CREATION DE RESERVATION LOTS TECHNIQUES

L’entreprise devra, en coordination avec les titulaires des lots techniques, la réalisation de toutes les
réservations 2200x200mm dans les refends ou structures créés en béton ou magonneries pour le
compte des lots techniques dans le cas ou ceux-ci auront transmis en temps et en heure le plan de
réservation. Dans le cas d’oubli de réservation des lots techniques, I'entreprise titulaire du présent lot
devra la réalisation de ces réservations cependant les surco(ts engendrés (percement, renforcement...)
seront a la charge du lot technique concerné.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et réception par les différentes entreprises des lots
techniques chauffage/ventilation, plomberie, électricité.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres lots
ou les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

Réservations de trous, trémies et passages divers,

Réservation de feuillures, rejingot ou gouttes d’eau ...

Réservation pour décaissés de toutes natures,

Mise en place de scellement, douilles et taquets,

Inserts et scellement de toutes natures, notamment dispositifs d’éclairage ou dispositifs de
grille de ventilation en coordination avec les lots concernés (fourniture par ces lots),

Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques,

e Renforts béton, linteaux béton.

Les fournitures et poses des fourreaux, taquets, etc.., seront effectuées par les entreprises intéressées
aux emplacements désignés en commun accord avec l'entreprise du présent lot.
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L'entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots ayant
une incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces dernieres leurs besoins
suffisamment ['avance.

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que ce
soit, que l'entreprise du présent lot serait tenue d'effectuer, aprés coup, pour son compte ou pour le
compte d'entreprises des autres lots, du fait que ces derniéres ne lui auraient pas remis en temps utile
les indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés aprés coup, seront facturés
directement aux entreprises responsables par I'entreprise du présent lot.

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et maconneries seront
effectués par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner,
au plus juste, les réservations et trémies qu'elle demandera a I'entreprise de GROS (EUVRE, ceci de
fagon a limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements incombant au titulaire du lot GROS
CEUVRE.

5.13 - NETTOYAGE ET REPLIEMENT

Apres l'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords.

Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulierement a la décharge publique.
L'Entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées.

Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.

5.14 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés I'exécution des travaux du présent chapitre, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages
exécutés avec notamment :

Les plans, schémas, coupes, détails des ouvrages exécutés,
Photographies avant, pendant et aprés travaux

Photographies des ouvrages notables,

Les notes de calculs et justifications éventuels,

Les P.V. d’essais et de contrble,

Les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre.

Une premiére version numérique sera remise pour VISA a I’occasion des OPR.
La version définitive seraremise a la réception.

Ce dossier sera fourni en 5 exemplaires tirages papier. Les plans seront fournis également sous forme
de clé USB contenant les fichiers aux formats DXF et DWG.

Un exemplaire sera destiné au DIUO.
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