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1. GENERALITES

1.1 Objet du projet

Le projet s’inscrit dans la continuité de la demande d’AD’AP réalisée en 2015 par la maitrise d’ouvrage, il
consiste a réhabiliter certaines zones de I'EPSNF pour le rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite
conformément aux réglementations suivantes :

- Code de la construction et de I’habitation, articles L.111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5a L.111-7-
11,R.111-19aR. 111-19-11 et R.111-19-31 a R.111-19-44 ;

- Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour 'application des articles R.111-
19-7 a R.111-19-11 du code de la construction et de I’habitation et de I’article 14 du décret
n°2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements

recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes

au public, JO du 13 décembre 2014 ; et aux réglementations de ’AD’AP : Art. R. 111-19-31., Art. R. 111-19-32. -
. ; les articles : L. 111-7-3, D.111-19-45 et D. 111-19-46.

L’établissement a fait le choix de supprimer quelques travaux qu’il juge régulariser autrement.

Les Entreprises auront obligation de résultat a I'égard de ces réglementations et labels et devront prévoir, au
stade de leur étude de prix, toutes incidences en découlant, et palier aux erreurs ou omissions contradictoires
qui pourraient apparaitre au cours du CCTP.

Il ne sera accordé aucun supplément de prix a ce sujet en cours de travaux.

Les travaux ont lieu sur un site occupé, I'entreprise doit proposer une méthodologie précise afin d’assurer le
bon fonctionnement de I'accessibilité des Brancards, fauteuils roulants et piétons durant toute la durée des

travaux.

1.2 Documents de base

Les fournitures et travaux devront étre conformes aux prescriptions et réglements en vigueur a la date du
présent marché et notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-apres :

- DTU n° 11.1 de décembre 1968, sondages des sols de fondation. (DTU retiré, voir nota
en fin d’article).

- DTU n° 12 de juin 1964, terrassements pour le batiment. (DTU retiré, voir nota en fin
d’article).
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DTU n° 13.2 de septembre 1992 et novembre 1994, travaux de fondations profondes
pour le batiment.

DTU n° 13.3 de mars 2005, dallages, conception, calcul et exécution.
DTU n° 13.11 de mars 1998, fondations superficielles.

DTU n° 13.12 de mars 1998 et erratum de novembre 1998, régles pour le calcul des
fondations superficielles

DTU n° 14.1 de mai 2000 et erratum de novembre 2000, travaux de cuvelage.

DTU n° 20.1 de septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, amendement Al de
décembre 1995 et amendement A2 de décembre 1999, ouvrages en maconnerie de
petits éléments, parois et murs.

DTU n°® 20.12 de septembre 1993, erratum de février 1994 et amendement Al de
juillet 2000, magonnerie des toitures et d'étanchéité, gros ceuvre en magonnerie des
toitures destinées a recevoir un

revétement d'étanchéité.
DTU n° 21 de mars 2004, exécution des travaux en béton.

DTU n° 21.3 d’octobre 1970, dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé
simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux. (DTU retiré, voir nota en fin
d’article).

DTU n° 21.4 d’octobre 1977 modifié en juin 1997, utilisation du chlorure de calcium et
des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, des mortiers et des
bétons. (DTU retiré, voir nota

en fin d’article).
DTU n® 23.1 de février 1990 et mai 1993, murs en béton banché.
DTU n° 24.1 de février 2006, travaux de fumisterie.

DTU n° 26.1 de mai 1993, mai 1994, janvier 1999, amendements Al et A2 enduits aux
mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

DTU n° 26.2 de mai 1993, amendement Al de décembre 1998, amendement A2
d’octobre 2000 et amendement A3 de décembre 2003, chapes et dalles a base de liants
hydrauliques.

Partie commune au DTU n°26.2 et au DTU n°52.1 de décembre 2003, mise en ceuvre de
sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage.

DTU n° 27.1 de février 2004, réalisation de revétements par projection pneumatique de
fibres minérales avec liant.

DTU n° 27.2 de mars 1997, réalisation de revétements par projection de produits
pateux.
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DTU n° 43.1 de juillet 1994, mars 2001, septembre 2004, novembre 2004 et
amendement Al, travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteur en
magonnerie.

DTU n° 60.1 de mai 1993, janvier 1999, octobre 2000, amendements Al et A2,
plomberie sanitaire pour batiment a usage d'habitation.

DTU n° 60.32 de novembre 1981, mai 1993, octobre 2000 et amendement Al,
canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux pluviales.

DTU n° 60.33 de novembre 1981, mai 1993, octobre 2000 et amendement Al,
canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux usées et
d'eaux vannes.

Normes Francaises et Européennes en vigueur.

Fascicule 1404, directives U.E.A.T.C. pour |'agrément des mastics d'étanchéité utilisés
dans les facades.

Fascicule 1397, étude des caractéristiques acoustiques de matériaux et d'équipement.
Décret du 09-01-1965 terrassements a ciel ouvert. (Titre 4).

Reglement sanitaire départemental.

Code de la Construction et de I'Habitat.

Code de I'Urbanisme.

Code du travail.

Réglementation incendie applicable aux batiments d'habitation.

Regles NV65 d’avril 2000, regles de calcul définissant les effets de la neige et du
vent sur les constructions et annexes.

Regles N84 modifiées 95 de septembre 1996, action de la neige sur les constructions +
Erratum 2 d’ao(t

1997 et modificatif 1.
Avis techniques Européens

Regles professionnelles.

les DTU 11.1, 12, 21.3 et 21.4 ont été retirés de la liste officielle des DTU par décision de la

Commission Générale de Normalisation du Batiment pour qu’ils ne soient plus applicables dans les marchés
privés de batiment se référant aux dispositions de la Norme NF P03-001. Cependant ils sont classés comme
documents de référence auxquels il peut étre fait appel, partiellement ou en totalité, dans les conditions
particuliéres des marchés, d’'un accord commun entre les parties.
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Nota : Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives, étant bien entendu que l'entrepreneur
devra tous les travaux nécessaires au bon achévement de ses ouvrages.

1.3 Isolement acoustique

Les isolements acoustiques vis-a-vis de I'extérieur, les isolements acoustiques intérieurs aux batiments, les
niveaux de bruit de chocs et le niveau de bruit des équipements est précisé dans le lot 00 Prescriptions
Communes a tous les Corps d’Etat et suivant I’étude acoustique jointe au DCE.

1.4 Choix des matériaux

Les entreprises seront en mesure de fournir au Maitre d’Ouvrage les informations concernant les
performances environnementales se rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les
revétements intérieurs, relatifs a leur lot, en référence a |'application de la NF P01-010.

A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant les
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au moins connues des
entreprises, et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P01-010.

1.5 Contenu de la prestation

L'entreprise reconnait s'étre rendu compte de l'importance des travaux a exécuter, de toutes les difficultés
qu'ils comportent ou qu'ils pourront comporter, et avoir étudié de fagon parfaite I'ensemble des travaux. En
conséquence, il est convenu que, moyennant le prix a forfait, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet achevement de l'installation projetée. L'installation devra étre livrée entierement et en
parfait état de marche. La fourniture comprendra tous les matériaux et appareils nécessaires a la construction
et au bon fonctionnement de tous les ouvrages de I'installation, le transport, le bardage, le montage, les
réglages, les essais des appareils.

1.6 Prescription diverses

L'entreprise est réputée connaitre la nature et la consistance du terrain et des lieux. Elle comprendra dans son
prix toutes les sujétions d'acces et d'évacuation aux décharges publiques.

L'entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de Contréle les moyens
nécessaires pour des sondages complémentaires ainsi que des essais de sol a partir du niveau de fond de
fouilles des infrastructures au cas ou ils s'avéreraient nécessaires.
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Le lot Gros ceuvre aura également la gestion des déchets par la mise en ceuvre de bennes de tri (carton, bois,
etc.) ou par une entreprise spécialisée, a sa charge.

L'entrepreneur doit, obligatoirement prendre en compte tous les articles et toutes les prescriptions
contenues dans le lot 00 Prescriptions Générales Communes a Tous les Corps d’Etat qui sont a considérer
comme faisant partie du présent lot.

Nota : Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives, étant bien entendu que I'entrepreneur devra
tous les travaux nécessaires au bon achévement de ses ouvrages.

A/ maconnerie - béton arme

La prestation comprendra, outre les ouvrages nécessaires a la bonne exécution et a la parfaite tenue des
immeubles, les travaux suivants :

- Nivellement et rattachement du niveau 0.00 fixé aux plans au niveau NGF.
- Trait de niveau et son maintien pendant toute la durée du chantier.

- Nivellement sous I'emprise des constructions et des espaces extérieurs.

Les ouvrages de Gros ceuvre comprennent toutes les sujétions pour incorporations d'huisseries, feuillures et
linteaux pour batis et tous les chassis, la facon de petites parties d'arétes et cueillies, raccords au droit des
scellements de toute nature, incorporation de fourreaux, toutes réservations et tous les éléments d'autres
corps d'état.

B/ démarche - implantation

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre contact avec les services intéressés
pour se faire définir I'alignement sur place. Ensuite, il convoquera le gé¢ométre pour se faire piqueter les
batiments et les constructions diverses.

C/ trait de niveau

Les traits de niveau devront toujours étre visibles dans tous les locaux, Ils seront reportés de la fagon suivante :

- Le repére peint sera dans les cages d'ascenseurs sur le béton ou dans toutes parties ne
devenant ni enduite, ni habillée. Ce repére sera reporté sur les batis, murs, cloisons non
enduites, puis de nouveau reporté sur le platre et différents doublages, en reprenant
I'origine.
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- Ce trait de niveau sera tiré autant de fois qu'il aura disparu, et dans chaque étage aux
frais de I'entreprise de Gros ceuvre.

D/ dessins et pieces

L'entrepreneur aura la charge entiere des dessins et notes de calculs correspondantes, concernant
I'ossature et tous les éléments porteurs ou constitutifs des batiments. Les calculs et les plans joints, établis par
les Ingénieurs spécialistes, responsables, et assurés, seront remis au Bureau de Controle pour avis puis pour
approbation au Maitre d'ceuvre avant tout commencement de travaux d'exécution.

Les notes de calculs des ouvrages seront fournies sur demande.

La remise des dessins et notes justificatives au Maitre d'CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui reste civilement responsable de la stabilité des ouvrages conformément aux articles 1792 et
2270 du code Civil, sans solidarité du Maitre d'CEuvre.

E/ essais et vérifications

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes Frangaises. Eventuellement, le Maitre d'CEuvre fera
prélever suivant DTU 21 des échantillons ou éprouvettes des matériaux avant ou au moment de la mise en
CEuvre. Ces échantillons ou éprouvettes feront I'objet d'essais physiques et d'analyses techniques pour
déterminer si les matériaux sont conformes aux spécifications des deuvis.

Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur. Les essais seront exécutés par un laboratoire spécialisé. En cas
d'insuffisance le Maitre d'CEuvre pourra faire exécuter aux frais de I'Entrepreneur des prélévements et

des essais sur les parties mises en ceuvre.

F/ porosité

La porosité des matériaux constituant les facades sera conforme au DTU 23.1 et 21.

G/ conditions d'exécution des bétons et travaux de maconnerie

L'entrepreneur devra tenir compte dans son prix de toutes les sujétions entrainées par les difficultés
éventuelles de réalisation en plusieurs phases, petites parties, attentes et reprises, embarras des étais.

Un soin particulier devra étre apporté a la mise en oeuvre des parties devant rester apparentes, brutes de
décoffrage. Les balévres seront soigneusement coupées et meulées.

H) Sécurité incendie
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L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, conduits et
tous ouvrages, conformément aux réglements de sécurité incendie applicables aux différentes constructions.

1.7 Etudes de structure et notes de calculs

Il est rappelé que les études de structure sont a la charge de I'entrepreneur et que tous les frais afférents a ces
études sont inclus dans le prix global forfaitaire. Les notes de calcul et les plans d'exécution des ouvrages ainsi
que leur mise a jour sont a la charge du présent lot compris toutes sujétions. Ces études devront étre
assurées par un Ingénieur agréé par le Maitre d'CEuvre. (En cas d'Ingénieur Conseil indépendant de
I'entreprise du présent lot, celui-ci devra étre titulaire d'une assurance professionnelle). Toutes les études
seront effectuées sous I'entiere responsabilité de I'entrepreneur.

L'étude de structure comprendra notamment :

- L'établissement des plans de béton, coffrage et armatures, a tous les niveaux, y compris
toutes les coupes et dessins de détails.

- Les notes de calcul des descentes de charges.

- Les notes de calculs des armatures.

- La définition et les caractéristiques des différents types de planchers.
- Les plans de fondations, avec toutes leurs caractéristiques.

- Tous les plans et documents annexes nécessaires a une parfaite interprétation et
réalisation du projet.

L'entrepreneur du présent lot devra vérifier les plans Architecte concernant les ouvrages dont I'exécution lui
appartient. Les cotes indiquées aux plans ne sont données qu'a titre indicatif. Seuls les calculs béton armé
permettent de donner les dimensions exactes.

L'entrepreneur a obligation de respecter les cotes fonctionnelles des plans Architectes.

Aucun élément ne pourra étre ajouté pour diminuer les portées, les sections des poteaux et poutres, les
épaisseurs des planchers, etc.

Il appartient a I'Entreprise de mettre en ceuvre les techniques appropriées (poutres préfabriquées
précontraintes, béton HP, etc.) pour les éléments fortement sollicités.

Tous les plans et notes de calculs établis par I'entreprise seront obligatoirement soumis au visa du Maitre
d'CEuvre et du Contrdleur technique avant toute exécution. A cet effet, I'Entreprise établira un planning
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détaillé d'exécution et de diffusion des études, prévoyant en particulier des délais suffisants pour examen de
ces pieces.

Les plans d'exécution devront indiquer en particulier pour chaque élément structurel :
- La nature, la composition et la résistance caractéristique des bétons utilisés.
- Les hypothéses de charges et surcharges.
- Le degré de résistance au feu ainsi que les valeurs d'enrobage pris en compte.
- La qualité de finition des parements.

- les tolérances dimensionnelles, d'implantation et de déformation.

L'entrepreneur doit fournir les notes de calcul nécessaires lui ayant permis de déterminer les dimensions de
ses ouvrages. Il doit tenir compte dans ses calculs des charges et surcharges apportées par I'ensemble des
corps d'état et la réglementation en vigueur.

Ces études seront menées en étroite collaboration avec les corps d'état concernés.

1.8 Horaires

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1.9 Réunions de chantier

Réunions hebdomadaires :

L'entreprise est informée qu'une réunion hebdomadaire de chantier est organisée dans le bureau de
I'entreprise affecté a cet usage. Cette périodicité est définie a ce jour et peut étre révisée a tout instant par la
maitrise d'ouvrage sans que |'entreprise ne puisse se prévaloir de quelque compensation que ce soit.

L'entreprise doit étre représentée lors de cette réunion par :
- Leresponsable de I'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au

parfait accomplissement du chantier.
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- Leresponsable des travaux effectivement présent sur le site.
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Visites de point d’arrét :

Les visites de chantier pour réalisation des controles de point d’arrét sont planifiées en début de chantier
selon le planning prévisionnel d’exécution de I'entreprise.

Le Point d'Arrét est réalisé en présence du maitre d’oeuvre, qui le valide.

La réalisation de contre-visites supplémentaires éventuelles, sera organisée lors de la réunion de chantier
hebdomadaire suivante, sans que I'entreprise puisse réclamer d’indemnités pour les retards

occasionnés.

Les prestations du présent lot sont assujetties a la levée des différents points d'arrét suivants :

- Le controle de l'installation de chantier : sa levée permet au titulaire de prendre possession de
la zone chantier,

- le constat des lieux avant travaux: sa levée permet au titulaire d'entreprendre les travaux.

- l'inspection visuelle aprés désamiantage : sa levée permet au titulaire de prendre possession des
locaux aprés désamiantage, et de réaliser la déconstruction intérieure.

- le point d'arrét déconstruction intérieure : sa levée valide le démarrage de la phase
déconstruction lourde.

- le point d’arrét protections : sa levée permet d’entreprendre la démolition proprement dite, au
droit des points sensibles.

- le contréle de démolition des infrastructures : sa levée valide la phase de remblaiement des
excavations, laissées vides.

- le contréble de la plate-forme et de la remise en état des lieux : sa levée valide la fin des travaux.

1.10 Bruits de chantier
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Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement
applicables.

1.11 Sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur assurera, sous sa responsabilité personnelle, la bonne tenue, l'ordre, I'hygiéne, la
surveillance et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voie publique, conformément aux lois, décrets,
reglements, de police, de voirie, d'hygiéne ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance. Il aura a sa charge
|'établissement de tous les documents réglementaires et demandés par le Coordonnateur de sécurité
concernant la sécurité et la protection de la santé (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,
etc.).

L'entrepreneur devra afficher aux endroits bien en vue, des avis interdisant de pénétrer sur le chantier, et
rappelant le danger de stationner aux abords.

Des garde-corps de sécurité seront fournis et installés conformément au PPSPS.

De plus, I'entrepreneur sera tenu au respect des obligations particulieres fixées par la loi du 6 Décembre

1976, les décrets d'application du 9 Juin et du 19 Ao(t 1977 relatifs a I'hygiéne et a la sécurité des chantiers
ainsi que la loi du 31/12/93 et le décret du 26 Décembre 1994 relatif a la sécurité et protection de la santé sur
les chantiers.

L'entreprise se conformera aux demandes du coordonnateur de sécurité et sera valablement représentée a
toutes les réunions fixées par le coordonnateur de sécurité.

1.12 Installation de chantier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre et suivre les instructions définies au chapitre Généralités.
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1.13 Echafaudages et agrés

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la mise en place des installations d'échafaudage et d’agres
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Dispositifs d'échafaudages et d’agres conformes aux normes et
reglements, réalisés en accord avec le Coordonnateur de Sécurité et conformément au PGCSPS et a I'avis de
I'Inspection du travail. En fin de travaux il en devra le démontage et I'évacuation et la remise en étant des sols,
parois, facades et supports divers.

L'installation des grues et agres sera faite en accord avec la réglementation, et les Services Municipaux,
notamment pour le survol du domaine public par les grues, toutes les autorisations de survol auront été
préalablement obtenues par I'entrepreneur.

La grue de chantier mise en place par le lot Gros (Euvre sera mise a la disposition des autres corps d’état le
co(t étant porté au compte Prorata. (Il est précisé que la grue restera 2 mois aprés la fin du Gros (Euvre pour
I"approvisionnement des charges lourdes des CES).

Chaque entreprise devra se coordonner avec le lot Gros (Euvre pour le bardage des matériaux lourds de fagon
a ne pas perturber 'avancement du chantier.

Il est précisé que le survol du domaine public est interdit.

1.14 Coffrages

Les coffrages seront exécutés avec la plus grande précision et en stricte conformité avec les plans.
Classification des coffrages. Il est prévu trois types de coffrages.

L'entrepreneur est tenu de les mettre en ceuvre, méme si, pour un ouvrage considéré, la description ne
précise pas le type de coffrage, le choix découlant du revétement prescrit aux lots du second ceuvre.

a) Coffrage courant :

Destinés aux ouvrages non apparents ou devant recevoir un enduit ou un revétement scellé.
b) Coffrage soigné :

Destinés a tous les ouvrages devant :

- Soit a rester brut de décoffrage, tant en infrastructure, qu'en superstructure.
- Soit recevoir une peinture ou un enduit pelliculaire.

- Soit recevoir un revétement céramique appliqué par collage.
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Pour ce type de coffrage, les balévres devront étre recoupées et meulées, les manques de matiere rebouchés
au mortier fin. Les ragréages a la barbotine de ciment pur sont strictement interdits. Tout ragréage ne devra
étre exécuté qu'apres autorisation du Maitre d'CEuvre.

c) Coffrages spéciaux :

A exécuter en fonction de la construction des ouvrages (éléments préfabriqués, etc.).

Décoffrage :

L'enlevement des coffrages se fera progressivement sans choc et par efforts purement statiques.

Les traces d'huile de décoffrage pouvant apparaitre apres décoffrage sur les supports devront étre lavées
avant toute mise en ceuvre des matériaux de finition quels qu'ils soient.

L'entrepreneur recueillera I'accord écrit des entrepreneurs concernés sur la compatibilité de ces produits avec
leurs prestations respectives, ainsi que celui du Bureau de Controéle.

Coffrages pour les fondations :

L'entrepreneur devra prévoir tous les coffrages et blindages nécessaires a I'exécution des fondations. Compris
toutes sujétions.

Coffrage en élévation :

Les coffrages seront du type a parement soigné.

L'étanchéité des coffrages sera telle qu'elle ne laisse suinter que peu de laitance n'altérant pas les qualités
mécaniques, I'étanchéité ou I'aspect de la paroi.

Les produits de démoulage utilisés ne devront pas laisser de traces notables sur les parements de béton. La
planéité sera conforme au DTU.

Les décoffrages seront effectués par effort statique, sans choc aprés que le béton ait acquit une résistance
suffisante.

Les canalisations seront disposées de maniere a ne pas affaiblir anormalement les parois.

Les ragréages et finitions, les trous laissés par les broches seront soigneusement rebouchés, d'une facon
durable. Eventuellement les manques de matiéres seront complétés avec du béton de méme composition que
celui ayant servi pour |'exécution des murs, aprées accord du maitre d'ceuvre.

Les coffrages des abouts de voiles seront prévus.
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1.15 Armatures

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des armatures et leurs spécifications d'emploi devront étre
garanties d’apres les Normes et les fiches d'Homologation en vigueur a la date d'exécution des travaux. Les
armatures pourront étre légérement oxydées mais sans rouille non adhérente.

Elles seront toujours fagonnées en stricte conformité avec les plans d'exécution.

Les conditions de pliage sont définies dans les fiches d'homologation et dans les régles BAEL. L'entrepreneur
veillera particulierement au positionnement des aciers par apport aux faces extérieures des bétons verticaux
non affleurant des aciers ou saillies.
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1.16 Agrégats

Les agrégats seront conformes aux spécifications du DTU complétées par celles de la norme NF P 18.301. lls ne
contiendront pas d'impureté pouvant nuire aux propriétés essentielles des produits confectionnés ou
susceptibles d'altérer les armatures. lls ne devront pas étre souillés.

Les sables de mer, sables de dune, sable a lapin sont interdits. Le sable utilisé dans la confection des mortiers
aura la méme provenance que celui entrant dans la composition du béton armé. Les granulats entrant dans la
composition du béton doivent suivre les courbes granulométriques appropriées a la qualité du béton choisi.

1.17 Adjuvants

Les adjuvants seront conformes aux spécifications de la norme NF P 18.103. Les prescriptions du DTU n°

21.4 devront étre observées.

1.18 Béton

L'entrepreneur devra obligatoirement utiliser du béton fabriqué en usine et livré sur le chantier. La
composition et I'emploi des bétons sera soumis a I'agrément du contréleur Technique. Les résistances, des
éprouvettes de béton prélevé, ne devra, en aucun cas étre inférieure aux résistances prises en compte dans les
notes de calculs et indications des plans d'exécution. Les caractéristiques physiques et chimiques des eaux de
gachage seront celles définies par la Norme NF P 28.303.

Le béton devra étre obligatoirement homogéne. Sa mise en ceuvre se fera par vibration ou pervibration afin
d'obtenir un serrage convenable.

L'entrepreneur prendra sous sa responsabilité toutes précautions utiles en ce qui concerne les risques de
dessiccation par temps sec.

A chaque arrét de coulage des voiles ou des dalles, des armatures de couture seront mises en place pour
reprise de coulage. Ces armatures seront dimensionnées en respectant les DTU en vigueur et le BAEL.
L'enrobage minimum des armatures par le béton sera conforme aux DTU.

Pour tous les ouvrages en contact avec le terrain (fondations voiles et murs en sous-sol, soutenements, fosses
enterrées, etc.), le ciment employé sera choisi en raison de sa meilleure résistance aux eaux agressives, en
accord avec le Contrdleur Technique.

Nota : Le béton utilisé en infrastructure pour les fondations devra résister aux Sulfates.
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Ouvrages en béton

Le choix du bureau d'étude de structure par le titulaire du présent lot devra avoir recu I'agrément du Maitre
d'CEuvre. Ses honoraires sont a la charge du lot gros ceuvre. En complément des textes et obligations rappelés
dans l'introduction commune a tous les corps d’états, les ouvrages seront réalisés conformément aux textes et
réglements en vigueur au jour de I'appel d'offres, et notamment :

- Normes francaise AFNOR.
- DTU applicables aux différents ouvrages.

- Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé suivant la méthode des états limites (dites regles BAEL 91).

- Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états limites (dites régles BPEL 91).

- Regles FB d'octobre 1987, méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures béton.

- Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers (Titre 1 et 2
du CSTB).

- Arrété du 21 avril 1983 relatif a la détermination de résistance au feu des éléments de
construction

- Arrété du 30 juin 1983 relatif a la classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur résistance au feu.

- Recommandations du Comité Européen du Béton.

- Fiches d'homologation des armatures.

Stabilité au feu des structures :

Les ouvrages seront réalisés conformément aux réglements en vigueur applicables compte tenu de la famille
de classement de I'immeuble. En tout état de cause, I'Entrepreneur de gros ceuvre devra respecter les
exigences formulées par les Services locaux de Sécurité.

Qualité des parois :

Outre les qualités de parement spécial qui peuvent étre demandées dans le présent descriptif, on distingue,
les qualités de parement suivantes : Parement élémentaire, ordinaire, courant et soigné.

Compte tenu de ces qualités, les tolérances seront dans tous les cas conformes au DTU. La définition des
parements en fonction de leur localisation est la suivante :

- Parement élémentaire : Parois enterrées face contre terre.

- Parement ordinaire: Parois intérieures destinées a recevoir un enduit de parement
traditionnel épais ou un doublage totalement désolidarisé.
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- Parement courant: Parois intérieures des locaux qui restent bruts de finition (sans
peinture ou revétement) ou qui recoivent un doublage collé.

- Parement soigné: Parois extérieures et toutes parois intérieures qui recoivent une
finition de peinture, papier peint, ou revétement; carrelage collé, etc. Ce parement fait
I'objet, de la part du présent corps d’état, d'un meulage ébavurage de toutes les
baléevres, d'un ragréage soigné des surfaces et d'une réparation ou rectification des
arétes au mortier de ciment additionné d'adhésif. Débulage complet a prévoir.

Réservations, trous et scellements :

L'Entreprise du présent corps d’état devra la réservation de tous les passages, trémies, niches, gaines, ainsi
que l'exécution de tous les trous, scellements, saignées et raccords nécessaires aux autres corps d’états.

Incorporations :

Dans les ouvrages en béton, sont prévues les incorporations des huisseries, des fourreaux, canalisations,
boitiers divers. L'Entrepreneur du présent corps d’état est responsable de ces incorporations et devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour que les ouvrages incorporés ne nuisent ni a la bonne stabilité, nia la
qualité, ni a I'aspect des ouvrages.

Isolation phonique :

Les différents ouvrages en béton auront les qualités, dimensions et sujétions nécessaires pour satisfaire aux
normes réglementaires et Label exigées.

L'entrepreneur du présent lot veillera particulierement a ce que les diverses incorporations, réservations,
rebouchages et calfeutrements ne nuisent pas a l'isolation phonique.

Les différents ouvrages en béton auront les qualités, dimensions et sujétions nécessaires pour satisfaire aux
normes réglementaires exigées.

L'Entrepreneur du présent lot veillera particulierement a ce que les diverses incorporations, réservations,
rebouchages et calfeutrements ne nuisent pas a l'isolation phonique.

Aciers - dosages :

Le choix des aciers et le dosage seront déterminés avec |'accord du Bureau de Contréle et conforme aux
normes et DTU.

Serrage :

L'Entrepreneur devra indiquer au Bureau de Contréle le mode de serrage qu'il comptera employer. Les
moyens employés pourront étre : le piquage, le damage, la vibration.
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Adjuvants :

L'emploi des adjuvants sera soumis a I'accord du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

Gel:

Le béton ne devra pas étre mis en place lorsqu'il y aura risque de gel. L'Entrepreneur devra informer le

Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle et demander les dispositions a prendre.

Chaleur excessive :

Le béton ne pourra étre mis en place par une chaleur excessive. L'Entrepreneur sera tenu de demander toutes
instructions au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle.

Controéle :

Le Maitre d'CEuvre pourra a tout moment demander a I'Entrepreneur de soumettre son ouvrage aux
controles, suivant les normes en vigueur.

1.19 Maconneries

Les blocs de béton porteront la marque NF et seront soumis aux essais selon les prescriptions de la norme NF P
14.301. Résistance suivant étude de structure a soumettre a |'approbation du Contrdéleur technique. La mise
en ceuvre des blocs sera conforme aux prescriptions du DTU n° 20.1.

Les murs seront réalisés en maconnerie de blocs de béton pleins ou creux, suivant indications des plans de
structure et calculs. Les magonneries comporteront, au dessus des ouvertures, des linteaux en béton armé de
caractéristiques appropriées. Lorsqu'elles seront destinées a rester brutes, il sera exécuté un
jointoiement a plat, en montant, avec le mortier de construction. Les dosages, la nature du liant, la
granulométrie du sable seront conformes aux spécifications des DTU n° 20 et 26.1 et appropriés a I'emploi.

Prescriptions techniques :

Les magonneries de blocs de béton manufacturé seront montées a joints croisés. Toutes les précautions seront
prises pour éviter I'accumulation des eaux de condensation et des eaux pluviales, ainsi que leur progression
dans les ouvrages.

Les macgonneries d'agglomérés de ciment seront hourdées au mortier de CPA, les lits et joints réglés et
rejointoyé en montant. Les ouvrages en béton armé incorporés, raidisseurs, chainages, poteaux, linteaux, etc.
seront conformes aux regles et DTU. Montage comprenant aménagements des ouvertures liaisons, harpages
et toutes sujétions. Prévoir l'intégration des huisseries fournies par les corps d'état concernés y compris
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bourrage, scellements et calfeutrements au mortier de ciment. Type de parpaings suivant calculs et avis du
Controleur Technique et adapté a chaque cas (Parois porteuse, remplissage, etc.).

Montage des maconneries :

Maconnerie de parpaings (blocs de béton manufacturés) pleins ou creux hourdés au mortier de ciment,
jointoyés en montant. Les travaux comprennent les raidisseurs incorporés, les facons d’harpage, les éléments
spéciaux pour chainage, poteaux d’angles, etc. Les parements devront étre soignés. Les parpaings restants
apparents seront parfaitement rejointoyés. Les joints seront tirés au fer.

Les parois de grande hauteur comporteront les éléments de raidissement et d'ossature nécessaires et seront
parfaitement contreventées.

Toutes les parois et tous les ouvrages divers devront respecter la réglementation incendie et posséderont les
degrés de résistance au feu nécessaires. Toutes les parois prévues en magonneries de parpaings ne
permettant pas le respect de la réglementation incendie ou acoustique, seront réalisées en béton armé.

1.20 Assainissement

Les ouvrages d'assainissement seront exécutés conformément aux spécifications des normes NF P 41.201 a P
41.204.

1.21 Accord du Contrdleur Technique et du Coordonnateur de Sécurité

L'accord du Contréleur sera obtenu sur tous les principes constructifs et de fabrication ainsi que sur les
dispositions générales des ouvrages avant toute mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu d'apporter, sans supplément de prix, les corrections et modifications éventuelles
demandées par ces organismes.

1.22 Etats des supports

Tous les ouvrages en béton armé ou en macgonneries faisant partie du présent corps d’état et recevant soit une
prestation de finition soit une prestation technique complémentaire, seront réceptionnés par les dits corps
d'états en présence du présent corps d’état, 10 jours avant le début des travaux tel qu'il sera prévu au
planning contractuel.
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Tous les manques, défauts, creux de géométrie, dans la limite des tolérances admises seront le cas échéant
repris par lI'entreprise de GROS OEUVRE pour livrer aux intervenants des supports conformes a la date prévue
pour l'intervention de ceux-ci.

1.23 Réservations - Calfeutrements - Percements

Sont prévus au présent lot :

- Les obturations et calfeutrements des trémies apreés installation des canalisations,
colonnes et conduits divers.

- La mise en ceuvre des fourreaux et des matériaux d'isolation phonique et anti-vibratile,
fourni par les lots intéressés.

- Les scellements de tous les éléments en parfait accord avec les entrepreneurs des autres
corps d'état qui effectueront le calage et la mise en place de leur ouvrage.

L’entreprise devra prévoir tous les percements de planchers nécessaires et complémentaires pour
permettre le passage des gaines techniques, des chutes et des canalisations diverses dont les réservations
existante ne serait pas au bon emplacement, ou de section trop petite, ou serait complémentaire.

1.24 Incorporations d’huisseries

L'entrepreneur aura a sa charge l'incorporation ou la pose, compris calage et réglage des huisseries fournies
par les lots concernés. Notamment, il est prévu au présent lot, la pose, le calage et réglage, en coordination
avec les lots concernés (menuiseries intérieures, serrurerie, etc.) de toutes les huisseries situées dans les
parois et ouvrages en magonnerie ou béton. Prévoir également les bourrages, scellements et calfeutrements
au mortier de ciment de toutes les huisseries.

Toutes les précautions seront prises pour ne pas affaiblir les performances acoustiques et les fonctions
porteuses des parois. Tous les calfeutrements au feu au droit des huisseries sont a la charge du présent lot.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-OEUVRE

2.1 Chapes béton armé

Fourniture et pose d’une chape en béton armé comme suit (liste non exhaustive) :

Nettoyage soigné des sols

- Respect des joints de dilatations existant.

- Respect des joints de fractionnement

- Elimination de la pellicule de surface sur chape durcie par poncage et nettoyage final.

- Réalisation des ouvrages conformément au DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques.

Localisation :

FO3- EPSNF Coursive extérieure au RDC Chemin d'acces au jardin thérapeutique.

2.2 Démolitions

L’entreprise devra démolir ’'ensemble des ouvrages illustrés sur les plans architecte. Compris toutes sujétions
d’évacuation des déblais aux décharges appropriées.

Localisation : Démolition fiches 7-03/7-01.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENTS DE SOLS

3.1 Désamiantage

L'entreprise devra transmettre tous les documents nécessaires au maitre d’oeuvre avant toute intervention.

L'entreprise devra se référer au rapport amiante joint au DCE.

L’entreprise aura a sa charge (liste non exhaustive) :

- L’établissement du plan de retrait suivant diagnostic amiante.

- Respecter la procédure de désamiantage pour I'ensemble des batiments concernés.

- Les travaux de désamiantage dans le respect strict des réglementations.

- L’évacuation des déchets contaminés en décharge spécifique.

- Lafourniture des bordereaux de suivi des déchets en annexe aux situations mensuelles de
travaux.

Localisation: S| NECESSAIRE suivant rapport amiante concernant travaux de dépose (désamiantage section 4).

3.2 Adaptation des escaliers

Fourniture et pose des éléments suivants :

- Nez de marche renforcé de couleur contrastée en PVC.

- Peinture ou éléments rapporté contrasté des premiéres et derniéres contremarches suivant
réglementation PMR.

- Teintes au choix de I’Architecte dans toutes les gammes proposées par le fabricant.

- Motif suivant plans architecte
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Localisation :

FO5- EPSNF Escalier RDC Escaliers principaux de |'établissement.

3.3 Bandes podotactiles

Fourniture et pose de bandes de guidage podotactiles en caoutchouc renforcé de charges minérales et teinté
dans la masse. Destiné a obtenir un rappel tactile et contrasté a 50 cm (ou 28 cm selon la configuration) de la
premiere marche.

Pose collée.

Type Cognito société Dalsouple ou équivalent.

Localisation :

FO5- EPSNF Escalier RDC Escaliers principaux de |'établissement.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SERRURERIE

4.1 Mains courantes ascenseur

Fourniture et pose de mains courantes réalisées en tube de diamétre 30 mm, soudé sur des écuyers de 10 mm
fixés sur parois, compris platines de fixation rondes.

Pose a une hauteur de 0,90 m avec son extrémité obturée et recourbée vers la paroi.

Localisation : EPSNF Ascenseur RDC Ascenseurs + F07-2.

4.2 Garde-corps acier inoxydable

Fourniture et pose de garde-corps de qualité en acier inoxydable. Type INOXY ou équivalent et sont réalisés en
acier inoxydable AlSI 304 a finition brossée.
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lls sont composés de colonnettes a section circulaire reliées les unes aux autres par 5 tubes paralleles. Compris
kit de départ de longueur 2 metres.

Compris toutes sujétions de pose et de quincaillerie.
- Liaisons aux montants verticaux.
- Hauteur suivant plans et réglementation (norme NF P01-013 et NF-P01-12).

- Exécution compris facon de coupes et découpe, plis, chevilles, visseries, accessoires
nécessaires (écrous borgnes, fixations, raccords, ...) et toutes sujétions garantissant la
bonne finition des ouvrages.

- Fixation sur murs et en pied par l'intermédiaire de platines de fixation, avec écrous
borgnes, compris toutes sujétions d’exécution.

Localisation :

FO3- Rampe extérieure existante.

FO7-1.

4.3 Extension couverture

Fourniture et pose d’une charpente métallique destinée a étendre la couverture existante. Compris toutes
sujétions de pose pour une parfaite finition.

Compris couverture en polycarbonate.

Localisation : FO7-3 conformément aux plans architecte.
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