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1 GENERALITES 

 

1.1 Objet du projet 

 

Le projet s’inscrit dans la continuité de la demande d’AD’AP réalisée en 2015 par la maitrise d’ouvrage, il 

consiste à réhabiliter certaines zones de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis pour les rendre accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite conformément aux réglementations suivantes : 

- Code de la construction et de l’habitation, articles L.111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5 à L.111-7- 

11, R. 111-19 à R. 111-19-11 et R.111-19-31 à R.111-19-44 ; 

- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111- 

19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 

n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes 

au public, JO du 13 décembre 2014 ; et aux réglementations de l’AD’AP : Art. R. 111-19-31., Art. R. 111-19-32. - 

I. ; les articles : L. 111-7-3, D.111-19-45 et D. 111-19-46. 

L’établissement a fait le choix de supprimer quelques travaux qu’il juge régulariser autrement. 

Les Entreprises auront obligation de résultat à l’égard de ces réglementations et labels et devront prévoir, au 

stade de leur étude de prix, toutes incidences en découlant, et palier aux erreurs ou omissions contradictoires 

qui pourraient apparaître au cours du CCTP. 

Il ne sera accordé aucun supplément de prix à ce sujet en cours de travaux. 

Les travaux ont lieu sur un site occupé, l’entreprise doit proposer une méthodologie précise afin d’assurer le 

bon fonctionnement de circulation durant toute la durée des travaux. 

 

1.2 Documents de base 

 

Les fournitures et travaux devront être conformes aux prescriptions et règlements en vigueur à la date du 

présent marché et notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-après : 

- DTU / Normes Françaises et Européennes /Règles professionnelles TCE ; 

- Code de la Construction et de l’Habitat. 

- Code de l’Urbanisme. 
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- Règles professionnelles. 

- Etc. 

 

Nota : Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives, étant bien entendu que l'entrepreneur devra 

tous les travaux nécessaires au bon achèvement de ses ouvrages. 

 

1.3 Isolement acoustique 

 

Les isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur, les isolements acoustiques intérieurs aux bâtiments, les 

niveaux de bruit de chocs et le niveau de bruit des équipements est précisé dans le lot 00 Prescriptions 

Communes à tous les Corps d’Etat et suivant l’étude acoustique jointe au DCE. 

 

1.4 Choix des matériaux 

 

Les entreprises seront en mesure de fournir au Maître d’Ouvrage les informations concernant les 

performances environnementales se rapportant à la structure, l’enveloppe, le cloisonnement et les 

revêtements intérieurs, relatifs à leur lot, en référence à l’application de la NF P01-010. 

A défaut,  quand  elles  n’existent  pas  pour  un  ou  plusieurs  produits,  les  informations concernant  les 

performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au moins connues des 

entreprises, et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P01-010. 

 

1.5 Contenu de la prestation 

 

L'entreprise reconnaît s'être rendu compte de l'importance des travaux à exécuter, de toutes les difficultés 

qu'ils comportent ou qu'ils pourront comporter, et avoir étudié de façon parfaite l'ensemble des travaux. En 

conséquence, il est convenu que, moyennant le prix à forfait, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux 

nécessaires au complet achèvement de l'installation projetée. L'installation devra être livrée entièrement et en 

parfait état de marche. La fourniture comprendra tous les matériaux et appareils nécessaires à la construction 

et au bon fonctionnement de tous les ouvrages de l'installation, le transport, le bardage, le montage, les 

réglages, les essais des appareils. 
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1.6 Reconnaissance et caractéristiques des supports  

 

D'une manière générale, l'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports (sols et murs) et 

émettre toutes réserves auprès des lots concernés. Une fois les supports réceptionnés, l'entrepreneur sera 

seul responsable de l'état de finition de ses ouvrages. 

 

1.7 Raccords avec les autres ouvrages 

 

L'entrepreneur est tenu, d'exécuter tous les raccords nécessaires au droit de tous les percements, les trous et 

les scellements. 

 

 

1.8 Protection et nettoyage 

 

L'entrepreneur aura à sa charge la protection de tous les ouvrages jusqu'à la réception des travaux. 

 

1.9 Coordination et recommandation 

 

L'entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre les plans de calepinage et tous les détails 

d'exécution. 

 

1.10 Echantillons 

 

Aux dates précisées au planning général des travaux, l'entrepreneur présentera sur panneaux les échantillons 

des différents revêtements prévus. Chaque échantillon sera accompagné d'une notice technique. Les 

échantillons accompagnés des notices techniques et des fiches d’identifications retenues pour la pose 

définitive seront conservées et serviront de référence à la réception des travaux. 
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1.11 Accord du Contrôleur Technique et du Coordonnateur de Sécurité 

 

L'accord du Contrôleur Technique sera obtenu sur tous les principes mis en œuvre, ainsi que sur les 

dispositions générales des ouvrages avant toute mise en œuvre. 

L'entrepreneur sera tenu d'apporter sans supplément de prix, les corrections et modifications demandées par 

ces organismes. 

 

1.12 Horaires 

 

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. 

En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra être apporté à la tranquillité du voisinage. 

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui 

pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier. 

 

1.13 Réunions de chantier 

Réunions hebdomadaires : 

L'entreprise est informée qu'une réunion hebdomadaire de chantier est organisée dans le bureau de 

l'entreprise affecté à cet usage. Cette périodicité est définie à ce jour et peut être révisée à tout instant par la 

maîtrise d'ouvrage sans que l'entreprise ne puisse se prévaloir de quelque compensation que ce soit. 

L'entreprise doit être représentée lors de cette réunion par : 

- Le responsable de l'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au 

parfait accomplissement du chantier. 

- Le responsable des travaux effectivement présent sur le site. 

 

Visites de point d’arrêt : 

Les visites de chantier pour réalisation des contrôles de point d’arrêt sont planifiées en début de chantier 

selon le planning prévisionnel d’exécution de l’entreprise. 

Le Point d'Arrêt est réalisé en présence du maître d’œuvre, qui le valide. 

La réalisation de contre-visites supplémentaires éventuelles, sera organisée lors de la réunion de chantier 

hebdomadaire suivante, sans que l’entreprise puisse réclamer d’indemnités pour les retards occasionnés. 

 



ADAP FLEURY    

                             Lot Agencement et circulation intérieure et extérieure 

 

 

Mars 2020 Page8 

 

 

1.14 Bruits de chantier 

 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en 

vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation 

générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement 

applicables. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

2.1 Chapes béton armé balayé 

 

Démolition et évacuation le cas échéant des surfaces mal adhérentes et/ou détériorées. 

 

Fourniture et pose d’une chape en béton armé comme suit (liste non exhaustive) : 

- Nettoyage soigné des sols 

- Respect des joints de dilatations existant. 

- Respect des joints de fractionnement 

- Elimination de la pellicule de surface sur chape durcie par ponçage et nettoyage final. 

- Façon balayée afin d’obtenir une surface antidérapante mais carrossable pour les fauteuils 

roulants. 

- Réalisation des ouvrages conformément au DTU 26.2 – Chapes et dalles à base de liants 

hydrauliques. 

- Façon de pente pour dénivelé conformément aux plans. 

 

Localisation :  

- F17- Cour/patio dans l’enceinte de l’établissement étage 0 cour nurserie (sol existant meuble). 

- F19- Cour condamnée étage 0 (sol existant meuble). 

 

 

2.2 Rampe béton armé 

 

Fourniture et mise en œuvre de rampes en béton armé conformes à la réglementation PMR. Compris paliers 

de repos le cas échéant, façon antidérapante, toute signalisation et toutes sujétions. Type et dosage du béton 

conforme à l’étude structure de l’entreprises. 
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Localisation : 

- F13- Entrée sécurisée RDC entrée visiteurs PMR. 

- F17-F20 Cour/patio dans l’enceinte de l’établissement étage 0 cour nurserie 

- F23- Circulation RDC étage 0 entrée détenus. 

- F27- Circulation RDC étage 0 entrée détenue. 

- F35- Cour mineur 

 

 

2.3 Place de parking en enrobé 

 

L’entreprise aura à sa charge la réalisation d’une place parking aérienne en enrobé conforme à la 

réglementation PMR. Compris exécution des fondations nécessaires aux revêtements destinés à supporter les 

véhicules légers et/ou lourds ainsi que les piétons. Les travaux comprennent (à adapter suivant destination de 

la voirie lourde ou légère) : 

 

- Fond de forme réglé, nivelé, traité et compacté. 

- Géotextile routier. 

- Grave ciment ou grave laitier après compactage. 

- Enrobé dense ou grave bitume. 

- Couche d’imprégnation. 

- Revêtements enrobé noir. 

- Les essais et contrôles. 

- Compris raccord sur la voirie et/ou sur trottoir. 

- Compris repérage de la place par marquage au sol et panneau de signalisation conforme PMR et 

toutes sujétions pour une parfaite finition de l’ouvrage. 

 

Localisation :  

- F12- parking extérieur étage 0. 
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2.4 Avaloir 

 

Dépose et évacuation des avaloirs non carrossables existants. 

 

Fourniture et pose d’avaloir fonte carrossable pour PMR. Les perforations des avaloirs ne devront pas excéder 

des dimensions de 2 cm. 

 

Localisation :  

- F17- Cour/patio dans l’enceinte de l’établissement étage 0 cour nurserie. 

 

2.5 Contremarches rapportées 

 

Fourniture et pose de contremarches rapportées en résiné ou en béton coffré suivant configuration ou tout 

autre matériau résistant aux intempéries et sollicitations extérieures. 

 

Localisation : en comblement des vides de contremarches ou en réparation des escaliers : 

- F02- Entrée D3 étage 0 cheminement extérieur 

- F03- Entrée D1 étage 0 cheminement extérieur 

- F04- Entrée D5 étage 0 cheminement extérieur 

- F07- Entrée D2 étage 0 cheminement extérieur. 

 

2.6 Adaptation des escaliers 

 

Fourniture et pose des éléments suivants : 

 

- Nez de marche renforcé de couleur contrastée en aluminium larmé, spécial passage intensif ; pose par 

vissage. 

- Peinture ou éléments rapporté contrasté des premières et dernières contremarches suivant 

réglementation PMR. 
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- Teintes au choix de l’Architecte dans toutes les gammes proposées par le fabricant. 

- Motif suivant plans architecte 

 

Localisation : 

- F02- Entrée D3 étage 0 cheminement extérieur 

- F03- Entrée D1 étage 0 cheminement extérieur 

- F08- Entrée D1 étage RDC cheminement extérieur 

- F04- Entrée D5 étage 0 cheminement extérieur 

- F05- Entrée D5 étage RDC cheminement extérieur 

- F06- Entrée D2 étage RDC cheminement extérieur 

- F07- Entrée D2 étage 0 cheminement extérieur 

- F08- Entrée D1- RDC 

- F17- Cour/patio dans l’enceinte de l’établissement étage 0 cour nurserie 

- F29- Cour mineur étage 0 

- F30- Cour de sport. 

- F31-33- RDC- SMPR 

- F34- Cour de sport. 

 

2.7 Bande d’éveil à la vigilance VRD 

 

Fourniture et pose de bande d’éveil à la vigilance tactiles et contrastée conforme à l’annexe 7 ou à la norme 

NF p 98-351. Bande en résine méthacrylate souple et non jaunissante type TACTIBANDE ou équivalent. 

Pose adhésive en extérieur. 

 

Localisation :  

- F13- chaque côté du passage piétons cheminement extérieur à RDC vers l’entrée principale. 
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2.8 Bande de guidage 

 

Fourniture et pose de bandes de guidage extérieur au sol en résine conforme à la NF P98-352 pour personnes 

à mobilité réduite. Insensible aux UV et aux intempéries. 

Pose adhésive au sol. 

 

Localisation :  

F12- parking extérieur étage 0. 

 

2.9 Garde-corps acier inoxydable 

Fourniture et pose de garde-corps de qualité en acier inoxydable. Type INOXY ou équivalent et sont réalisés en 

acier inoxydable AISI 304 à finition brossée. 

Ils sont composés de colonnettes à section circulaire reliées les unes aux autres par 5 tubes parallèles. Compris 

kit de départ de longueur 2 mètres. 

Compris toutes sujétions de pose et de quincaillerie. 

- Liaisons aux montants verticaux. 

- Hauteur suivant plans et réglementation (norme NF P01-013 et NF-P01-12).   

- Exécution compris façon de coupes et découpe, plis, chevilles, visseries, accessoires 

nécessaires (écrous borgnes, fixations, raccords, …) et toutes sujétions garantissant la 

bonne finition des ouvrages.   

- Fixation sur murs et en pied par l’intermédiaire de platines de fixation, avec écrous 

borgnes, compris toutes sujétions d’exécution. 

 

Localisation :  

- F02- Niv0-Entrée D3 

- F03- Niv0-Entrée D1 

- F04- Niv0-Entrée D5 

- F05- RDC-Entrée D5 

- F06- RDC-Niv0-Entrée D2 

- F07- Niv0-Entrée D2 
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- F08- RDC-Entrée D1 

- F09- Cheminement extérieur RDC D2. 

- F17-20- Cour/patio dans l’enceinte de l’établissement étage 0 cour nurserie 

- F17-20- Rampe cour nurserie étage 0 

- F21- Cour promenade RDC (Prévoir une main courante + bande podotactile + nez de marches pour 

l’escalier accolé à la rampe et revoir la hauteur des téléphones/biométrie) 

- F14- Cheminement vers parloir PMR étage 0 

- F31-33- SMPR à RDC 

- F30- F34- Cour de sport à RDC 

- F35- Cour mineur à RDC. 

 

2.10 Porte de cellule à barreaudage acier 

 

Fourniture et pose de blocs portes à barreaudage acier conforme à la réglementation des 

établissements pénitenciers. Compris respect de la réglementation PMR comme suit (liste non 

exhaustive) : 

- Largeur d’au moins 80 cm avec passage utile d’au moins 77 cm 

- Contraste visuel pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée. 

- Finition peinture au présent lot. 

 

 

Localisation : 

- F14- Niv0-Cheminement entrée 

- F22- Cellule départ étage 0 circulation du RDC 

- F38- Cellule arrivant étage 0. 

 

2.11 Déplacement dispositif d’accès 
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L’entreprise du présent devra déplacer le dispositif d’accès à une hauteur comprise entre 0.9 et 1.3m du sol et 

à une distance supérieure de 0.4m d’un obstacle. Il doit être situé au droit d’un espace d’usage, horizontal au 

dévers de près de 3%, de 1.3x0.8m et d’un espace de manœuvre demi-tour, horizontal au dévers de près de    

3 %, d’un diamètre d’au moins 1.5m. 

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition de l’ouvrage. 

 

Localisation : F71-SMPR. 

 

2.12 Création de cabinets d’aisance PMR 

 

L’entreprise du présent lot devra transformer les zones sanitaires existantes pour les rendre accessibles aux 

PMR. 

La présente prestation comporte tous les corps d’états nécessaires pour une parfaite finition de la pièce 

conformément à la réglementation PMR. 

Compris (liste non exhaustive) : 

- Démolition des espaces entravant le passage PMR. 

- Création de cloisonnement respectant la réglementation PMR. 

- Compris pose carrelage antidérapant et faïence murales le cas échéant. 

- Peinture toutes sujétions comprises. 

- Espace d’usage horizontal 1.3x0.8m situé latéralement à la cuvette permettant le transfert et 

apportant une aide au relevage et située à une hauteur comprise entre 0.7 et 0.8 m. 

- Une cuvette avec une surface d’assise à une hauteur comprise entre 0.45 et 0.5m (abattant 

inclus). 

- Un dispositif placé sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi. 

- Un espace de manœuvre demi-tour d’un diamètre d’au moins 1.5 m doit être présent de 

préférence dans le volume ou à défaut être situé à l’extérieur à proximité de la porte. 

- Un panneau de signalisation indiquant que le cabinet est utilisable par tous. 

- Travaux TCE hors lots techniques (CVC/Plomberie/Electricité, etc…) 
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Localisation : 

- F37- Sanitaires femme/étage0/gymnase ; 

- F38- Sanitaires femme/étage0/vestiaires ; 

- F39- Sanitaires mixte/RDC/dispatching ; 

- Sanitaires femme/étage1/à côté des salles de cours. 

- F50- Douches femme à RDC nurserie : remplacé par 1 WC PMR à cet article 

 

2.13 Adaptation douches PMR 

 

L’entreprise du présent lot devra transformer les douches existantes pour les rendre accessibles aux PMR. 

La présente prestation comporte tous les corps d’états nécessaires pour une parfaite finition de la chambre 

conformément à la réglementation PMR. 

Compris (liste non exhaustive) : 

- Démolition des espaces entravant le passage PMR. 

- Création de cloisonnement respectant la réglementation PMR. 

- Compris pose carrelage antidérapant et faïence murales le cas échéant. 

- Peinture toutes sujétions comprises. 

- Un siphon de sol. 

- Un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout ». 

- Un espace d’usage de 1.30x0.8m, en dehors du débattement de la porte, situé latéralement à 

l’équipement permettant de s’asseoir. 

- Un dispositif placé sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi. 

- Un espace de manœuvre demi-tour d’un diamètre d’au moins 1.5m doit être présent de 

préférence dans le volume ou à défaut être situé à l’extérieur à proximité de la porte. 

- Un panneau de signalisation indiquant que la douche est utilisable par tous. 

- Travaux TCE hors lots techniques (CVC/Plomberie/Electricité, etc…) 

 

Localisation : 

- F50- Douches femme à RDC nurserie : remplacé par 1 WC PMR ci-avant 
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- F37- Douches femme à RDC gymnase 

- F54- Douches femme étage 0 vestiaires (prévoir 1 barre d’appui supplémentaire) 

- F55- Douches mixte RDC dispatching (prévoir 1 barre d’appui supplémentaire) 

 

2.14 Adaptation chambre PMR 

 

L’entreprise du présent lot devra transformer les chambres existantes pour les rendre accessibles aux PMR. 

La présente prestation comporte tous les corps d’états nécessaires pour une parfaite finition de la chambre 

conformément à la réglementation PMR. Travaux TCE hors lots techniques (CVC/Plomberie/Electricité, etc…) 

 

 

La chambre devra comporter en dehors du débattement de la porte et de l’emprise du lit : 

- Un espace de manœuvre demi-tour d’un diamètre d’au moins 1.5 m 

- Un passage d’au moins 90 cm sur au moins un grand côté du lit. 

- Si le lit est fixé au sol, la hauteur du plan de couchage est comprise entre 40 et 50 cm. 

- Détail de toutes les modifications suivant plans architecte. 

 

Localisation : 

- F43 : MAF : RDC-Cellules (Le nombre de cellules retenu est de 3 : 1 pour les condamnées, 1 pour les 

détenues et 1 à la nurserie (prévoir bouton d’appel malade)) 

- F46: MAF-RDC-Cellule nurserie (Prévoir un bouton d’appel malade, une baignoire bébé, une table à 

langer et une étagère). 

- F78: MAF-R+1-Cellule quartier mineur. 

 

2.15 Cloisonnement en carreaux de plâtre 

 

L’entreprise devra la transformation d’une circulation en démolissant les cloisons existantes pour agrandir le 

cheminement intérieur conformément à la réglementation PMR. 



ADAP FLEURY    

                             Lot Agencement et circulation intérieure et extérieure 

 

 

Mars 2020 Page18 

 

 

Les carreaux de plâtre doivent répondre à la norme NF P73-301. Le matériau de liaison utilisé pour le raccord 

entre le gros-œuvre et avec les huisseries doit répondre à la norme NF B12-301. Le matériau de liaison utilisé 

pour les carreaux de plâtre entre eux doit être sanctionné par un Avis Technique. 

L'entrepreneur doit s'assurer de l'implantation et du traçage des cloisons ou des ouvrages divers en carreaux 

de plâtre. 

Mise en œuvre conformément au D.T.U. n° 25.31, compris toutes sujétions. 

Le cloisonnement des gaines techniques palières assurera un degré de résistance au feu Coupe Feu ½ heure 

minimum. 

Le cloisonnement dans des pièces ou dans des locaux humides sera en carreaux hydrofuge et comportera un U 

PVC en pied dépassant de 2 cm du sol fini. 

 

Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même performance acoustique que le 

plancher. Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons s’effectueront 

au moyen d’un fourreau constitue par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d’une épaisseur ≥ 

5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100 mm) de part et d’autre de la paroi concernée.   

 

Localisation :  

- F69 : circulation des étages étage 1 cheminement vers parloir. 

 

 

2.16 Portes à 1 vantail - parements à peindre  

 

Bloc porte à âme pleine de 40 mm d’épaisseur, dans cadre en bois exotique, parements en fibre dure à 

peindre. Chants alaisés en bois exotique, finition à peindre. 

Huisserie métallique avec 4 paumelles doubles. 

 

Ferrage avec bec de cane à mortaiser, garniture double sur plaque. 

 

Canon VIP de chez VACHETTE ou équivalent, avec clés brevetées sur organigramme. 

 

Butée de porte, type INTEGRALE DUNE de chez BEZAULT ou équivalent, avec fixation non apparente par 

scellement au sol, à prévoir au droit du vantail des portes. 
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Pose du bloc-porte d'au moins 0,80 m (passage utile d'au moins 0,77 m).  

 

Prévoir également un contraste visuel pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée. La porte 

doit avoir une largeur de 90 cm. 

 

Localisation : 

- F24-56-F57- Bureau secrétariat service médical à RDC. 

- F26- Secrétariat SMPR RDC (fiche non prioritaire). 

- F58-60- Bureau gestion de la détention à RDC 

- F72-73- Salle informatique étage 1. 

 

2.17 Contremarches rapportées 

 

Fourniture et pose de contremarches rapportées en bois ou autre matériau résistant. 

Pose vissée à l’aide d’équerres de fixation. 

 

Localisation : 

- F64-66- D1 escalier desservant l’ensemble des étages du niveau 0 au niveau 4 (combler tous 

les vides de contremarches). 

- F65- Escalier visiteurs MAF du niveau 0 au niveau 1 (combler tous les vides de contremarches). 

- F67- Escalier RDC du niveau 0 au niveau 1 (combler tous les vides de contremarches). 

 

2.18 Tablette bois mélaminé 

 

Fourniture et pose de tablettes bois mélaminé disposé comme suit : 

- un plan supérieur à une hauteur d’au plus 80 cm 

- un vide en partie inférieure d’une profondeur d’au moins 30 cm, 

- une largeur d’au moins 60 cm 
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- une hauteur d’au moins 70 cm. 

- Compris toutes sujétions de fixations et de quincaillerie. 

 

Localisation :  

- F40- au niveau du meuble de caisse existant du guichet dispaching greffe à RDC. 

 

2.19 Mobilier 

 

Fourniture et pose en remplacement ou en modification du mobilier existant par au moins un mobilier 

accessible aux PMR. Composition et disposition comme suit : 

 

- un cheminement d’une largeur d’au moins 1.2 m 

- comporte à son droit un espace d’usage horizontal de 1.2x0.8 m. 

- Compris toutes sujétions de fixations et de quincaillerie. 

 

Le mobilier nécessitant de lire un document, écrire ou utiliser un clavier présentera : 

- un plan supérieur à une hauteur d’au plus 0.8 m 

- un vide en partie inférieure avec une profondeur d’au moins 0.3 m, 

- une largeur d’au moins 0.6 m 

- une hauteur d’au moins 0.7 m. 

- Il devra être repéré par un contraste visuel ou un éclairage. 

- Compris toutes sujétions de fixations et de quincaillerie. 

 

 

Localisation : 

- F24-56-57- Bureau secrétariat service médical à RDC 

- F58-60- Bureau gestion de la détention étage 0 

- F72-73- Salle informatique étage 1. 



ADAP FLEURY    

                             Lot Agencement et circulation intérieure et extérieure 

 

 

Mars 2020 Page21 

 

 

 

2.20 Assises bois 

 

Fourniture et pose d’assises bois conformes à la réglementation PMR. Création ou adaptation d’emplacements 

accessibles, horizontaux avec une dimension de 1.3 x 0.8 et répartis de façon uniformes. 

 

Localisation : salle polyculturelle étage 1. 

 

2.21 Déplacement de mobilier 

 

Déplacement ou suppression d’obstacles destiné à élargir le cheminement afin d’obtenir un passage de largeur 

d’au moins 1.20 m. En cas de rétrécissement ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est d’au moins 90 

cm. 

 

Localisation :  

- F75- Bibliothèque étage 1. 

 

2.22 Désamiantage 

 

L'entreprise devra transmettre tous les documents nécessaires au maître d’oeuvre avant toute intervention. 

 

L’entreprise devra se référer au rapport amiante joint au DCE. 

 

L’entreprise aura à sa charge (liste non exhaustive) : 

 

- L’établissement du plan de retrait suivant diagnostic amiante. 

- Respecter la procédure de désamiantage pour l’ensemble des bâtiments concernés. 

- Les travaux de désamiantage dans le respect strict des réglementations. 

- L’évacuation des déchets contaminés en décharge spécifique. 
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- La fourniture des bordereaux de suivi des déchets en annexe aux situations mensuelles de 

travaux. 

 

Localisation: suivant rapport amiante concernant travaux de dépose (désamiantage section 4). 

 

2.23 Adaptation des escaliers en sols souples 

 

Fourniture et pose des éléments suivants : 

 

- Nez de marche renforcé de couleur contrastée en PVC. 

- Peinture ou éléments rapporté contrasté des premières et dernières contremarches suivant 

réglementation PMR. 

- Teintes au choix de l’Architecte dans toutes les gammes proposées par le fabricant. 

- Motif suivant plans architecte 

 

Localisation : 

- F26- SMPR à RDC (fiche non prioritaire). 

- F61- D1 escalier desservant l’ensemble des étages du niveau 0 au niveau -1 

- F63- D1 escalier desservant l’ensemble des étages du niveau 0 au niveau 4 

- F65- Escalier visiteurs MAF du niveau 0 au niveau 1 

- F67- Escalier RDC du niveau 0 au niveau 1. 

 

2.24 Bandes podotactiles en sols souples 

 

Fourniture et pose de bandes de guidage podotactiles en caoutchouc renforcé de charges minérales et teinté 

dans la masse. Destiné à obtenir un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon la configuration) de la 

première marche. 

 

Pose collée. 
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Type Cognito société Dalsouple ou équivalent. 

 

Localisation : 

- F26- SMPR à RDC (fiche non prioritaire). 

- F61- D1 escalier desservant l’ensemble des étages du niveau 0 au niveau -1 

- F63- D1 escalier desservant l’ensemble des étages du niveau 0 au niveau 4 

- F65- Escalier visiteurs MAF du niveau 0 au niveau 1 

- F67- Escalier RDC du niveau 0 au niveau 1. 

 

 

 

2.25 Rebouchage résine 

 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge le rebouchage ponctuel des sols présentant des trous ou des 

ressauts de plus de 2 cm. Rebouchage par matériau d’apport en résine ou équivalent. 

 

Localisation : circulation des étages : étage 1 cheminement vers parloir au droit du tapis fixe. 

 


