

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'INTERVENTION

SITE	Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)
OPÉRATION	Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

TRANCHE FERME

		Catégorie de personnel*				TOTAUX						
						Montant	Heures	Jours	Réunions			
<b>PHASE CONCEPTION</b> Examen des documents de conception Elaboration du RICT	Montant											
	Heures											
	Jours											
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)											
	SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION					0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions			
<b>PHASE EXECUTION</b> Examen des documents d'exécution Elaboration des rapports	Montant											
	Heures											
	Jours											
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)											
	SOUS TOTAL PHASE EXECUTION					0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions			
<b>PHASE REALISATION</b> Examen sur chantier des ouvrages réalisés	Montant											
	Heures											
	Jours											
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion toutes les 2 semaines seront prévues pour cette phase)											
	SOUS TOTAL PHASE REALISATION					0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions			
<b>PHASE RECEPTION ET GPA</b> Rapport final avant réception Examen des travaux effectués pendant la GPA	Montant											
	Heures											
	Jours											
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)											
	SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA					0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions			
					<b>TOTAUX</b>				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions

\*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....  
- technicien

Tampon et signature de la société

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'INTERVENTION

SITE	Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)
OPÉRATION	Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

TRANCHE OPTIONNELLE 1

		Catégorie de personnel*				TOTAUX			
						Montant	Heures	Jours	Réunions
<b>PHASE CONCEPTION</b> Examen des documents de conception Elaboration du RICT	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE EXECUTION</b> Examen des documents d'exécution Elaboration des rapports	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE EXECUTION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE REALISATION</b> Examen sur chantier des ouvrages réalisés	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion toutes les 2 semaines seront prévues pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE REALISATION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE RECEPTION ET GPA</b> Rapport final avant réception Examen des travaux effectués pendant la GPA	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
		TOTAUX				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions

\*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....  
- technicien

Tampon et signature de la société

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'INTERVENTION

SITE	Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)
OPÉRATION	Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

TRANCHE OPTIONNELLE 2

		Catégorie de personnel*				TOTAUX			
						Montant	Heures	Jours	Réunions
<b>PHASE CONCEPTION</b> Examen des documents de conception Elaboration du RICT	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE EXECUTION</b> Examen des documents d'exécution Elaboration des rapports	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE EXECUTION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE REALISATION</b> Examen sur chantier des ouvrages réalisés	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion toutes les 2 semaines seront prévues pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE REALISATION				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
<b>PHASE RECEPTION ET GPA</b> Rapport final avant réception Examen des travaux effectués pendant la GPA	Montant								
	Heures								
	Jours								
	Réunion "Sur site ou visite" (Minimum 1 réunion sera prévue pour cette phase)								
		SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions
		TOTAUX				0,00 €	0,00 h	0,00 h	0 réunions

\*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....  
- technicien

Tampon et signature de la société