
SITE Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)

OPÉRATION Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

 

Montant Heures Jours

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2 

semaines seront prévues pour cette 
phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

calcul automatique
*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, …..
       - technicien

Tampon et signature de la société

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION

PHASE REALISATION
Examen sur chantier des ouvrages réalisés

SOUS TOTAL PHASE REALISATION

PHASE RECEPTION ET GPA
Rapport final avant réception

Examen des travaux effectués pendant la GPA

TOTAUX

PHASE CONCEPTION
Examen des documents de conception

Elaboration du RICT

SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION

PHASE EXECUTION
Examen des documents d'exécution

Elaboration des rapports

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

Catégorie de personnel* TOTAUX

TRANCHE FERME

Réunions



SITE Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)

OPÉRATION Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

 

Montant Heures Jours

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2 

semaines seront prévues pour cette 
phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

calcul automatique

PHASE CONCEPTION
Examen des documents de conception

Elaboration du RICT

SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION

PHASE EXECUTION
Examen des documents d'exécution

Elaboration des rapports

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

Catégorie de personnel* TOTAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 1

Réunions

*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, …..
       - technicien

Tampon et signature de la société

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION

PHASE REALISATION
Examen sur chantier des ouvrages réalisés

SOUS TOTAL PHASE REALISATION

PHASE RECEPTION ET GPA
Rapport final avant réception

Examen des travaux effectués pendant la GPA

TOTAUX



SITE Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelone (34)

OPÉRATION Mise en place de filets anti-projection - missions de contrôle technique

 

Montant Heures Jours

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2 

semaines seront prévues pour cette 
phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue 

pour cette phase)

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

0,00 € 0,00 h 0,00 h 0 réunions

calcul automatique

PHASE CONCEPTION
Examen des documents de conception

Elaboration du RICT

SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION

PHASE EXECUTION
Examen des documents d'exécution

Elaboration des rapports

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA

TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

Catégorie de personnel* TOTAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Réunions

*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, …..
       - technicien

Tampon et signature de la société

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION

PHASE REALISATION
Examen sur chantier des ouvrages réalisés

SOUS TOTAL PHASE REALISATION

PHASE RECEPTION ET GPA
Rapport final avant réception

Examen des travaux effectués pendant la GPA

TOTAUX


