Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD- CADRE A BON DE COMMANDE n° 2020-8530-01

Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles : Travaux de dégagements
divers de plantations et de régénérations naturelles en foréts domaniales sur le territoire de ’Agence
territoriale ONF d’Alengon.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale d’Alencon

36 rue Saint Blaise

61000 ALENCON

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Samuel AUTISSIER, Directeur de I’Agence territoriale d’Alengon, de
I'Office National des Foréts



1 DESCRIPTIF DU MARCHE

Le présent marché porte sur un accord cadre a bons de commande avec des quantités minimales et maximales,
ayant pour objet la réalisation des travaux suivants, répartis en 8 (Huit) lots décrits ci-dessous :

Lot n® 1 - Forét domaniale de Saint Sever
Dégagement de plantation contre des essences concurrentes ligneuses ou herbacées —rez de terre — 11 a 17 ha.
Réalisation : entre le 15 juin et le 31 Juillet 2020.

Lot n° 2 - Forét domaniale de Saint Sever
Dégagement de plantation contre des essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 27 a 42 ha.
Réalisation : entre le 15 juin et le 31 Juillet 2020.

Lot n°® 3 - Forét domaniale d’Ecouves

Dégagement de régénération naturelle contre les essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 16.5-
26 ha.

Réalisation : ler et le 31 juillet 2020.

Lot n° 4 - Forét domaniale d’Ecouves

Dégagement de régénération naturelle contre les essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 15-
24 ha.

Réalisation : ler et le 31 juillet 2020.

Lot n°5 - Forét domaniale d’Ecouves

Dégagement de régénération naturelle contre les essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 28.5-
45 ha.

Réalisation : entre le ler et le 31 ao(t 2020.

Lot n° 6 — Forét domaniale de Réno-Valdieu

Dégagement de régénération naturelle contre les essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 20-
31 ha.

Réalisation : entre le 15 juin et le 31 aodqt 2020.

Lot n°® 7 — Forét domaniale de Bourse

Dégagement de régénération naturelle contre les essences concurrentes ligneuses ou herbacées — rez de terre — 17-
27 ha.

Réalisation : entre le 15 juin et le 31 aodt 2020.

Lot n° 8 — Forét domaniale de Belléme

Dégagement de régénération naturelle contre des essences concurrentes ligneuses ou herbacées — en hauteur -
9-15ha

Réalisation : entre le 15 juin et le 31 aodt 2020.

Les travaux sont répartis par lot et par massif avec estimation du nombre d'hectares a réaliser. Des bons
de commandes sur lesquels figureront le détail définitif des parcelles a parcourir seront communiqués
par I'Agence ONF d’Alencon a I'entreprise dans un délai de 15 jours minimum avant la date de démarrage
d'exécution des travaux, prévue pour chaque chantier a réaliser durant toute la période de réalisation
mentionnée pour chaque lot

L’entreprise mettra a disposition, un correspondant parlant frangais.
Ce correspondant sera amené a se déplacer sur les chantiers, et sera présent a minima lors des évaluations de
conformité de la réalisation du chantier, a I'issue de la réalisation d’un hectare.
Il s’assurera que les consignes techniques, méme celles données éventuellement en cours de chantier, sont
comprises des équipes et appliquées. Il s’assurera que toutes les précautions et consignes de sécurité sont
appliquées par les équipes.
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Concernant les travaux de dégagement, a I'issue de la réalisation d’un_hectare, I'’entrepreneur
avertira le représentant local de I’'ONF responsable du suivi du chantier. Un contrdle sera réalisé afin de
déterminer si l'intervention est conforme aux prescriptions. Dans le cas contraire, le travail sera repris et
fera I'objet d’un nouveau controle a I'issue de la réalisation de deux hectares au total.

Si l'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L’entreprise sera
réglée de la prestation réalisée avec une réfaction de 20% sur le colt unitaire hors taxes prévu.

L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du terrain et de ’ensemble des consignes techniques
(générales et particuliéres par lot), avant I'établissement de ses prix. Il connait donc parfaitement les
conditions particulieres de déroulement des travaux a réaliser ainsi que les contraintes liées a chaque
site.

Une mauvaise qualité éventuelle des prestations réalisées antérieurement ne saurait servir de référence
ala qualité demandée dans le présent accord-cadre a I’entrepreneur.
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DEGAGEMENT DE PLANTATION CONTRE DES ESSENCES CONCURRENTES LIGNEUSES OU HERBACEES - REZ de TERRE

2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Observations particuliéres :

Dégagement manuel de plantation sur l'intégralité de la ligne de plants au profit des essences objectif et secondaires
L’opération permettra de rabattre rez-terre systématiquement toute la végétation concurrente, (ronce, fougére, saules, bouleaux, trembles, genéts essentiellement).
Les fossés, lignes de parcelles doivent rester vides de tout rémanent.
Les rémanents seront déposés dans les cloisonnements ou autres zones de vide.

surface délai de réalisation
. spécificités : seront précisées par parcelle sur le bon de commande ha
lot massif =
essence essence schémade
objectif |secondaire précisions plantation végétation concurrente
Dégagement sur
merisier, I'intégralité de la bande de | Entraxe des
St Sever charme, plantation, soit entre deux | cloisonnements de 6 ST o -
" P . L La vegétation concurrente est A réaliser entre le 15 juin et
1 | (93u, 37b, |hétre chétaignier, | cloisonnements. metres. B’ N [11-17] i
- composée de Fougere-Ronce le 31 juillet 2020
37c¢) poirier,
alisier ... Les cloisonnements seront | Schéma : 2x4x2
faits du 15 juin au 31 juillet
Dégagement sur Entraxe des
Chéne/hétre | merisier, I'intégralité de la bande de .
St Sever : . cloisonnements de s
(27b, 39a, | charme, plantation, soit entre deux \ La végétation concurrente est . -
2 (27b, 392, 39b, 83a) chétaignier, | cloisonnements 13 metres. composée de Fougére-Ronce-| [27-42] Arealiser entre le 15 juin et
39b, 82b, * ataignier, ' POS 9 le 31 juillet 2020
poirier, . . Herbacées
83a) N S . Schéma :
hétre (82b) | alisier ... Les cloisonnements seront DY OXIX2XE
faits du 15 juin au 31 juillet
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DEGAGEMENT DE REGENERATION NATURELLE CONTRE DES ESSENCES CONCURRENTES LIGNEUSES OU HERBACEES - REZ de TERRE

Observations particuliéres :

Dégagement manuel sur I'intégralité de la bande de semis au profit des essences objectif et secondaire
L’opération permettra de rabattre rez-terre systématiqguement toute la végétation concurrente, (ronces, fougéres, rejets ligneux et semi-ligneux...)
Dans le cas d'une régénération inférieur a 30 cm, bien rechercher les semis d'un an ou de I'année, notamment dans les taches de fougere.
L’'opération permettra de mettre en lumiére les semis des essences principales et secondaires
Toutes les essences associées autres que les bois blancs seront conservées (merisiers, alisiers, chataigniers, charmes, sorbiers, bourdaine..).
Les fossés, lignes de parcelles doivent rester vides de tout rémanent.
Les rémanents seront déposés dans les cloisonnements ou autres zones de vide

surface délai de
lot | massif spécificités : seront précisées par parcelle sur le bon de commande ha réalisation
essence essence
objectif secondaire précisions Cloisonnements végétation concurrente
héne. hét in svivest Lorsque le chéne est Fougere [5-8,5]
chéne, hétre | pin sylvestre ) : . S a -8,
présent, il faudra rabattre les QImsonnements Leslfo:c?uetrgéldge vggr};egﬁ ;a?: ttﬂ.ees”:\slirg le
3 | Ecouves | & 8 hetres qui les génent sylvicoles tous les 8 m retombent pas sur Iesgsemis eanin de saison ler au 31 juillet
pin sylvestre | chéne, hetre L'opération devra favoriser Locale?nent le dégagement peut étre - 13.5-6] 2020
in svivestre | chéne. hétre et dose(raéesg;n]ilsgge des Cloisonnements nécessaire contre les bouleaux et les genéts [8-12]
pin sy ' sylvicoles tous les 15m qui devront étre rabattus a hauteur
Lorsque le chéne est [ Fougére
) q Cloisonnements Les fougéres devront étre rabattues avant le | [g,5-13,5]
present, il faudra rabattre les | sylvicoles tous les 8 m 1 aout 2019, de facon a ce qu'elles ne T
A N . hétres qui les génent ' . : ) ler au 31 juillet
4 | Ecouves | chéne, hétre | pin sylvestre L'opération devra favoriser retombent pas sur les semis en fin de saison. 2020
. Cloisonnements Localement le dégagement peut étre
et dose(relszg;](zlsgge des sylvicoles tous les 12m nécessaire contre les bouleaux et les genéts | [6,5-10,9]
qui devront étre rabattus a hauteur
Lorsque le chéne est Cloi Les ligneux, bouleaux, saules, hétres ou I'on a
résent qon travaillera a son i 0|Isonnemt|'-3nt58 des semis de chénes devront étre rabattus a | [17,5-27,5]
P rofit. il faudra rabatire les sylvicoles tous les 8 M | o teur.Dans les zones de fougeres, celles-ci
proti, X devront étre rabattues, de facon a ce qu'elles N
. N . hétres et les bouleaux qui . ! ler au 31 ao(t
5 | Ecouves | chéne, hétre | pin sylvestre | - ne retombent pas sur les semis en fin de
es génent ) saison 2020
L’opération consistera aussi Cloisonnements ' [11-17,5]
a couper les pré-existants | Sylvicoles tous les 12m '
au dessus des semis
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En l'absence de semis de
Rénovald chéne, le dégagement se Les blancs, quelque soit leur hauteur,
. ~ ~ fera au profit des semis de | Cloisonnements tous |devront étre rabattus, ainsi que tous les 15 juin au 31
6 |ieu(P.81 chéne hétre r daire hét les 15 X . N ; [20-31] ot 2020
et P.100) essence secondaire hétre. es15m ronciers sous semenciers, méme si non aoQt
' Sous les semenciers toutes présence de semis.
végétations rez-terre.
En l'absence de semis de
e ot 0mert | Clasomements 15 in a1
7 | (p,37et chéne hétre , P ; - tous les 30 m, p57 tous | Charme, hétre, ronce [17-27] I
l'essence secondaire hétre. aolt 2020
p,57) ; les 24 m
Sous les semenciers toutes
végeétations rez-terre.
DEGAGEMENT DE REGENERATION NATURELLE CONTRE DES ESSENCES CONCURRENTES LIGNEUSES OU HERBACEES - EN HAUTEUR
Observations particuliéres :
Dégagement manuel sur l'intégralité de la bande de semis au profit des essences objectif et secondaire
L’opération permettra de rabattre a une hauteur égale a la moitié de la hauteur des semis, systématiquement toute la végétation concurrente, ( ronces, fougére, rejets
ligneux et semi-ligneux...)
L’opération permettra de mettre en lumiére les semis des essences principales et secondaires
Les fruitiers tels que merisier, alisier, etc..., seront préservés.
Les fossés, lignes de parcelles doivent rester vides de tout rémanent.
Les rémanents seront déposés dans les cloisonnements ou autres zones de vide
ot | massit spécificités : seront précisées par parcelle sur le bon de commande surface délai de
essence essence ha réalisation
objectif secondaire précisions cloisonnements végétation concurrente
En l'absence de semis de
Belléme N N chéne, le dégagement se |Cloisonnements sylvicoles . o i 15juin au 31
e (P.171a) cheéne hétre fera au profit des semis de |tous les 6/8 m Fougére et ronce majoritaires, blancs [9-15] juillet 2020
I'essence secondaire hétre.
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3 CONSIGNE TECHNIQUE

1. Dégagement de plantation rez-terre

Les plantations résineuses ou feuillues seront dégagées en plein (toute la surface de la parcelle occupée
par la plantation). Les essences « objectif » ainsi que les essences d’accompagnement a conserver seront
indiquées dans le bon de commande pour chaque lot, éventuellement accompagné de fiches de consignes
spécifiques.

L’intervention consiste a éliminer de fagon systématique toute la végétation concurrente (constituée
essentiellement de fougére aigle, ronce, chevrefeuille, genét...) sur la ligne de plants. Le travail est demandé
« rez-terre ». La nature de la végétation concurrente dominante est précisée dans le bon de commande. Certains
végétaux ligneux pourront étre maintenus sur demande expresse du représentant local de I'ONF responsable du
suivi du chantier.

Dans le cas des dégagements de plantations & grand espacement, le dégagement sera a réaliser
uniguement autour des plants, dans un rayon au moins égal a la hauteur de la végétation concurrente. Les plants
ont été mis en place en potets travaillés et, parfois, protégés individuellement.

Les végétaux coupés ne devront pas recouvrir la pousse terminale et la tige principale des plants. lls
devront étre déposés dans les cloisonnements ou zones vides en cas d’abondance.

Certains plants sont protégés individuellement: lors du dégagement, I'entreprise devra effectuer un
entretien des protections (repositionnement des protections déstabilisées ou couchées), dans le cadre des
« conditions de base » prévues.
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1 £ 77

(L
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) Cas du dégagement sur la ligne
Cas du dégagement en plein ou localisé autour du plant/semis

2. Dégagement manuel de plantation a hauteur avec maintien du gainage

L’intervention consiste a favoriser les essences plantées en contrblant le reste de la végétation, sans
systématiquement I'éliminer, mais en favorisant son réle de bourrage, selon le schéma présenté ci-dessous.

7

Il s’agit de rabattre la végétation herbacée ou ligneuse autour des plants de telle fagon que la hauteur « h »
soit mise en lumiére tout en conservant un gainage d’essences d’accompagnement en partie inférieure ; en
aucun cas la « cheminée » ainsi créée ne devra avoir un diametre inférieur a 0,80 m.

Certains plants sont protégés individuellement : lors du dégagement, I'entreprise devra effectuer un
entretien des protections (repositionnement des protections déstabilisées ou couchées), dans le cadre des
« conditions de base » prévues.
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3. Dégagement manuel de plantations a une certaine hauteur

L’intervention consiste a favoriser les essences plantées en contrélant le reste de la végétation, sans
systématiquement I'éliminer, mais en favorisant son réle de bourrage, selon le schéma présenté ci-dessous.

Il s’agit de rabattre la végétation herbacée ou ligneuse autour des plants de fagon a ce qu’une hauteur
minimale « h » de 0,80 m soit mise en lumiére tout en conservant un gainage d’essences d’accompagnement en
partie inférieure : coupe de la végétation concurrente feuillue (bouleau essentiellement) a hauteur de hanche —
sauf si la taille des plants nécessite un dégagement plus bas afin de conserver la hauteur h mise en lumiere — et
coupe de la végétation concurrente résineuse (pin sylvestre par exemple) sous la premiére branche verte.

En aucun cas la végétation concurrente présente dans les interlignes ne devra dépasser la téte des plants.

Certains plants sont protégés individuellement: lors du dégagement, I'entreprise devra effectuer un
entretien des protections (repositionnement des protections déstabilisées ou couchées), dans le cadre des
« conditions de base » prévues.

\, :

7 1 Cloist

e e T T

4. Dégagement manuel de régénérations naturelles (semis et fourrés) et/ou de plantations, feuillues
ou résineuses, en plein ou localisé

L’intervention consiste a éliminer de fagon systématique toute la végétation concurrente (constituée
essentiellement de fougére aigle, ronce, chévrefeuille, genét...) dans les bandes de semis ou de plants.

o Pour les dégagements demandés a hauteur, I'objectif est d’obtenir une hauteur de 30 & 80 cm selon les
chantiers entre la téte des semis/plants et la végétation concurrente (cette hauteur sera spécifiée par le
représentant local ONF responsable du suivi du chantier). Les zones ou les semis/plants sont au-dessus
de la végétation concurrente de plus de 30 cm ne seront pas traitées.

e Pour les dégagements spécifiés « rez-terre », une coupe de la végétation concurrente au plus prés du
sol est demandée.

Certains végétaux ligneux pourront étre maintenus sur demande expresse du représentant local de 'ONF
responsable du suivi du chantier.

Les végétaux coupés ne devront pas recouvrir la pousse terminale et la tige principale des jeunes
semis/plants. lls devront étre déposés dans les cloisonnements ou zones vides en cas d’abondance.

Le travail sera réalisé en plein ou localisé, par taches préalablement indiquées par le représentant local de
I'ONF responsable du suivi du chantier.

Dans les cas ou les parcelles présentent a la fois des zones de régénération naturelles et des zones
plantées, la répartition de ces zones sur la parcelle sera préalablement indiquée par le représentant local de
I'ONF responsable du suivi du chantier.

Certains plants sont protégés individuellement: lors du dégagement, I'entreprise devra effectuer un
entretien des protections (repositionnement des protections déstabilisées ou couchées), dans le cadre des
« conditions de base » prévues.

5. Batonnage de la fougére

L’intervention consiste a casser la fougére ou a la plaquer au sol, au baton ou avec un outil similaire, de
fagon a dégager les plants ou semis sur une hauteur au moins égale a 1 m, a la période ou la fougére n’est pas
encore lignifiée. Le batonnage sera réalisé dans un rayon minimal d’1,50 m autour des semis ou des plants. Dans
les parcelles ou la fougére est réputée dépasser 1,50 m, le batonnage sera réalisé dans un rayon au moins égal
a la hauteur de la fougeére.

L’opération sera réalisée en plein ou dans les zones préalablement indiquées par le représentant local

ONF responsable du suivi du chantier. Les frondes rabattues ou cassées ne devront en aucun cas recouvrir le
bourgeon terminal des semis ou plants présents.
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4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

PEFC, CNPTSF ET CAG

L’ONF attend de tous ses cocontractants — acheteurs, fournisseurs, prestataires de services, occupants du sol
forestiers, etc...qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles, dont certaines sont liées aux engagements
environnementaux de I'ONF, dans le cadre des prescriptions de la charte PEFC. Il leur est notamment demandé
d’apporter une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges, aux clauses particuliéres,
etc...instituant des obligations inhérentes a la protection de I'environnement.

Le cocontractant reconnait étre parfaitement informé de cette exigence de 'ONF et il s’engage a en informer ses
salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers susceptibles d’intervenir dans le cadre du présent
contrat.

Cabhier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers.

L'entrepreneur devra se conformer au CNPTSF qui s’oppose a tout intervenant en forét domaniale en matiére de
prestation de services ou de travaux, conformément a l'article 3.2 des clauses générales d’achat de services
forestiers en forét domaniale. Le CNPTSF fait partie du téléchargement du DCE.

Ce cahier se substitue au RNTSF pour tous les nouveaux contrats engagés a partir de 2020, il est consultable
sur le site : www.onf.fr

6. Signalisation

L’intervenant doit signaler aux autres usagers de la forét son intervention en mettant en place aux endroits
accessibles au public (notamment sur les voies d'acces) une signalisation temporaire21, afin de les avertir des
dangers encourus en cas de pénétration sur le chantier : voir notamment 8 2.4.6 (ltinéraires de randonnée ou
autre), § 2.4.7 (Equipements d’accueil du public), § 4.2.2 (Activités des ayants droit et usagers), § 4.2.3 (Voies de
circulation) et § 4.2.4 (Autres sites a forte fréquentation).

7. Dégradations

L’entrepreneur est entierement responsable des détériorations qu'’il causerait aux ouvrages, aux équipements, a
la voirie, aux sols et a la végétation, qu'ils soient sur la forét domaniale ou a I'extérieur. Il devra justifier, lors de la
remise de son offre, qu'il est titulaire d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux, au moyen d’'une attestation de son assureur, portant mention de I'étendue de
la garantie.

De méme, cette attestation devra préciser qu’en cas d’accident ou d’incident, aucun recours ne pourra étre
effectué auprés de 'ONF, notamment en ce qui concerne le stationnement des engins de chantier.

L’entrepreneur doit adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’accés de chaque site et
a la résistance des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques mauvaises
(terrain détrempé, dégel...). Le poids total en charge (P.T.C.) des véhicules circulant sur le chantier doit étre
adapté a la portance des sols.

Le montant de remise en état des ouvrages, des sols, des équipements, seront décomptés des sommes dues a
I'entreprise. Les dégradations causées aux végétaux par I'entreprise lui seront imputées en totalité, en fonction
du prix courant des végétaux ou du prix du bois sur le marché. Les montants seront également décomptés des
sommes dues a l'entreprise.

Tout dégat sur les végétaux et autres éléments est réparé, aux frais de I'entreprise, par la fourniture et la mise en
place, a l'identique, d’un végétal ou d’un élément similaire a celui endommagé.

8. Organisation du chantier

Le responsable ONF du chantier n’a qu’un seul interlocuteur, le chef de chantier ou conducteur de travaux de
I'entreprise mandataire, qui a la responsabilité des chantiers.  Pour une bonne interprétation des directives qui
seront données par les responsables chantiers ONF, celui-ci devra pouvoir comprendre et s'exprimer en francais.
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Présent lors des interventions sur les différents chantiers, il peut étre contacté en permanence par liaison
téléphonique pendant les heures ouvrables ; il participe aux réunions de chantier. Il est remplacé lors de ses
congés.

9. Procédures d’intervention

Commencement des travaux :
L’'entreprise veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

Planning :
Trois jours ouvrés au minimum avant lintervention, I'entrepreneur informe par téléphone ou message

électronique le représentant local de 'ONF responsable du suivi du chantier de la nature, date et heure de
lintervention. En cas d’événement impondérable (accident, conditions météorologiques...) empéchant
l'intervention de I'entrepreneur, ce dernier prévient immédiatement le représentant local de 'ONF responsable du
suivi du chantier avec lequel il convient d’'une nouvelle date. Il confirme dans un délai minimum de 24 heures, par
télécopie ou message électronique, la date et 'heure de son intervention.

Les travaux figurant sur chague bon de commande seront réalisés en continu sauf cas de force majeure.
Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

10. Installation de chantier

Pour ce chantier, aucune installation ne sera accordée.

11. Déroulement du chantier

Sécurité

L'ONF attire I'attention de I'entrepreneur sur le fait que les sites sont des lieux publics, parfois limitrophes
d’habitations ou d’équipements publics. L’entrepreneur doit donc veiller a prendre toutes les dispositions pour
assurer la sécurité des riverains et des usagers pendant toute la durée des travaux. Ainsi, les engins stationnant
dans I'emprise du chantier en dehors des horaires de travail devront étre protégés vis-a-vis du public.

L’entrepreneur aura pris connaissance de toutes les difficultés de chacun des sites et prendra toutes les
dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

En cas de manquement par I'entreprise aux regles de sécurité ou aux prescriptions techniques, 'ONF peut a tout
moment demander I'arrét de la prestation.

Circulation
Il appartient a I'entreprise de déposer, avant tout commencement d’exécution, les demandes de réglementation
de circulation qu’elle jugera nécessaires.

Elle doit se soumettre aux arrétés qui en découleront. L’entreprise doit signaler ses chantiers jour et nuit,
conformément aux prescriptions de I'instruction ministérielle sur la signalisation temporaire des routes.

Les itinéraires de transport a l'intérieur de chaque site doivent étre soumis a I'approbation de I'ONF.

La circulation a l'intérieur des massifs donne toujours la priorité aux cycles et aux piétons. La vitesse ne doit en
aucun cas dépasser 50 kilomeétres a I'heure.

Il est fourni a I'entreprise une clé ouvrant les barrieres de chaque site si nécessaire. Celles-ci doivent étre
refermées a clé aprés chaque franchissement de véhicule ou d’engin, a I'aller comme au retour.

Propreté du site

L’entrepreneur est responsable du maintien en bon état de la visibilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins, conformément aux prescriptions du code de la route. Il a, a sa charge, tous les
nettoyages et ébouages.
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L’entrepreneur est responsable du nettoyage des voies du domaine public salies par le passage de ses camions
ou autres engins. Il est également responsable de toute dégradation constatée sur les voiries et trottoirs du
domaine public, consécutives au passage, manceuvres ou stationnement de ses camions ou autres engins.

En cas de dégradation des voies publiques utilisées pour I'approvisionnement de ses matériaux et du fait de
celui-ci, I'entrepreneur a la charge de procéder a 'entretien et a la réfection des dégradations.

En cas de réclamation des services de la commune concernée, des services de 'Equipement, des services de
police ou des riverains, 'ONF se réserve le droit de faire procéder aux travaux de nettoyage des chaussées
souillées aux frais de I'entreprise.

Les bords de ruisseaux, les chemins balisés, les mares, les fossés, les lignes de parcelles, doivent rester vides
de tout rémanent, en fin de journée et de chantier.

Les rémanents seront déposés dans les cloisonnements ou autres zones de vide.

L’entrepreneur doit quitter ou laisser le chantier propre et libre de tout déchet ou produit dangereux pendant et
aprés 'exécution des travaux.

12. Respect de la faune et de la flore

L’entrepreneur doit, en circulant avec ses véhicules, faire attention a ne pas détruire la faune et la flore, ni les
habitats. Il s’abstiendra de toute cueillette pour préserver la flore et signalera a I'ONF toute anomalie ou
découverte concernant la faune et la flore du site.

5 PRESENTATION DU CHANTIER

Pour le bon déroulement des travaux, il est préconisé que les entreprises contactent téléphoniquement les agents
ONF responsables des lots pour avoir une présentation générale des chantiers sur lesquels elles souhaitent
soumissionner avant d’'établir leurs offres.

Si cette préconisation n’était pas prise et que des problemes de réalisation apparaissaient dans I'exécution des
travaux (erreur de localisation des chantiers, interprétation différente des clauses techniques du marché, ...),
'entreprise serait tenue pour entierement responsable de la réalisation effective des travaux, des possibles
remises en état ainsi que des éventuelles exécutions de travaux supplémentaires, prévus ou non dans le marché,
du fait de sa mauvaise interprétation.

La date limite de prise de contact avec 'agent ONF responsable du lot est fixée au plus tard le mercredi 08 avril

2020 a17h
. Agents ONF responsables a contacter avant le 8 Avril 2020 pour
lot massif . . . .
obtenir les informations relatives aux lots
M. Raoul BLAISE
1 (%St 38768/6:;70) Maison Forestiere de la Noue de Sienne
! ! 14380 SAINT SEVER CALVADOS
St Sever tel : 02.31.66.02.92
2 (27b, 39a, 39b, 82b, port : 06.46.65.57.45
83a) mel : raoul.blaise@onf.fr
M.Yves ADAM
3| Ecouves MF des Arcis

61250 SAINT NICOLAS DES BOIS
Port. : 06.26.53.41.47
mel : yves.adam@onf.fr

M. Antony MATHIEU

Le Moulin de Marolles

5 | Ecouves 61570 MONTMERREI
Port. : 06.26.28.50.08

@ :antony.mathieu@onf.fr

4 | Ecouves

CCTP Travaux de dégagements manuels - ONFAleng¢on-2020-8530-01



M. Vincent BRETON

6 Rénovaldieu 61 190 FEINGS

(P.81 et P.100) tel : 02.33.25.02.60 port : 07 63 03 70 78
@ : vincent.breton@onf.fr

Mme GALODE Marylene
Maison Forestiére des Hauts Faits
61 250 Le Menil Brout
tel : 02 33 27 10 13 port : 06 64 50 71 39
@ : marylene.galode@onf.fr

7 Bourse
(p,37 et p,57)

M. valentin CHALINE
Bellame Maison Fprestiérg de I'H_ermoussAet
8 (P.171a) 61 3130 Saint Martin du Vieux Belléme
) tel : 02.33.73.13.23 port : 06.25.11.21.50
@ : valentin.chaline@onf.fr

6 RECEPTION DES TRAVAUX

1. Surveillance

La surveillance des travaux et les réceptions partielles seront réalisées par les agents ONF responsables par
lot des travaux et représentant I'agence territoriale d’Alencon,

2. Réception

La réception définitive des travaux sera réalisée par le responsable de I'accord-cadre, M. Hervé DAVIAU, ou
son représentant.

Fait & Alencgon, le 13 mars 2020
Le Directeur de I'agence territoriale d’Alencon

Samuel AUTISSIER

Le Candidat
(Mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Cachet et signature
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