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1 GENERALITES

11.  INDICATIONS GENERALES SUR L’'OPERATION
Le présent document de consultation d’Entreprise a pour objet la définition des travaux d’Electricité - Courants Faibles a réaliser dans

le cadre des travaux de redéfinition du réseau de communication FO et cuivre du site du RSMA et de la centralisation des équipements
centraux dans le local technique du nouveau poste de commandement.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le présent document concerne la fourniture et la mise en ceuvre :
e De 3 baies informatiques dans le nouveau poste de commandement,
o D'une armoire extérieure de répartition téléphonique au droit du batiment 100,
e De liaisons enterrées en fibre optique depuis le local technique du poste de commandement vers les sous répartiteurs des
batiments desservis,

o Deliaisons enterrées en cuivre depuis le local technique du poste de commandement vers I'armoire de répartition extérieure
e Leraccordement et le brassage de I'ensemble des liaisons.

1.3. PLANS ET DOCUMENTATIONS
En complément au présent document, le dossier comporte une série de documents graphiques.

Ces plans sont propres au présent lot. lls ont pour but de définir et de préciser avec le présent document les prestations a réaliser.

LISTE DES PLANS FOURNIS
Numéro de document Désignation Echelle
01 SCHEMA DE DISTRIBUTION DU RESEAU DE COMMUNICATION /

1.4 MATERIEL EMPLOYES ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Les matériels employés devront étre neufs et en état de sortie d'usine.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif (couche premiére d'anticorrosion et peinture de finition) devront étre
efficacement protégées jusqu'a la livraison de l'installation. Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d'étre le siége

d'une corrosion ultérieure.

Toutes les précautions nécessaires devront étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer le parfait état de conservation
des matériels, tant pendant le stockage que durant le montage.

Les prescriptions du présent chapitre complétent les obligations des dispositions définies par les reglements et normes en vigueur,
notamment ceux visés au chapitre "Normes et Réglementations”.

Tous les matériels seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre conformes aux normes qui leur sont propres et porteront les
estampilles d’agréments et labels de qualité chaque fois qu'ils feront I'objet d'essais ou de contrdles réglementaires.

Toutes les précautions nécessaires devront étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation,
tant pendant le transport, le stockage sur le chantier que durant le montage.
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Les matériels ci-aprés ont fait I'objet d’'un choix basé sur les données techniques d'aménagement, d’économie, d’exploitation et de
respect du parti architectural. En conséquence, les dispositions retenues qui ont été étudiées en coordination étroite avec les corps
d'état ne devront pas étre remises en cause par le soumissionnaire.

Les variantes éventuellement proposées devront comporter obligatoirement la liste des incidences en modification sur les autres corps
d'état.

Les références a des marques d'appareils sont données a titre indicatif pour fixer le niveau de prestation, elles ne sont pas imposées.

Le soumissionnaire pourra proposer d’autres marques de son choix, de qualité et de performances équivalentes a celles citées dans
le présent document a condition que celles-ci soient agréées par le Maitre d’Ouvrage, I'Architecte et les Services Techniques du site.

Avant le démarrage de ses travaux, L'Entrepreneur adjudicataire devra soumettre les références exactes des fournitures qu'elle se
propose de mettre en ceuvre a I'approbation du Maitre d’CEuvre qui appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les
prescriptions des piéces du marché. Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d’exiger les marques et types cités
en référence dans le présent document.

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot présentera au Maitre d’CEuvre, aprés la réception de I'ordre de service de notification de
marché, et avant commencement des travaux, un échantillonnage des appareils a installer. Chaque échantillon comportera une
étiquette comportant la marque et les références de I'appareil, ainsi que les endroits d'utilisation envisagés. Aprés accord, ces
échantillons resteront sur le chantier jusqu’a la livraison de l'installation.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif (couches premiéres anticorrosion et peinture de finition) devront étre
efficacement protégées jusqu’a la livraison de l'installation. Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d’étre le siege
d’'une corrosion ultérieure. Toute résurgence de tache de rouille entrainera le refus de la réception de la partie d’ouvrage
correspondante. La visserie et la boulonnerie seront entiérement traitées.

1.5 DOCUMENTS A RESPECTER

LES PRINCIPALES NORMES A RESPECTER SERONT :
ISO/IEC 11801 ED2, NORME INTERNATIONALE,
EIA/TIA 568 B.2-1, NORME AMERICAINE CAT.6,
ISO 8877, CATEGORIE 6, PRISES TERMINALE RJ45,
EN 50 173, NORME EUROPEENNE CLASSE D,
EN 50 173-1, NORME EUROPEENNE CLASSE E (A RATIFIER),
NFC 15-100, POUR LA PARTIE COURANT FORT, BASSE TENSION 230V,
EN 50167, CABLES CAPILLAIRES ECRANTES POUR TRANSMISSION NUMERIQUE,
EN 50168, CABLES CAPILLAIRES ECRANTES POUR RACCORDEMENT DU TERMINAL,
EN 50169, CABLES DE ROCADES ECRANTES POUR TRANSMISSION NUMERIQUE,
EN 55022, CEM,
REGLES DE L’ART PROFESSIONNELLES F3I RELATIVES AU CABLAGE VDIE, POUR LES RESEAUX VOIX, DONNEES, IMAGES ET ALIMENTATION
ELECTRIQUE.

Le matériel devra étre conforme aux conditions techniques spéciales du présent document et aux conditions techniques agréées par
le Centre National d'Etudes des Télécommunications pour les fournitures de ces matériels. Les conditions du présent document
prévalent en cas de discordance.

L'ensemble sera antiparasité et équipé de parasurtenseur.
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L’Entrepreneur adjudicataire sera titulaire d’'une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ces
types de travaux.

1.6 OBLIGATION DE L’'ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE
1.6.1  CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU PROJET - VISITE DES LIEUX

Par le fait de soumissionner, L'Entrepreneur adjudicataire contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux nécessaires pour le
complet et parfait achévement des travaux projetés et conformément aux régles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicitement de certains d'entre eux dans le présent document.

Les prix ne pourront pas étre remis en discussion pour aucun motif que ce soit en raison de lacunes ou omissions de la présente
notice descriptive, des plans ou autres documents ou d'insuffisance de description, qu'il serait nécessaire de compléter pour étre
conforme aux Régles de 'Art et a la réglementation en vigueur. Toutes les installations non conformes aux réglementations en vigueur
seront refusées.

Si, au cours des études et avant les travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, L'Entrepreneur adjudicataire devra établir
un devis correspondant aux modifications des installations ou équipements engendrés par ces dernieres dispositions pour
rémunération par ordre de service.

L’Entrepreneur adjudicataire sera supposé connaitre I'ensemble du projet “ Tous corps d'état ”. Il vérifiera les éléments mis a sa
disposition au moment de I'établissement de sa proposition.

En cas d’omission, de divergences ou d'impossibilités techniques de réaliser le projet, il devra de par ses connaissances techniques
et professionnelles, y remédier d'office et en avertir obligatoirement le Maitre d’CEuvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant I'exécution des travaux dans leur intégralité sans
aucune réserve, ni restriction et sans qu'il puisse étre demandé des suppléments.

L'installation sera livrée compléte, en ordre de marche, y compris la fourniture, le transport, la mise en place, le raccordement ainsi
que le réglage de tous les appareils et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E) comprend les plans généraux de cablage constituant I'ensemble des plans
contractuels ainsi que les annexes.

De ce fait, L’Entrepreneur adjudicataire titulaire du présent lot ne pourra réclamer aucune plus-value en s'appuyant sur ce que la
description mentionnée sur le présent document, d'une part, et sur les autres documents, d'autre part, pourrait présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

L’Entrepreneur adjudicataire est réputée s'étre assurée, par I'étude correspondant & son offre que, conformément au CCAP, les
travaux a réaliser, les moyens de manutention qu'il a prévus, les contraintes de phasage et les suggestions de toutes natures
proposées, sont compatibles. Dans le cas contraire, L'Entrepreneur adjudicataire devra le signaler dans son offre. L'absence de mise
en garde entrainera l'accord global du soumissionnaire.

Toute modification d'une partie du cahier des charges, intervenant & la suite d'un accord entre les deux parties devra étre confirmée
apres écrit, par le Maitre d'CEuvre de fagon a prendre effectivement effet.

1.6.2 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L’Entrepreneur adjudicataire devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont il dispose et qui seront
nécessaires & la “ bonne marche ” des travaux.
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1.6.3  RENDEZ-VOUS DE CHANTIER — REPRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE
Le Maitre d’CEuvre organisera les rendez-vous hebdomadaires de chantier et éventuellement exceptionnels.

L’Entrepreneur adjudicataire sera tenu de se faire représenter a ces rendez-vous tout au long du chantier par le méme mandataire,
habilité a prendre toutes les décisions a la demande du Maitre d’CEuvre.

1.6.4 PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES

L’Entrepreneur adjudicataire remettra obligatoirement en complément de son offre, la D.P.G.F jointe au présent dossier, diment
complétée.

Les articles seront détaillés a 'unité en précisant les références, marques et caractéristiques techniques.

Les prix unitaires mentionnés dans la D.P.G.F seront des prix composés fourniture et pose, y compris tous les accessoires de pose
et de raccordements.

lls serviront d’'une part a I'analyse des offres et d’autre part, aprés passation des marchés, de base pour les prix unitaires des travaux
réalisés dans la part a commande du marché ou pour les plus ou moins-values.

L’Entrepreneur adjudicataire indiquera les marques et les types de matériels qu'il a prévus. Si ces derniers sont différents de ceux

stipulés au présent dossier de consultation, I'Entrepreneur adjudicataire devra fournir les fiches techniques de chaque matériel
permettant de vérifier la qualité et la performance des matériels proposés.

1.7 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE

L’Entrepreneur adjudicataire devra I'ensemble des documents nécessaires a une parfaite réalisation des ouvrages dus au présent lot
et nécessaires aux autres corps d'état.

Les plans de cheminement des cables devront étre signalé avant signature des offres et étre indiqué dans I'offre de I'Entrepreneur
adjudicataire. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur adjudicataire est réputé avoir accepté les conditions d'implantations prévues.

1.71 DOSSIER D’EXECUTION

L’Entrepreneur adjudicataire devra remettre apres I'approbation du marché et dans les délais définis dans le C.C.A.P marché principal

. Les plans de toutes les réservations nécessaires a son lot,
. Les plans de mises a la terre, des circuits de protection et des liaisons équipotentielles principales,

. Les plans d'implantation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques (IP, tenue au feu...) en fonction
des influences externes,

. Les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des dispositions d'installations spécifiques
au matériel sélectionné par L'Entrepreneur adjudicataire,

. Les synoptiques des baies et coffrets divers,

. Les fiches techniques des matériels en précisant : marque, type, degré IP, tenue au feu le cas échéant, et
emplacement prévu pour leur installation.

. Laliste des cables et des conduits fournis en fonction des influences externes,
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. Les analyses fonctionnelles détaillées,
Tous les plans d'exécution de L’Entrepreneur adjudicataire devront étre réalisés sur support informatique de type AUTOCAD. Les
procédures de codification des documents, des couches et des couleurs, les valeurs des paramétres systémes et des styles seront
définies par le Maitre d'Ouvrage a la notification du marché. Les fonds de plans de I'architecte seront fournis sous AUTOCAD a
L’Entrepreneur adjudicataire, sur demande écrite au chef de projet.

Aucune modification, sans l'autorisation écrite du Maitre d’CEuvre, ne pourra étre apportée au projet décrit dans le présent C.C.T.P et
les plans joints.

Pour toute modification demandée par I'Entrepreneur adjudicataire et approuvée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre,
I'Entrepreneur adjudicataire prendra a sa charge toutes les mises a jour des plans d'exécution liées a cette modification, et ceci sans
se prévaloir d'une réclamation sur ses forfaits d'étude ou d'exécution.
Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditions climatiques des locaux mis a la disposition de
I'Entrepreneur adjudicataire devra étre signalé avant signature des offres et étre indiqué dans ['offre de I'Entrepreneur adjudicataire.
Dans le cas contraire, 'Entrepreneur adjudicataire est réputé avoir accepté les conditions d'implantations prévues.
1.7.2  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L’Entrepreneur adjudicataire devra, aprés constat d'achevement des travaux et dans les délais définis dans le C.C.A.P du marché
principal remettre en trois exemplaires couleurs sur papier et un CD ROM contenant tous les fichiers informatiques actifs et modifiables
du dossier papier:

. Le CCTP,

. Les plans de cheminement des cables posés,

. Les plans d'implantation des équipements installés,

. Les synoptiques des divers réseaux,

. Les plans d'équipement et plans de fagade des différents réseaux,

. Les notices techniques des équipements installés,

. Les fiches d'autocontrdle de toutes les installations effectuées.
1.7.3  DOSSIER DE MAINTENANCE
L’Entrepreneur adjudicataire devra remettre dans les mémes conditions que le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E):

. Laliste détaillée des pieces de rechange nécessaires a la maintenance courante et le chiffrage de leur co(lt,

. Le procés-verbal d'essais des matériels conformément aux normes et décrets en vigueur,

. Les notices des constructeurs,

. La documentation utilisateur en frangais (notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage).

1.8 PRESTATIONS

Les prestations dues au titre du présent lot comprendront :



CONSTRUCTION D'UN POSTE DE COMMANDEMENT — LE LAMENTIN DCE MARS 2020
REAMENAGEMENT DU RESEAU DE DESSERTE INTERNE CFA DU SITE RSMA 8/26

. La fourniture, le transport a pied d’'ceuvre, le montage, le réglage et les essais de tout le matériel. Aucune

commande de matériel ne pourra étre passée par I'Entrepreneur adjudicataire, sinon a ses risques et périls, tant
que la fiche technique, I'échantillon, la maquette ou le prototype correspondant n'aura pas été agréé par le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

. Les raccordements, les réglages de tous les appareils, organes et accessoires, nécessaires au bon

fonctionnement de l'installation,

. Les essais préalables a la réception provisoire, ainsi que la participation aux essais et aux réceptions effectuées

a la demande du Maitre d’ceuvre ou de I'Administration,

. La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques de l'installation a raccorder sur le conducteur de

protection,

. L'enlévement de ses gravats,

. Les percements, scellements, saignées, rebouchages et raccords, le rebouchage coupe-feu des gaines a chaque

niveau de plancher,

. Les frais de transport, d'emballage, d'entrepose provisoire ainsi que tous les frais auxiliaires de main-d'ceuvre s'y

rattachant,

. Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de ['installation pendant la période de garantie,

. Le dossier technique des installations a réaliser, complété par la liste des matériels installés avec les

documentations techniques, références constructeurs et fournisseurs,

. Les fiches de recette visuelle et de tests dynamiques, ainsi que le certificat de garantie du constructeur.

Si L’Entrepreneur adjudicataire a des desiderata particuliers concernant les équipements, il lui appartiendra d'en faire part au Maitre
d’CEuvre avant signature des marchés et d'en donner le détail précis avant I'exécution des travaux par les autres corps d'état, faute de
quoi il est censé accepter les locaux mis a sa disposition en |'état ou ils seront livrés.

1.9

LIMITES DE PRESTATIONS

D’'une maniére générale, 'entreprise qui fait un trou le rebouche.

1.9.1

1911

1.9.1.2

AVEC LE LOT VRD

Travaux a la charge du lot VRD
. Les tranchées,
. Les fourreaux,
. Les chambres de tirage.
. Le rebouchage

Travaux a la charge du lot des courants faibles
. La fourniture des cables,

. Le tirage des cables sous fourreaux
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. Les raccordements.

110 MODE OPERATOIRE
Les travaux seront réalisés suivants les phases définies dans le planning prévisionnel des travaux joint au dossier de consultation.

L’Entreprise adjudicataire du présent lot pourra étre amenée a effectuer des travaux de basculage, de coupure, d'installation, efc....
en dehors des heures ouvrés le soir et/ ou le week-end.

Les équipements a déposer et a installer sont ceux définis dans le chapitre « Consistance des travaux ».
Il est a noter que le Maitre d’Ouvrage ne possede aucun plan des installations électriques des courants faibles du site.
NORMES, REGLES ET DECRETS SPECIFIQUES

Les équipements et installations électriques seront conformes aux normes et recommandations éditées par 'UTE (Union Technique
de I'Electricité), et en particulier :

. alanorme NF C 15.100 (Edition 2000) relative aux installations électriques basse tension,

. ala norme NF C 20.010 relative aux régles communes aux matériels électriques, et a la classification des degrés de
protection procurés aux enveloppes,

. au décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les installations qui mettent en ceuvre des
circuits électriques.

Les installations devront étre conformes et réalisées suivant :

. L'arrété du 25 juin 1980 modifié par I'arrété du 2 Février 1993, portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.,

. L'arrété du 10 décembre 2004 relatif aux établissements du type U (Etablissements sanitaires) ;

. Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie NF S 61-930 & 61-970 de juillet 2007 (en particulier la norme NFS
61-932 de décembre 2008)

. Les normes européennes EN 54 sur les matériels de détection incendie
. Lefascicule FS S 61-949

. Lanorme NF S 32-001 sur les signaux sonores d’évacuation d’urgence
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2 INSTALLATIONS EXISTANTES

21 ETAT DES LIEUX DE L’'INSTALLATION EXISTANTE
Actuellement le principal nceud réseau de fibres Optiques et réseau téléphonique se situe dans le Local technique du Batiment 100.

Celui-ci comprend dans son local technique réseau les baies centrales et équipements actifs du réseau de téléphonie, du réseau VDI
fibre et les équipements actifs DIRISI.

Ainsi le site posséde une architecture en étoile, reliant le batiment 100 aux batiments suivants :

Batiment 105,
Batiment 307,
Batiment 141,
Batiment 115,
Batiment 116

O O O O O

Le batiment 100 est raccordé d’autre part en amont aux réseaux suivants :

o Fibre Optique Canal+,
o Téte de ligne FT 28 paires (ADSL/SDSL/NUMERIS),
o Liaison FT 28paires (ADSL/Téléphone) vers chateau Favorite

2.2 RELEVES SUR SITE

Il sera prévu de réaliser un relevé sur site par I'entreprise préalable au transfert des équipements. Celui-ci permettra notamment
d'identifier avec précision :

Les fourreaux a emprunter par les liaisons Optiques,

Les équipements de baie en interface avec les équipements de la MOA,

Les technologies de connecteurs utilisés sur site,

Tout autre élément nécessaire a la parfaite mise en ceuvre des équipements.

2.3 INSTALLATIONS DEPOSEES
Dans le cadre du présent programme de travaux, un certain nombre de déposes et d'adaptations seront a exécuter.
Le présent lot devra les coupures ainsi que la dépose et I'enlévement des matériels.

Il sera prévu la dépose et I'enlévement de I'ensemble des réseaux et équipements abandonnés et ceci afin d'obtenir une installation
entierement restructurée et ne comportant aucun élément désaffecté.

Suivant le phasage des travaux, des adaptations et raccordements provisoires & la charge du présent lot permettront de réalimenter
les installations qui devront rester en service pendant la durée du chantier.

Les services techniques de I'établissement se réserveront le droit de récupérer certains appareils déposés.
Les équipements a déposer sont :
. Les anciennes baies informatiques,

. Tous les équipements non réutilisés du local serveur du batiment 100,
. Les liaisons FO de I'ancien schéma.
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L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra se rendre sur place pour apprécier l'importance de ces travaux avant la remise de
son offre.

L'entrepreneur inclura dans son offre 'évacuation et la mise au rebus du matériel y compris I'élimination et la destruction des matériels
contenant du PCB ou autres produits dangereux. Les PV de destruction devront étre fournis au Maitre d’Ouvrage.

Le recyclage des matériaux pouvant I'étre, devra étre réalisé conformément aux normes en vigueur (tubes fluorescents,...).

24 INSTALLATIONS EN TRANSIT

Les liaisons filaires de passage situées dans 'emprise du chantier seront repérées et protégées mécaniquement pendant les travaux.
Ces derniéres seront installées sur de nouveaux chemins de cables ou conduits dans le cadre de cette opération.

Aprés la réalisation des travaux, toutes les liaisons filaires devront cheminer sur chemins de cables ou dans des conduits appropriés.

Pendant la durée de démolition du batiment 100, I'adjudicataire du présent lot aura a sa charge la protection de I'équipement réseau
et le maintien de son bon fonctionnement.

2.5 INTERFACES EQUIPEMENTS MOA

Les équipements actifs existant qui seront a déplacer dans le cadre de la présente opération seront déplacés par les services
techniques du maitre d’ouvrage au droit des emplacements prévus par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Les équipements passifs nécessaires seront de fourniture de I'entreprise.
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3 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATION

3.1 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - RESEAU FIBRE OPTIQUE

Dans le cadre de la présente opération, il est prévu d’intervenir sur I'architecture en place afin de centraliser les équipements du
réseau dans le local technique du service SIC (Systémes Information et de Communication) implanté dans le nouveau poste de
commandement.

Les travaux d’adaptation & prévoir sont décrits ci-dessous.

Equipement central

En vue de déplacer le matériel central vers le nouveau poste de commandement, 'adjudicataire du présent lot devra prévoir a sa
charge les baies et ensembles des équipements passifs décrits dans les paragraphes ci-dessous.

Les services informatiques du RSMA assureront le déménagement des équipements actifs une fois les baies en place.
Architecture

Il sera prévu la création des liaisons suivantes en Fibre optique entre les différents locaux techniques (LT) :

Tenant Aboutissant Type Commentaire
LT Poste de commandement LT Batiment 105 6 FO Liaison neuve
LT Poste de commandement LT Batiment 307 2x24 FO Liaison neuve
LT Poste de commandement LT Batiment 141 12 FO Liaison neuve
LT Poste de commandement LT Batiment 115 6 FO Liaison neuve
LT Poste de commandement LT Batiment 116 6 FO Liaison neuve
Poste arrivée Opérateur LT Poste de commandement 12 FO Liaison neuve

Les liaisons chemineront sous fourreau. Les fourreaux existants déja en place sur le site seront privilégiés pour le cheminement des
liaisons. Les liaisons fibre optiques ne devront cependant pas cheminer sous un méme conduit avec des réseaux de nature différente.
Dans I'enceinte des batiments, les fibres Optiques chemineront sur des chemins de cables existants dédiés aux courants faibles.

Alimentation

L'ensemble des baies informatiques seront alimentées depuis des départ ondulée issus du TGBT HQ. Il sera prévu la mise en ceuvre
des protections au départs des baies dans le tableau ondulé ainsi que la fourniture et pose des liaisons électriques.

311 REPARTITEUR GENERAL FIBRE OPTIQUE
L’Entrepreneur adjudicataire fournira et installera dans le local serveur, une baie de brassage Optique composées :
. D'une enveloppe de 19 pouces, de 42 unités, de 800x800 ;
. Montants avant (et arriere) réglables en profondeur jusqu’a 15¢m,
. 1 porte avant verre (fermeture poignée et serrure a clef),
. 1 porte arriere pleine (fermeture poignée et serrure a clef),
. chemins de cables Cablofil sur les parois latérales,

. Des anneaux passe cordons permettant le cheminement vertical des cordons de brassage,
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. Toit ajouré,

. Ventilation en partie haute (nombre de ventilateurs a déterminer en fonction des équipements installés et des
abaques de dissipation thermique de la baie),

. Vérins (pas de roulettes),

. kit de visserie (a disposition pour le client).

Il sera installé dans cette baie :
. Des tiroirs de lovage et de la connectique pour la fibre optique, en nombre suffisant pour recevoir :
= Liaisons 12 FO multimode,
= Liaisons 6FO multimode
. Des panneaux de brassage
. Des panneaux de guidages et des manges cordon pour chaque tiroir,
. D'une réglette de 8 prises de courant 10/16 A+T équipée d’un disjoncteur sous protection mécanique transparente,
. De six étageres de la profondeur de la baie pour les équipements actifs de commutation concernant I'informatique

Il sera laissé suffisamment de modules libres pour que les équipements existants suivants y soient implantés
apres déménagement depuis la baie du Batiment 100 :

. Points d’arrivées :
= FO CANAL+,
. Equipements actifs :
= Switch FO,
Le remplissage maximum des baies de cablage sera de 30 U sur 42 U. Un remplissage de la baie au-dela de cette proportion ne
permet pas un passage des cables dans le respect des régles de I'art. De plus, la pérennité de l'installation s’en trouvera remise en
question (difficultés d’exploitation, contraintes sur les cables, etc.).
3.1.2  BaEAcTIVEDIRISI
L’Entrepreneur adjudicataire fournira et installera dans le local serveur, une baie de brassage Optique composées :
. D'une enveloppe de 19 pouces, de 42 unités, de 800x800 ;
. Montants avant (et arriere) réglables en profondeur jusqu’a 15¢m,
. 1 porte avant verre (fermeture poignée et serrure a clef),

. 1 porte arriere pleine (fermeture poignée et serrure a clef),

. chemins de cables Cablofil sur les parois latérales,
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. Des anneaux passe cordons permettant le cheminement vertical des cordons de brassage,
. Toit ajouré,

. Ventilation en partie haute (nombre de ventilateurs a déterminer en fonction des équipements installés et des
abaques de dissipation thermique de la baie),

. Vérins (pas de roulettes),

. Kit de visserie (a disposition pour le client).

Il sera installé dans cette baie :
. Panneaux de brassage,
. Bandeaux de prises RJ 45,
. Des panneaux de guidages, de passes fils et des manges cordon pour chaque tiroir,
. Cordons de brassage,
. D'une réglette de 8 prises de courant 10/16 A+T équipée d’un disjoncteur sous protection mécanique transparente,
. De six étageres de la profondeur de la baie pour les équipements actifs de commutation concernant I'informatique

Il sera laissé suffisamment de modules libres pour que les équipements existants suivants y soient implantés aprés déménagement
depuis la baie du Batiment 100 :

. Equipements actifs :
= Switch Cuivre et Optique,
= Serveurs,
= Filtres réseau,
= Routeurs,
Le remplissage maximum des baies de cablage sera de 30 U sur 42 U. Un remplissage de la baie au-dela de cette proportion ne

permet pas un passage des cables dans le respect des régles de I'art. De plus, la pérennité de l'installation s’en trouvera remise en
question (difficultés d’exploitation, contraintes sur les cables, etc.).

3.1.3  EQUIPEMENT DES BAIES DE BRASSAGE
3.9.4.1. Tiroirs optiques

Les panneaux de brassage recevront les connecteurs SC. lIs devront étre accompagnés de panneaux de lyres, au format 19” et de
hauteur 1U, pour permettre le brassage horizontal des jarretiéres optiques.

Les emplacements vides sur les panneaux devront étre équipés d’obturateurs de traversée. Chaque traversée devra étre équipée
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d’'un bouchon de protection lors de la livraison de l'installation. Ce bouchon devra étre installé également en exploitation lorsque la
fibre ne sera pas utilisée.

Les fibres seront impérativement lovées (1 m) dans chaque panneau afin de permettre la reprise éventuelle d’un raccordement.

Les tiroirs optiques disposeront des caractéristiques suivantes :

3.9.4.2.

. Capacité : 24 connecteurs,
. Repérage des connecteurs,
. Cassette de lovage,

. Face avant en retrait des fixations pour protéger les connecteurs des cordons.

Connecteurs optiques

Les connecteurs optiques recevront les fibres optiques. lls devront étre équipés d’'une traversée sur le panneau

de brassage.

lls disposeront des caractéristiques techniques suivantes :

3.9.4.3.

. Technologie : SC,
. Férule: cylindrique et céramique,

. Perte d'insertion 0,3 dB + 0,2.

Panneaux de brassage RJ45 capillaires

Les panneaux de brassage auront les caractéristiques suivantes :

. conformes a la norme ISO/IEC 11-801,
. conformes aux normes CEM NF EN 55-022 et NF EN 55-024,

. Blindage avec reprise de masse par les ailettes de fixation 19” sur les montants de I'armoire et assurant la

continuité de masse entre les cables, 'armoire et les cordons,

. Composants en matériaux conducteurs,

. Dimension 1U pour une densité de 24 ports,

. Un emplacement d'identification par port,

. Support de maintien et de guidage des cébles,

. Noyaux RJ45 catégorie 6A dont les performances seront analogues a celles des noyaux RJ45 des prises

terminales,

. Dispositif de raccordement permettant un détorsadage / dépairage inférieur & 13 mm pour les conducteurs du

cable et un dégainage du cable inférieur a 3 cm,
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. Reprise de masse a 360° sur la tresse de chaque cable réalisé de préférence par le blindage individuel de chaque
prise RJ45 ou a défaut par un dispositif prévu directement sur le bandeau blindé,

. Les prises seront munies d’un clapet anti-poussiére,
. Les bandeaux disposeront d’'une numérotation par port gravée.
Entre deux panneaux RJ45 sera intercalé un bandeau guide cordons (avec peigne) pour organiser le brassage.
3.9.4.4. Platines rocades cuivre haute densité

Les panneaux de brassage auront les caractéristiques suivantes :
. Conformité a la norme ISO/IEC 11-801,

. Conformité aux normes CEM EN 55-022 et EN 55-024.

. Composants en matériaux conducteurs,

. Dimension 1U pour une densité comprise entre 50 et 60 ports,
. Support de maintien et de guidage des cables,

. Connecteurs RJ45 catégorie 3 minimum,

. Les bandeaux disposeront d’'une numérotation par port gravée.

Il sera intercalé un bandeau guide cordons (avec brosse) pour organiser le brassage tous les 4 panneaux de
brassage au minimum.

3.9.4.5. Cordons de brassage
Généralités
Des colisages séparés de visserie et colliers auto-agrippant pour cordons seront prévus pour chaque baie.
Cordons cuivre

Tous les cordons de brassage devront étre équipés d'un cable optique permettant, lors de l'injection d'une lumiére sur un tenant, de
voir |'aboutissant.

Chaque local de brassage sera a équiper d'un injecteur de lumiére.

Tous les cordons devront étre repérés a chaque tenant et aboutissant.

Pour 'informatique et la téléphonie, les opérations de mise en relation des différents matériels au niveau du sous-répartiteur, appelées
fonctions de brassage, seront impérativement réalisées par l'intermédiaire de cordons de brassage RJ45/RJ45. Les cordons seront

dus pour toutes les RJ45 et connecteurs installés.

Ils seront réalisés en céble 4 paires de catégorie 6A de fagon & garantir les performances sur I'ensemble de la chaine de liaison en
configuration channel classe Ea.

Ils auront une longueur de 3 m & minima et seront adaptés en cours d’exécution si besoin
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Afin d'éviter toute dégradation de performance et de garantir la chaine de liaison, il est nécessaire que le constructeur assure une

compatibilité entre les cordons et les connecteurs.

Les cordons seront du type générique catégorie 6A et conformes a la norme ISO/IEC 61 935-2.

Le nombre de cordons devra permettre le brassage de 100 % des prises installées.

314 LIAISONS FILAIRES EN FIBRE OPTIQUE

L’Entrepreneur adjudicataire fournira et raccordera les liaisons par fibres optiques assurant les liens informatiques entre le répartiteur

général et les sous répartiteurs.

Le raccordement des sous répartiteurs des batiments 105,307,141 aux liaisons fibres sera a a charge du présent lot.

3.1.4.1 Rocades optiques informatiques

Les fibres optiques seront du type multimodes OM3 a gradient d'indice 50/125.

Elles seront conformes aux normes IEC 60-793 et IEC 60-794.

Caractéristiques géométriques de la fibre OM3 :

. Dimensions :
= diamétre du coeur: 50 ym £ 3
= diamétre de la gaine optique:125 pm + 3,
= diamétre extérieur : 900 um % 50,
. Fibres multi modes 6 et 12 selon architecture jointe,
. Gradient d'indice,

. Double fenétre,

. Gaine du cable : gaine zéro halogéne, structure serrée. Traction supportée : 80 daN avec allongement inférieur &

0,3 %.

Caractéristiques de transmission optique :

. Longueurs d’onde : 850 nm et 1 300 nm.

. Paramétres a respecter :

Composant / Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Affaiblissement de la fibre 2,8dB/km 0,8dB/km
Affaiblissement du connecteur 0,5dB 0,3dB

Les fibres optiques seront arrimées a chaque extrémité sur un tiroir optique au standard 19 pouces (hauteur 1 unité) et implanté en

partie supérieure des baies.

DCE MARS 2020
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La connectique sur les fibres optiques sera de type sertie et non collée.

La structure du tube sera du type a jonc rainuré avec encoches, a protection acier ondulé et gaine PEHD (Polyéthyléne haute densité)
et protection anti-rongeur.

3.1.4.2 Brassage des liaisons

Le raccordement des tiroirs optiques aux équipements optoélectroniques (hors fourniture) sera réalisé par des cordons optiques du
type "Scindex" avec connecteurs aux 2 extrémités. Il s'agira de deux cables optiques structure serrée, et accolés :

. Longueur : 150 cm,
. Affaiblissement 0,35dB.

L’Entrepreneur adjudicataire prévoira, en fonction du nombre de fibres optiques installées dans les baies, la fourniture d'un lot de
jarretiéres optiques type "scindex" de 150 centimétres.

3.1.5 MARQUAGE DES CABLES

Tous les cables seront étiquetés. L'étiquette sera constituée d'un support plastique de type autocollant (fixée par colle) ou par tout
systéme équivalent.

Le marquage sera définitif (emboutissage ou autre méthode équivalente).
Dans le cas ou la gaine extérieure du cable serait de couleur noire, un repérage de type fluo devra étre effectué tous les 10 métres.
Les cables seront tous repérés en indiquant le tenant et I'aboutissant.

Pour les cables aboutissant dans un local répartiteur ou sous répartiteur, le repérage devra indiquer au minimum pour le tenant ET
I'aboutissant :

. Le numéro du local tenant ou aboutissant,
. Le numéro de la baie,

. Le numéro du panneau auquel il est raccordé.

Pour les cébles capillaires, il suffira de reprendre le numéro de la prise qui contient toutes les informations nécessaires au repérage
du céble.

3.1.6  MISEALATERRE

Le réseau de terre sera réalisé par le présent LOT. Il se présentera sous la forme de deux réseaux reliés entre eux en un unique point
commun qui est la boucle en fond de fouille.

Ces deux réseaux seront destinés :
. Alamise a la terre des masses métalliques sur le réseau de terre général,
. Alamise a la masse des écrans des cables a partir des chassis de répartition sur le réseau de terre général.

La mise & la terre des équipements dus au titre du présent document est a la charge de L’Entrepreneur adjudicataire.
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3.2 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - RESEAU TELEPHONIE

Dans l'offre de base, il sera prévu de maintenir le répartiteur téléphonique en activité dans le batiment 100 en ajoutant une liaison
Cuivre entre celui-ci et le répartiteur du nouveau poste de commandement.

3.21 LIAISONS FILAIRES EN CUIVRE
3.2.1.1 Architecture

Une liaison cuivre 56 paires, dont les caractéristiques techniques sont décrites dans les paragraphes ci-dessous, assurera la liaison
entre le local technique du nouveau poste de commandement et le répartiteur téléphonique.

La liaison cheminera sous fourreau dans des réseaux enterrés a créer. Si le taux de remplissage le permet, il pourra étre utilisé des
fourreaux existants déja en place sur le site. Les liaisons cuivre ne devront cependant pas cheminer sous un méme conduit avec des
réseaux dont le domaine de tension est différent. Dans I'enceinte des batiments, le cable télécom cheminera sur des chemins de
cables existants dédiés aux courants faibles.

3.2.1.2 Rocades cuivre

Les caractéristiques des liaisons seront :

e Impédance : 1009+ 15%

o (Catégorie . 3oub

o Classe : CouD

e Conception . torsadée

e Ecrantage ©oooui

e Section 0,6 mm au minimum

o Gaine : PVC 0 halogéne non-propagateur de l'incendie
o Nombre de paires . 28et56P

e Assemblage . par paires

o Affaiblissement : a4MHz<5dB/100m

a16MHz> 23dB/100 m
(@100 MHz <22 dB/100 m)
o Para-diaphonie entre paire : a4 MHz>50dB/100 m
(@100 MHz > 30dB/100 m)
Gaine sans halogéne et non propagatrice de flamme.

Une rocade par cable cuivre assurera la liaison entre la téte de cable de France télécom située dans un placard au péle technique et
le répartiteur général.

Les liaisons téléphoniques circuleront au travers des fourreaux enterrés et sur les chemins de cables des courants faibles.
3.2.1.3 Brassage des liaisons
L’Entrepreneur adjudicataire prévoira, en fonction du nombre de prises RJ45 installées dans les baies de brassage, la fourniture d'un

lot de cordons RJ45/RJ45, 4 paires de type S-FTP (blindage par écran aluminium par paire + écran général par tresse et drain de
masse), de catégorie 7E, d'une longueur de 150 centimétres.



CONSTRUCTION D'UN POSTE DE COMMANDEMENT — LE LAMENTIN DCE MARS 2020
REAMENAGEMENT DU RESEAU DE DESSERTE INTERNE CFA DU SITE RSMA 20/26

3.22  REPARTITEUR TELEPHONIQUE
Un répartiteur Téléphonique sera mis en ceuvre dans le local télécom du nouveau poste de commandement.

La baie et les équipements passifs associés seront fourni par le présent lot, les équipements constitutifs auront les caractéristiques
décrites dans les paragraphes ci-dessous.

3.2.2.1 Répartiteur Général Téléphonie

L’Entrepreneur adjudicataire fournira et installera une baie de brassage Téléphonie composées d’'une enveloppe de 19 pouces, de 42
unités, de 800x800.

Il sera installé dans cette baie :
. Panneaux de brassage,
. Bandeaux de prises RJ 45,
. Des panneaux de guidages, de passes fils et des manges cordon pour chaque tiroir,
. Cordons de brassage,
. D'une réglette de 8 prises de courant 10/16 A+T équipée d’un disjoncteur sous protection mécanique transparente,
. De six étageéres de la profondeur de la baie pour les équipements actifs de commutation concernant I'informatique

Il sera laissé suffisamment de modules libres pour que les équipements existants suivants y soient implantés aprés déménagement
depuis la baie du Batiment 100 :

. Autocommutateur IPBX A5000

. Arrivée Opérateur télecom :

. Equipements actifs :
= Serveurs de communication
= Switch Cuivre,

= Routeurs,

3.3 ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE
3.3.1.1 Objet
La recette aura pour but de contréler :
* Qu'aucune erreur de cablage ne subsiste,
* Qu'aucun composant (cébles et connecteurs) n'a été endommagé pendant son transport et sa mise en place,

* Que les régles relatives a I'environnement des cables sont respectées (proximité des tubes fluo, séparation avec les cables
électriques des courants forts, efc. ...),
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Que les regles de cablage sont respectées (régles de l'art, régles relatives a la sécurité, nouvelles regles découlant de
l'augmentation des performances, efc...),

Que ldentification des postes de travail est exploitable et conforme aux plans,

Que le dossier définitif des postes de travail est complet et renseigné (plans, bordereaux, identifications, etc...),
Que linstallation est conforme au cahier des clauses techniques particulieres.

3.3.1.2 Contenu du cahier de recette pour les cébles filaires

Le cahier de recette comprendra :

Le point de départ, le point d'arrivée de chaque céble (pour désigner les SR et les bornes, on adoptera la terminologie précisée
au chapitre "Connectique”,

La longueur relevée au cours des essais réalisés par l'installateur. Ce dernier précisera le type d'essai réalisé : réflectométrie
ou autre,

Un jugement succinct du prestataire sur la qualité du cable mis en place,

Une zone libre destinée a noter les longueurs des cables mesurées au cours des essais de réflectométrie effectués pendant
la recette,

Une zone libre destinée a noter le jugement du maitre d’ceuvre sur la qualité du cable mise en place.

Par ailleurs, L’Entrepreneur adjudicataire joindra au cahier de recette, les références exactes des cables qu'il a employés, ainsi que
les bons de livraison du céblier.

3.3.1.3 Contenu du cahier de recette pour la fibre optique

Le prestataire fournira au moins 10 jours ouvrables avant la présentation en recette, un cahier de recette sous forme de tableaux
comprenant :

Le point de départ et le point d'arrivée de chaque cable,
La longueur relevée au cours des essais de réflectométrie, prévoir un relevé par cable,
L'affaiblissement pour chaque point de connexion prévoir un test par fibre, y compris pour les jarretiéres,

Un jugement succinct du prestataire sur la qualité de la fibre mise en place,

Une zone libre destinée a noter les longueurs des cables mesurées au cours des essais de réflectométrie effectués pendant
la recette,

Une zone libre destinée a noter le jugement du maitre ceuvre sur la qualité de la fibre mise en place,

Les essais individuels porteront sur tous les cables et toutes les fibres raccordées sur les tiroirs, puis sur une succession du type fibre
entre le RG et un SR + jarretiére optique, aprés raccordement des fibres sur les connecteurs.

Toutes les jarretieres optiques devront étre testées au cours de ces essais.

Les courbes issues des essais de réflectométrie seront jointes en annexe au cahier de recette.
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Le prestataire joindra également au cahier de recette les références exactes des cables qu'il a employés et leurs caractéristiques
détaillées. Il devra fournir les bons de livraison du cablier.

L’Entrepreneur adjudicataire fournira avant la pose de la fibre, un test de réflectométre de chaque touret de cable optique.
3.3.1.4 Mesures et tests a réaliser pour les cébles filaires

La tension psychométrique des courants parasites sur une communication ne devra pas étre supérieure @ 1 mV. Aucun choc
électroacoustique désagréable ne devra étre percu par les usagers et les opératrices.

3.3.1.5 les éléments de cablage
* Les cables 4 paires ou 2 x 4 paires reliant le répartiteur général et les sous répartiteurs, aux postes de travail,
* Vérification du marquage et de la documentation.
3.3.1.6 le répartiteur et les sous répartiteurs
L'organisation,
La conformité du répartiteur par rapport aux plans,
Les étiquetages,
La mise en ceuvre des cébles,
La connexion des fils d'écran,
La connexion des cébles,
Le dénudage des cables.
3.3.1.7 la distribution de la terre
* La bonne mise a la terre de chaque ferme de répartiteur,
* La bonne connexion des fils d'écran sur les fermes de répartiteurs,
* La mise & la terre générale des chemins de cébles.
3.3.1.8 les postes de travail
La bonne connexion des cables sur les connecteurs RJ 45,
Le bon état des connecteurs,
Le bon repérage,
La bonne implantation du poste par rapport aux plans.
3.3.1.9 mesure d'isolement dans les baies

* Cette mesure devra permettre de Vvérifier la qualité de la terre informatique dans le répartiteur général et les sous répartiteurs.
On mesurera l'impédance des différentes prises de terre informatiques par rapport au point commun des masses des baies.
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3.3.1.10 mesure d'isolement des conducteurs
* Cette mesure aura pour but de vérifier la valeur d'isolement entre les conducteurs et la terre. Ce test sera effectué sur les
cables de distribution 4 paires ou 2 x 4 paires. Elle permettra de s'assurer que les cables n'ont pas subi d'écrasement pendant
leur mise en place.
3.3.1.11 mesure de longueur des cables par réflectométrie
* Pour pouvoir configurer les différents réseaux, il sera impératif que I'utilisateur ait en sa possession la liste des longueurs de
chaque cable constituant le pré cablage, les cables de distribution 4 paires ou 2 x 4 paires seront a mesurer entre le répartiteur

général ou les sous répartiteurs et les postes de travail.

* Ces mesures seront faites avec testeur. Le relevé de toutes les longueurs de cables devra étre fourni par L'Entrepreneur
adjudicataire suivant des tableaux types.

3.3.1.12 test de dé pairage
* Test effectué paire par paire.
3.3.1.13 mesure de l'impédance caractéristique

* Cette mesure sera applicable uniquement pour les cables de forte capacité (>4P). Elle permettra de vérifier qu'il n'y a pas eu
de dé pairage lors de la connexion des cables au niveau du local technique.

* Ce controle sera effectué a I'aide d'un réflectométre ou d'un échometre en vérifiant la différence d'impédance caractéristique
entre une paire de référence et les paires a tester.

3.3.1.14 tests dynamiques
* Ces tests auront pour but de prononcer la certification des chaines de liaisons du pré cablage en classe 6.
* Les tests porteront sur tous les cables et toutes les prises terminales.

* Les fiches de tests seront fournies sous classeurs, avec note explicative de la procédure de test, calibrage de I'appareil et
tableaux de synthése des prises.

* La réalisation des tests dynamiques sera obligatoirement confiée & un organisme de contréle soumis a I'agrément du Maitre
d’'CEuvre.

3.3.1.15 Mesures et tests a réaliser pour les fibres optiques
CONDUCTEURS

* Controle visuel du passage des cébles dans les chemins de cables, vérification de la conformité aux spécifications, vérifications
de leur organisation dans les chemins de cables, vérification des points de fixation, etc. ..

* Mesure de réflectométrie systématiques portant sur chaque fibre aprés pose des cables et aprés raccordement, de chaque
cable et sur chaque jarretiére, destinées a valider les longueurs et la qualité des fibres mises en place, ainsi que la qualité et
I'affaiblissement des points de connexion (tracé papier).

* L'affaiblissement total toléré sera de 2dB par chaine compléte : Point de connexion au site central informatique, = Répartiteur
optique au niveau du SR avec jarretiérage.

CONNECTEURS
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* L'affaiblissement d'insertion d'une connexion optique, constituée de deux prises males et d'un raccordement, devra étre
inférieur a 1 dB.

FIBRES

* Fibres optiques multi modes a gradient d'indice (50 / 125 microns). Les spécifications de ces fibres, pour deux longueurs
d'onde distinctes, sont présentées dans le tableau suivant :

Longueur d’onde (nm) 850 1300
Affaiblissement maximum (dB/km) 4 1,5
Largeur de bande minimum (MHz) 150 400

3.3.2 PROCEDURE

* La procédure de recette réalisée par L’Entrepreneur adjudicataire, devra apporter la preuve que les opérations de cablage ont
été réalisées correctement.

* Les mesures effectuées ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est I'élément de base de transport de
linformation, est conforme au plan d'installation.

* A savoir
*  Qu'elle est correctement reliée a chacune de ses extrémités,
*  Que sa continuité n'a pas été interrompue,
*  Que sa polarité a été respectée,
Qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs,
* Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct,
Que sa longueur n'est pas supérieure a la valeur autorisée,
* Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une méme paire (dé pairage),
* Que son identification (repere géographique) sur le plan d'installation correspond bien a la réalité.

* Le contrdle des continuités électriques et des mesures s'effectuera avec un appareil de test et deux opérateurs ; I'un dans le
répartiteur ou le sous répartiteur de rattachement avec I'appareil et 'autre avec le bouchon a I'extrémité des cables.

* Le contrdle de dé pairage des cables quatre paires sera effectué en controlant la couleur des fils (cocher la case prévue a cet
effet sur le bordereau). Par contre, pour les cables de plus forte capacité tel que les rocades, il sera nécessaire d'utiliser un
réflectometre.

* Le résultat de I'application de la procédure de recette se traduira par la remise des bordereaux types, entiérement complétés
par L'Entrepreneur adjudicataire (voir tableau ci-aprés), ainsi qu'un plan des locaux avec identification des points d'accés.

CONTROLE DES LIAISONS POSTE DE TRAVAIL/SOUS REPARTITEURS
(4 PAIRES TORSADEES ECRANTEES)

DATE Feuilles n°
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ETABLISSEMENT :
NIVEAU :
REFERENCE :
3.3.3  DOSSIER DE RECOLEMENT
Toute mesure mettant en cause la qualité du cable ou de sa mise en ceuvre se traduira par I'obligation pour l'installateur de repasser
a ses frais un nouveau cable et de présenter a nouveau sa réalisation en recette avec les conséquences financiéres qui s'y rapportent.
Ce dossier sera a remettre un mois avant la mise en service l'installation.
Toute mesure faisant apparaitre un défaut du cable, quel qu'il soit, conduira au rejet de poste.
3.34  DOSSIER DE RECEPTION
Il comprendra :
* Le schéma de principe et le cablage de la totalité du répartiteur général et des sous répartiteur,
* Le plan de repérage,
* Les carnets de cables du répartiteur général ainsi que des sous répartiteurs installés au titre du présent marché,
* Les plans d'implantation de distribution du pré cablage fournis au titre du présent marché,
Tracé papier des tests de réflectométrie.
3.34.1 Plans de récolement
Il comprendra :
* L'implantation et le repérage des prises terminales,
* L'implantation et le repérage des sous répartiteurs,
* L'implantation et le repérage du répartiteur général,
* Le cheminement des chemins de cébles.
3.3.4.2 Plans des répartiteurs
Il comprendra :
* L'implantation réelle des modules de raccordement,
* Les carnets des sous répartiteurs,
* L'implantation des panneaux de brassage.

3.3.4.3 Dossier de recette

* Les fiches de test des cables 4 paires,
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* Les fiches de test des cables multi paires,

* Les carnets de cable du répartiteur général et des sous répartiteurs.
Tous les documents techniques seront fournis en 5 exemplaires et rédigés en langue francaise.
3.3.5  GARANTIE

La garantie devra étre formalisée par le certificat du fournisseur de composants : garantie de 10+5 ans, c'est a dire 10 ans pour le
matériel et 5 ans pour les applications.

* Par lintermédiaire de son unité de signalisation, il assurera I'affichage des informations correspondant aux états de veille, de
dérangement, de sécurité, d'anomalie d'exploitation et de maintenance, et ceci par zone de mise en sécurité.



