RN 90 Réfection du joint de chaussée aval de type cantilever ou « a peigne en console »
Viaduc de Montgirod
PR 58+0110
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Travaux de réfection de joint de chaussée de type cantilever ou « peigne en console »
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CHAPITRE |

ARTICLE 1.1 — PRESENTATION DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet de reprendre un joint de chaussée de type cantilever ou « peigne en
console »
Viaduc de Montgirod — RN90-PR 58+0450

ARTICLE 1.2 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser consistent en la dépose du joint de type cantilever ou « peigne en console »
existant et de réaliser un nouveau joint de méme type adapté au trafic (TO) sur litinéraire ci-aprés (la
reprise de la chaussée sera effectuée préalablement aux travaux et hors du présent marché).

1) RN90 - Viaduc de Montgirod PR 58+0110

ARTICLE 1.3 — CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux compris dans I'entreprise sont les suivants :

= balisage et protection du chantier,

= Dépose du joint en place : repérage du vide, sciage des solins et/ou des enrobés, dépose et
évacuation des matériaux constitutifs, création de la réservation/feuillure, nettoyage.

= Remplissage provisoire de la réservation ou de la feuillure aprés mise en place fond de joint.
— Sciage des enrobés par I'entreprise posant le joint

= Préparation et nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure, et du vide de dilatation.
= POINT D’ARRET : Réception de la réservation ou de la feuillure.

=

Pose du joint :

= Joint de type cantilever ou « a peigne en console » : pose de drains et fermeture de
I’étanchéité, mise en place du coffrage du vide, mise en place du ferraillage du joint, mise en place des
éléments du joint et calage, coulage des solins.

= POINT D’ARRET :

= démontage bras de pose, mise en place des profilés et peignes, serrage fixation cachetage,
nettoyage du chantier.



ARTICLE 1.4 — CONTRAINTES PARTICULIERES DE REALISATION DE CHANTIER

Conditions de circulation et horaires d’intervention :

Pour I'exécution des travaux, 'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particuliéres de
sécurité et de protection de la santé prescrites par la réglementation en vigueur pour les chantiers du
batiment et des travaux publics. A ce titre, les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de
respecter les prescriptions formulées par le coordonnateur qui est susceptible d’étre désigné par le
Maitre d’ceuvre.

La zone de travaux sera mise a disposition et devra étre entierement libérée de tous les matériels et
matériaux, tous les matins a la fin du chantier pour remise en circulation de la section traitée.
L'entrepreneur adaptera ses équipes en fonction des contraintes de circulation afin d’optimiser au
maximum le temps de travail.

Le colt de ces mesures est implicitement inclus dans le bordereau des prix de I'entreprise.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que ces travaux se dérouleront en semaine (hors week-
end). La circulation sera dévoyée au droit des travaux a réaliser.

La circulation sera maintenue en bidirectionnelle au droit de la zone de travaux. La largeur d’emprise de
la zone de travaux sera de I'ordre du tiers de la chaussée. Les travaux se dérouleront éventuellement
sous circulation par alternat.

lls devront se dérouler en deux phases (comprise dans les largeurs d’intervention sur site) :

— premiére phase :

Travaux de démontage des joints, par tiers de longueur de la chaussée.

— seconde phase :
mise en place des nouveaux joints, par tiers de longueur de la chaussée.

Entre ces deux périodes seront réalisés les travaux de reprise des enrobés en amont et aval de celui-ci.
Le balisage (mise en place de l'alternat) ne fait pas partie du marché, il est assuré par les équipes
spécialisées de la D.I.R.C.E. District de Chambéry-Grenoble — CEI d’Aigueblanche.

ARTICLE 1.5 — TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHAUSSEES

Les travaux de réfection de la couche de roulement ne sont pas réalisés dans le cadre de ce marché.



CHAPITRE II

ARTICLE 2.1 — CLASSE DU TRAFIC

Le trafic de référence a prendre en compte est TO supérieur, avec passage fréquent d’engins de
déneigement.

ARTICLE 2.2 - NOUVEAUX JOINTS DE CHAUSSEE
Les joints de chaussée seront de type :
» joint de type cantilever ou ‘a « peigne en console »

Les joints a mettre en place devront répondre aux besoins fonctionnels suivants :

e de reprendre les mouvements de dilatation et de rétractations extrémes de I'ouvrage (le titulaire
devra confirmer le souffle et les conditions de pose),

o d’assurer la continuité de la chaussée au droit des joints et de limiter les effets acoustiques lors
de leur franchissement,

o de résister aux contraintes du trafic poids lourds important,

o de se raccorder parfaitement a I'étanchéité existante de 'ouvrage et d’assurer une étanchéité
au niveau du vide de dilatation,

o d’assurer la continuité étanche avec le relevé d’extrémité des trottoirs et terre plein central.

La satisfaction de ces besoins fonctionnels sera motivée et démontrée dans la proposition technique de
I'entreprise a I'appui de son offre.

Les produits envisagés :
Les mortiers et bétons proposés seront titulaires de la marque NF-produits spéciaux destinés aux

constructions en béton hydraulique au titre de réparation et étre conformes a la norme NF EN 206/CN.
Les classes de bétons ou micro-bétons seront :

e vis-a-vis de la tenue a la corrosion par carbonatation : XC4
* vis-a-vis de la tenue a la corrosion par les chlorures provenant des sels de déverglagage : XD3
e vis-a-vis de la tenue au gel-dégel : XF4.

Tous les produits et matériaux qui seront mis en ceuvre (mortier, béton, micro-béton, résine, étanchéité,
drain, ferraillage, primaire d’accrochage, liant, granulats...) devront faire I'objet d’'une fiche produit
précisant les domaines d’application, les conditions de stockage, les caractéristiques techniques et
mécaniques, les conditions d’application et de mise en ceuvre.

e Armatures,

e Produit de scellement,

o Joint (avis technique ou tout autre document offrant les garanties adéquates),

e Drains,

A Tlappui de l'offre, I'entreprise explicitera ses propositions et apportera les justificatifs sur les
caractéristiques et les performances annoncées, par la présentation d’'un avis technique.

Pendant la période de mise au point du marché, I'entreprise fournira les fiches techniques des produits
utilisés des différents joints. Ces produits devront étre adaptés aux conditions de mise en ceuvre et au
temps de séchage envisageables.

ARTICLE 2.3 — DELAI DE GARANTIES PARTICULIERES DES JOINTS DE CHAUSSEE

L'entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut du joint de chaussée mis en ceuvre
pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, dans un délai de deux (2) mois, toutes les recherches sur
I'origine des désordres et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux désordres ou



aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’emploi.
CHAPITRE 1lI

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 - PROJET D’EXECUTION

A l'appui de son offre, I'entreprise fournira pour chaque joint une notice technique justifiant les options
choisies et les modes opératoires.

Seront notamment traités :

» le sciage de la chaussée, la purge des matériaux jusqu’au niveau de la dalle brute et du mur garde
greve avec dégagement éventuel des anciens aciers de liaison en prenant soin de ne pas détériorer
I'étanchéité existante,

> la préparation et la réception du support,

» la mise en ceuvre des matériaux constitutifs des joints et les délais requis,
» la liaison avec I'étanchéité générale de I'ouvrage,

» I'étanchéité des joints,

> les drains et leur évacuation,

Cette notice comportera tous les dessins et éléments nécessaires a sa compréhension.

ARTICLE 3.2 —- DEPOSE DES MATERIAUX AUX DROITS DES JOINTS A REALISER

La dépose des matériaux aux droits des joints a réaliser sera effectuée aprés sciage, de part et d’autre
du futur emplacement de ceux-ci, 'ensemble des couches de chaussée et du systéme d’étanchéité
sans attaquer le béton du tablier et ni détériorer I'étanchéité.

Tout autre procédé de coupe sera prohibé.

Les matériaux seront extraits entre les deux traits de scie jusqu’au niveau du béton brut du tablier ou du
garde-gréve, en dégageant les anciens aciers de liaison éventuels, pour les joints mécaniques.

La démolition ne devra pas détériorer les arétes de sciage.

L’évacuation en décharge de 'ensemble des produits de la démolition fait partie de la prestation.

ARTICLE 3.3 — SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)

Dans le document “Schéma d’'Organisation et de GEstion des Déchets” (SOGED) qui sera soumis au
visa du maitre d’ceuvre (DIR CE District de Chambéry-Grenoble) pendant la période de préparation,
I'entrepreneur expose et s’engage sur :
- les centres de stockage, centres de regroupement, unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de stockage ou de regroupement,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (le diagnostic
et les moyens d’analyse des déchets produits),
- les moyens de contrdle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,
- le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,
emplacement sur le chantier des installations, etc ...)
- linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépdt
envisage).

ARTICLE 3.4- SUPPORT DE POSE DES NOUVEAUX JOINTS



Aprées les opérations d’enlévement des matériaux a 'emplacement des nouveaux joints de chaussées,
le nettoyage et la préparation du support fera I'objet d’'une réception contradictoire avec le maitre
d’ceuvre (DIR CE District de Chambéry-Grenoble).

ARTICLE 3.5 — PLANS D’EXECUTION

Pendant la période de mise au point du marché, I'entrepreneur établira les plans d’exécution des joints
pour chaque ouvrage, faisant apparaitre notamment clairement la liaison avec le tablier.

Ces plans sont soumis au visa du maitre d’ceuvre (DIR CE — District de Chambéry-Grenoble)

ARTICLE 3.6 — NIVELLEMENT DES JOINTS
La partie supérieure des joints sera a zéro moins deux (-2mm) millimétres prés dans le plan défini par
les arétes sciées du tapis d’enrobés.
ARTICLE 3.7 — DRAIN
3.7.1 — Position
- Si le drain est rectangulaire, il sera mis en place au droit du trait de scie, verticalement, les
faces du drain contenant les fentes étant respectivement placées en bas et dans le plan vertical du

trait de scie.

- Si le drain est rond, il sera mis au droit du trait de scie, au niveau de [linterface
étanchéité/couche de roulement.

3.7.2 — juxtaposition

Les éléments de drain seront juxtaposés sans autre liaison particuliére qu'une bande de papier
autocollant.

3.7.3 — Evacuation

Les eaux drainées seront conduites jusqu’a la partie basse du profil en travers ou un ajustage
d’évacuation sera aménagé ou récupéré des joints précédents.
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