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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Marche maitrise d'oeuvre sur I'étude de la rationalisation des points de comptage électrique des batiments
et équipements universitaires.

Lieux d’exécution:
Batiments universitaires
Campus du Saulcy
57000 METZ

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranche(s) Désignation
TF Tranche ferme d’études
TOO001 Tranche optionnelle 1

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le programme de l'opération

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 - Intervenants

3.1 - Contréle technique
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces regles sont issues du
Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le
réglement européen sur la protection des données ».
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5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

5.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage a:
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.
- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
- veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel, et prendre
en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit
une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout
changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6
jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant I'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de traitement
au moment de la collecte des données

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit & la portabilit¢ des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de
48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : Notification par courrier

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de contréle compétente.
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La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contréle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractére personnel.

5.2.8 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre
autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
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- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.10 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par I'acheteur ou
un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de I'acheteur
L'acheteur s'engage a :
- fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel",
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du titulaire.

6 - Missions

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Tranche(s)| Mission(s) Désignation

TF DIAG/ESQ | Diagnostique/Etudes d'esquisse

AVP Etude d'avant-projet

TO001 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

PRO/DCE | Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

EXE Exécution partiel concernant les plans du DCE

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 13.3 du CCAG-PI.

7.2 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit :
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Tranche(s) Délai Précisions
TE 2 mois A la notification

TO 001 3 mois A la notification

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les
tranches optionnelles, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
I'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche
optionnelle court & compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

; Délai limite de
Tranche(s) optionnelle(s) notification
TOO001 : Tranche optionnelle 1 24 mois

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro
augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de 'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, 'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8.4 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.
CCAP MOE comptage électrique
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9 - Avance

Aucune avance ne sera verseée.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de lI'avancement de la
mission, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Tranche |Code mission Acompte(s) Pourcentage
TF DIAG/ESQ A la remise du dossier 80.0
DIAG/ESQ A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
TO 001 |PRO/DCE A la remise du dossier 80.0
PRO/DCE A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de20.0
travaux
DET Avant la remise du DGD 85.0
DET Apres la remise du DGD 15.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Aprés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait5.0
achévement

10.2 Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement

10.3 - Transmission dématérialisée des factures et demandes d’acomptes

CCAP MOE comptage électrique
2020-DPIGP-502 PI




Page 10 sur 18

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro a I'adresse suivante : htips://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG-PI, la facture portera, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

Le code service : UL1AVECEJ

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par I'université, lors de la notification (qui commence par 4500 suivi de
6 chiffres).

le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions ;

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors de
I'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes et,
le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique (obligatoire pour toute les entreprises a partir
du 1er janvier 2020):

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de
I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;
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9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publiqgue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10.7 - Vérification des demandes de paiement dans le cadre des marchés de
travaux

Le maitre d'ceuvre devra dans les délais impartis établir les certificats de paiement a réception des
demandes de paiement des entreprises titulaires des marchés de travaux.

L’établissement du certificat de paiement et sa transmission a I'entreprise, copie a la maitrise d’ouvrage, est
le point de départ pour que I'entreprise puisse transmettre sur le portail CHORUS PRO ses demandes de
paiement ainsi que celles de ces cotraitants et/ou sous-traitants.

Les demandes de paiement devront transiter obligatoirement via le maitre d’ceuvre désigné conformément
aux dispositions de l'article 13 du CCAG-TX.
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11 - Engagement du maitre d'oeuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'oeuvre sont fixées par tranche.

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre est fixé a I'acte d'engagement.

Ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du codt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'oeuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'oeuvre et au mois m0 de
I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conségquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours. Le
maitre d'oeuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'oeuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 100 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'oeuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'oeuvre. Le maitre d'oeuvre s'engage
a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :
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Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colit constaté a I'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'oeuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x 10,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 50,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques

applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

12.1 - Présentation des livrables
Pour chaque tranche, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

L. : : L Nombre
Tranche |Code Désignation du livrable Délai d'exemplaires
TF DIAG/| Etudes d'esquisse 4 semaines 2
ESQ
AVP | Etude d'avant-projet 2 semaines °
TO001 PRO | Etudes de projet 2 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2
compris plans exe partiel
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines 2

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oeuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pour chaque tranche, la décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter
les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :
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Tranche |Code Désignation du livrable Délai de réception

TF ESQ | Etudes d'esquisse 4 semaines
AVP | Etude d'avant-projet 4 semaines

TO 01 | PRO | Etudes de projet 4 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines

EXE | EXE partiel 4 semaines

VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines

DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'oeuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€e au maitre d'oeuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément a l'article 27 deuxiéme alinéa du C.C.A.G.-P.l.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur (copie au
maitre de I'ouvrage) dans un délai de 7 jours a compter de la notification de la décision du maitre d'ouvrage,
dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 75,00 €.

Cependant, le maitre d'oeuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) :
- notification de la date de commencement des travaux
- passage a lI'exécution d'une tranche optionnelle
- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

12.3 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au
CCAP.

12.4 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'oeuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de
maitrise d'oeuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant ['utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est I'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI.
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14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Pour chaque tranche, en cas de retard du maitre d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maitre
d'oeuvre encourt les pénalités suivantes, par jour de retard :

Tranche | Code livrable Pénalité
T ESQ 75,00 €
AVP 75,00 €

PRO 75,00 €

DCE 75,00 €

T0001 EXE Partiel 75,00 €
VISA 75,00 €

DOE 75,00 €

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de
retard.

14.2 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le maitre d'ceuvre encourt des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de:

Eléments de missions Pénalité
de I'élément de mission DIAG/ESQ 75,00 €
de I'élément de mission AVP 75,00 €
de I'élément de mission PRO 75,00 €
de I'élément de mission DCE 75,00 €
de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE 75,00 €
de I'élément de mission EXE partiel 75,00 €
de I'élément de mission VISA 75,00 €
de I'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des jours de retards|75,00 €
imputables aux entreprises

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du
champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont
réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette

opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres cotraitants
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14.3 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes

Si le délai 10 jours n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de
retard, est fixé a 75,00€ par jour calendaire pendant 6 jours puis 100€.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans
la limite du taux l1égal majoré de 2 points.

14.4 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets du décompte final

A Tlissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur, conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire
dans la production de son projet de décompte final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final dans
les conditions fixées a l'article 13.3.4 du CCAG Travaux.

A partir du décompte final le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d’ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a regu le projet de
décompte. Il devra joindre au décompte général une copie de I'accusé de réception ou du récépissé délivré
a l'entreprise a la réception du projet de décompte final.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maftrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifiera le
projet de décompte final et établira le décompte général aprés, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs
des autres co-traitants.

Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 10
jours a compter de I'accuseé de réception du document ou du récépissé de remise.

Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la vérification du décompte final et dans
I'établissement du décompte général, le maitre d'oeuvre encourt, sauf disposition différente dans I'acte
d'engagement, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches
et jours fériés, est fixé a 100€ HT.

Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus
dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d'ceuvre défaillant.

14.5 Pénalités relative a la défaillance du maitre d’ceuvre dans la mise en ceuvre
des opérations de réception.
Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d'oeuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article
41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR sera
opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'oeuvre n'est pas présent ou

représenté a la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la
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réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 2000 €HT.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'oeuvre.

Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’oeuvre :

Délai d’établissement de la proposition de réception des travaux

Le délai d’établissement par le maitre d'oeuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé par
les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous
le contr6le du maitre d’oeuvre.

Pénalités pour non-respect du délai d’établissement de la proposition de réception des Travaux

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans I'établissement de la proposition de
réception des travaux, le maitre d'oeuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a un forfait de 100€HT

14.6 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de
150 €.

14.7 Autres pénalités

En cas d’absence de la maitrise d’'oeuvre aux réunions de chantier ou tout autre visite de chantier a laquelle
il aura été dument convoqué, il sera fait application d'une pénalité forfaitaire de 75 euros par constat
d’absence.

Dans le cas ou le maitre d’oeuvre serait représenté par une personne non compétente ou qui ne serait au
fait du projet ou de I'avancement du chantier, la maitrise d’oeuvre sera considérée comme absente.

14.8 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
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- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 82545 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre lI'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 — Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 5.2.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 10.3 du CCAP déroge a l'article 11. du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 12.2 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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