
Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45
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Dépose du carreau de plâtre existant avec évacuation
Dépose du bloc porte existant
Ouverture du mur existant (vers l'escalier)
Fermeture du mur coté gaine

ouverture + fermeture
apres évacuation machine
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attente électrique
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attente électrique TOITURE
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TRI 7.5KW - 16A + contact
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attente électrique TOITURE
groupe extracxtion
local huilerie 230v 2A

attente électrique TOITURE
CAISSON désenfumage
TRI 22KW - 44A + contact
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Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45
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Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage
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Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires
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Thermostat d'ambiance
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Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E
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Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45
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Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45
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DM existant à
supprimer

FP

FP FP FP FP FP FP

attente électrique TOITURE
CAISSON désenfumage
TRI 11KW - 23A + contact

attente électrique TOITURE
CAISSON désenfumage
TRI 4KW - 9A + contact

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

BUS 1 RETOUR
VERS SSI ISHS

ZD 423/18

ZD 426/01

ZD 426/02

ZD 426/03

ZD 425/01

ZD 425/02

ZD 425/03

ZD 426/13 ZD 426/12

ZD 426/11

ZD 426/10

ZD 426/09

ZD 412/1 ZD 411/1

ZD 411/2
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ZD 410/8
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ZD 428/4

ZD 428/3
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ZD 410/10
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ZD 426/21

ZD 410/12

ZD 410/13

ZD 426/14

ZD 426/15

ZD 426/16

ZD 426/18 ZD 426/19

ZD 426/17

ZD 426/08

ZD 426/06

ZD 426/07 ZD 426/05 ZD 426/04

ZD 410/14

ZD 410/15

ZD 410/16

ZD 410/17

ZD 410/18

ZD 410/19

ZD 426/20

ZD 410/20

ZD 410/21

aTTENTE

ZD 412/4

ZD 411/4

ZD 410/4
ZD 410/3

ZD 410/2

ZD 412/5

ZD 411/5
ZD 411/6

ZD 411/8

ZD 412/6

ZD 410/1

ZD 412/7

ZD 411/7

ZD 406/10

ZD 406/9

ZD 406/8

ZD 407/7

ZD 407/8

ZD 407/9

ZD 406/13

ZD 406/12

ZD 406/11

ZD 407/10

ZD 407/11

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B
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D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
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LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan SSI

RDC Zone B

227075 1/50ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT RDC-B 801 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT



Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

DM existant à
supprimer

DM existant à
placer à 1,30 m

DM existant à
supprimer

BUS 3 ALLER
VERS SSI ISHS

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP En plénum

 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

BUS 3 RETOUR
VERS SSI ISHS

BUS 3 DEPUIS
R+2

BUS 3 VERS
R+2

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

BUS 2
DEPUIS RDC

BUS 2
VERS RDC

ZD 429/01

ZD 430/04

ZD 429/02

ZD 429/03

ZD 430/03

ZD 429/04

ZD 430/02

ZD 429/05 ZD 430/01

ZD 413/09

ZD 413/10

ZD 413/11

ZD 205/09

ZD 415/07

ZD 414/08

ZD 414/09

ZD 415/06

ZD 414/07

ZD 413/21

ZD 413/20

ZD 415/5

ZD 413/08

ZD 413/07

ZD 413/06

ZD 413/05

ZD 413/04

ZD 413/03

ZD 413/02

ZD 413/01

ZD 414/01

ZD 415/01

ZD 414/02

ZD 413/12

ZD 413/15

ZD 413/16

ZD 414/4

ZD 415/3

ZD 413/17
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ZD 413/18
ZD 413/19

ZD 413/19 ZD 415/04

ZD 408/22

ZD 409/06

ZD 408/01

ZD 408/02

ZD 409/05

ZD 408/03

ZD 408/04

ZD 409/04

ZD 408/03

ZD 409/03

ZD 408/06

ZD 408/07

ZD 409/02

ZD 408/08

ZD 408/09

ZD 408/10

ZD 409/01

ZD 408/11

ZD 408/12

ZD 408/13

ZD 408/14

ZD 408/15

ZD 408/16

ZD 408/17

ZD 408/18

ZD 408/19

ZD 408/20

ZD 408/21

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan SSI

R+1

227075 1/100ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+1 802 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

ZD 426/11

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT



Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

DM existant à
supprimer

BUS 3 DEPUIS
R+3

BUS 3 VERS
R+3

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

BUS 3 DEPUIS
R+1

BUS 3 VERS
R+1

ZD 417/01

ZD 416/16

ZD 416/17

ZD 416/04

ZD 416/05

ZD 416/06

ZD 416/08

ZD 416/09

ZD 416/10

ZD 416/12

ZD 416/11

ZD 417/08

ZD 417/08

ZD 417/09

ZD 418/06 ZD 417/07

ZD 416/15

ZD 416/14

ZD 416/13

ZD 418/05

ZD 417/06

ZD 417/07

ZD 418/04

ZD 417/05

ZD 418/03

ZD 417/04

ZD 416/03

ZD 416/02

ZD 416/01

ZD 418/02

ZD 417/03

ZD 418/01

ZD 417/02

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan SSI

R+2

227075 1/50ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+2 803 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

btp jdv01/02/18recolement



Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

En plénum
 de FP

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

DM existant à
supprimer

BUS 3 DEPUIS
R+2

BUS 3 VERS
R+2

DM existant à placer à
1,30 m

LAISSE EN L'ETAT SUR
BOUCLE EXISTANTE

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

En plénum
 de FP

ZD 420/01

ZD 421/01

ZD 420/02

ZD 420/03

ZD 421/02

ZD 419/19

ZD 419/18

ZD 419/17

ZD 419/16

ZD 419/15

ZD 419/14

ZD 419/13

ZD 419/12

ZD 419/11

ZD 420/09

ZD 421/06

ZD 420/08

ZD 419/10

ZD 419/09

ZD 419/08

ZD 421/05 ZD 420/07

ZD 419/07

ZD 419/06

ZD 419/05

ZD 419/04

ZD 421/03
ZD 420/04

ZD 420/05

ZD 419/03

ZD 419/02

ZD 419/01

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan SSI

R+3

227075 1/50ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+2 804 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT



Dépose du carreau de plâtre existant avec évacuation
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Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10
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Câble CR1 1 paire 9/10 
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Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

Fin de
ligne

DEPUIS FLASH
RDC

DIFFUSEURS SONORES + ASSERVISSEMENTS
EXISTANTS  NON REMANIES (LAISSES SUR

CABLAGE EXISTANT)

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan CMSI

R+1

227075 1/100ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+1 852 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT



Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

DEPUIS MEA N°
1.01.316 Voie N° LT2

DIFFUSEURS SONORES + ASSERVISSEMENTS
EXISTANTS NON REMANIES (LAISSES SUR

CABLAGE EXISTANT)

VERS R+3

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan CMSI

R+2

227075 1/50ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+2 853 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT



Bouton poussoir

Plinthe électrique

Alimentation électrique

Interrupteur va et vient

Prise de courant 2P+T 16 A - H:1,10m du sol
Interrupteur simple allumage

Prise de courant 2P+T 16 A

Chemin de câbles courants fortsCF

Interrupteur double allumage

Détecteur de présence

Appareillages

BAES d'évacuation

BAPI

Eclairage de securité

BAES d'ambiance

Chemin de câbles courants faiblescf

Ensemble poste de travail comprenant:
     2 prises de courant 2P+T 16A
     1 prise RJ45

Ensemble poste de travail comprenant:

Tableau divisionnaireTD
Tableau électrique

Interphonie - Contrôle d'accès

Luminaires

BAES d'évacuation ATEX

Lecteur de badge

Prise de courant triphasée 3P+N+T

Thermostat d'ambiance

Alim

Réflecteur encastré - Type A
Refecteur ATEX - Type B
Réglette étanche - Type C
Suspension industrielle - Type D

Projecteur - Type F
Spot LED - Type E

BP

Th

     4 prises de courant 2P+T 16A
     2 prises RJ45

Ensemble vidéoprojecteur comprenant:

Goulotte verticale comprenant:
     3 prises de courant 2P+T 16A
     1 prises RJ45

2 prises RJ45

     1 commande éclairage tableau

     1 prise HDMI
     1 commande écran

     1 Prise de courant 2P+T 16A
     1 prise HDMI

1 Prise RJ45

Bloc de 3 prises de courant 2P+T 16A

Eclairage tableau existant

poste de travail sur goulotte comprenant:
     5 prises de courant 2P+T 16A
     4 prises RJ45

Fin de Boucle

DEPUIS R+2

DIFFUSEURS SONORES + ASSERVISSEMENTS
EXISTANTS NON REMANIES (LAISSES SUR

CABLAGE EXISTANT)

Diffuseur lumineux

Alarme incendie

Porte coupe feu
Détecteur automatique de fumée

Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie avec flash

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble SYS1 1 paire 9/10 rouge

Câble CR1 1 paire 9/10 

LEGENDE CABLAGE SSI

Câble CR1 2x4mm² + CR1 1 paire  9/10

Câble CR1 2x1.5

Câble U1000 R2V 2x1.5
Câble CR1 1 paire 9/10 

Commande réarmement à clé

VISA DU RESPONSABLE BUREAU D'ETUDE

ETUDE :

ETABLI PAR : DATE : VERIFIE PAR :MODIFICATION :INDICE

Sans remarques de votre part, dans un délai de 15 jours, après réception de ce plan, nous considérerons celui-ci comme accepté.

N° AFFAIRE : ECHELLE : DATE :

B

E

C
D

A

RESPONSABLE AFFAIRE

F

Tél: 03 83 15 14 18  Fax: 03 83 56 04 40

Siège social: 
ZI Ouest, 5 Avenue des Erables, BP 30029 54181 HEILLECOURT Cedex 

Tél: 03 87 21 03 30  Fax: 03 87 21 85 50  E-mail: contact.metz.energie@eiffage.com
3 Rue des Nonnetiers, Actipôle, 57078 METZ Cedex 03

EIFFAGE
ENERGIE

LOT BATIMENT NIVEAU N° PLAN INDICE

Extension du département GMP
de l'IUT de Metz

Ile du Saulcy - 57000 METZ

Plan CMSI

R+3

227075 1/50ème 13/03/17

METGY NOIRJEAN

07 IUT R+2 854 C

METGY NOIRJEAN13/03/17Premiere difussion

METGY NOIRJEAN03/05/17Mise à jour

BTP JDV01/02/18RECOLEMENT
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