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LOT N°04 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

PHASE PRO 2
04-0 GENERALITES
04-0.1 Définition de la prestation

Le présent PROGRAMME a pour objet de définir la nature des fournitures et la consistance des travaux,
nécessaires du LOT REVETEMENTS DE SOLS- FAIENCE a exécuter pour les travaux nécessaires pour «le
Réaménagement de la zone administrative de la Maison d'Arrét de GUERET", pour le compte de DISP de
BORDEAUX , 188 rue de Pessac CS 21509 - 33 062 BORDEAUX CEDEX

04-0.2 Documents techniques

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des textes a caractéere général cités dans les
PRESCRIPTIONS COMMUNES a TOUS LES CORPS d'ETAT et plus particulierement aux documents suivants :
- Normes francaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot.

- D.T.U N° 21. Exécution des travaux en béton

- D.T.U. N° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- D.T.U. N° 52.1. Travaux de revétements de sols scellés

- D.T.U. N° 53.1. Travaux de revétements textiles

- D.T.U N° 53.2 Travaux de revétements de sols plastiques collés

- D.T.U N° 55 Revétements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et établissements
d’enseignement

- Cabhier des prescriptions techniques du C.S.T.B :

- CPT N° 255.2 Revétement de sol céramique intérieur collé au moyen de mortier ciment

- CPT N° 255.4 Revétements muraux intérieurs collés au moyen d’adhésif sans ciment

- CPT N° 135.6 Revétement céramique intérieur collé au support en panneaux dérivés du bois

04-0.3 Coordinations (Limites de prestations)

- Coordination avec le Lot Platrerie-Isolation

- A la charge du lot Platrerie - Isolation
- Livraison des supports

- A la charge du présent lot
- réception des supports

- Coordination avec le Lot Plomberie
- A la charge du lot Plomberie
- La pose des canalisations et des colliers aprés ouvrages de sols souples et de faience
- La mise en place des fourreaux autour des canalisations traversant les sols
- A la charge du présent lot
- Réception des supports
- La coupe de fourreaux a 1.5cm au-dessus du revétement de sol fini
- L'étanchéité des traversées de canalisations

04-0.4 Annexes
04-0.4.1 Note Commune
Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés aux devis quantitatifs, chacun en ce qui
le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution des travaux qui seront
traités a prix global et forfaitaire sans aucune majoration, y compris pour difficultés d’exécution.

04-0.4.2 Montant de |'offre
Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise devra disposer du dossier comportant les éléments suivants :
- Un dossier de plans complet
- Un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) tous corps d’état
- Un DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
- Un CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres)
- Un RC (Réglement de consultation)
- Un AE (Acte d’Engagement)
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04-0.4.3 Fin de chantier
A Tlissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 4 exemplaires), un dossier complet
comprenant :

- Modifications apportées au dossier
- Fiches techniques des matériaux employées
- Fiches d’entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant
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LOT N°04 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

PHASE PRO 2
\04-1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
04-1.1 Exécution des ouvrages

Tous les supports des revétements de sols sont constitués d’un planchers bois

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'exécution des travaux préparatoires nécessaires a la réalisation
de ses ouvrages.

Il devra entre outre, le nettoyage des formes avant exécution des revétements.

Ce nettoyage se limitera a un balayage ou brossage, a I'exclusion de tout grattage de platre ou ciment, les sols
étant livrés nets de tous gravois par I'entrepreneur de magonnerie ou le charpentier, le nettoyage des murs a
I'emplacement des plinthes et de la faience

L’entrepreneur devra s’assurer que les planchers sont exécutés aux cdtes prévues, qu'ils ne présentent aucun
défaut susceptible de nuire a I'exécution de revétements, que les trémies réservées pour passage de
canalisations, conduits, etc., ont été bouchées.

Tout défaut devra étre signalé, en temps utile, au Maitre d'ceuvre qui en fera exécuter, par I'entrepreneur
responsable, les travaux de réparation nécessaires a la remise en état des supports.

D’autre part, les niveaux finis seront réalisés impérativement aux cotes des plans, ceci afin de ménager le
passage des canalisations électriques.

Afin d’obtenir ces résultats la coordination entre les différents corps d’état intéressés sera aussi parfaite et
efficace que possible

Les raccordements entre sols de différentes natures se feront au seuil des piéces, sous les portes au milieu de la
feuillure et devront étre invisibles lorsque les portes seront fermées.

L’entrepreneur devra également I'exécution de tous les ouvrages accessoires nécessaires a la finition parfaite de
ses travaux, protection des appareils sanitaires posés, nettoyage des sanitaires, sols ou menuiseries salis en
cours de travaux, réfection des ouvrages endommagés et protection des travaux jusqu’a réception de 'ensemble
du chantier.

La pose des revétements de sols souples ne pouvant étre exécutée que dans des locaux parfaitement secs et a
température au moins égale a 15°C, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour que ces
travaux soient exécutés suivant les conditions de températures requises.

Les matériaux employés pour revétement, ragréage, collage et isolation phonique, devront avoir fait 'objet d’'un
agrément ou avis technique favorable du CSTB en vigueur au moment de I'exécution des travaux.
L’entrepreneur fournira au Maitre de I'Ouvrage, la notice d’entretien correspondant & chaque type de revétement
posé.

04-1.2 Hygiéne et sécurité sur le chantier
L'entrepreneur du présent lot devra se conformer, en ce qui concerne I'hygiene et la sécurité du chantier, aux
obligations imposées par la Réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
- Loi N° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993
- Décret n° 2003-68 du 24 Janvier 2003.
-Décret n° 94 - 1159 du 26 Décembre 1994.
Il tiendra compte des prescriptions formulées dans le plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS), rédigé par le Coordonnateur SPS, et fournira en temps utile son Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé.
Tous les frais inhérents au respect de ces prescriptions sont a la charge de I'entreprise adjudicataire, et sont a
inclure dans le montant global et forfaitaire de la proposition de prix.
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\04-2 DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

04-2.1 Préambule
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractere limitatif mais comprend néanmoins implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages, conformément aux regles
de I'Art. L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de
facon a avoir une parfaite connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le Maitre
d'CEuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état.

04-2.2 Matériaux et fournitures
Le C.C.T.P de chaque corps d’état précise la nature, la qualité et la provenance des matériaux et fournitures a
mettre en ceuvre (marque, fabricant, classement, etc.), afin d’'indiquer le niveau qualitatif minimum exigé.
Sauf indication contraire, chaque entrepreneur a la possibilité de proposer des matériaux et fournitures
techniqguement équivalent a condition qu’il indique précisément, dans son offre, la marque, la provenance et les
caractéristiques, lesquelles devront étre au moins équivalentes a celles prescrites en base (classement, choix de
coloris, avis techniques, efc...)
Seul le Maitre d’ceuvre est habilité a juger du bien-fondé de « I'équivalence » proposée par I'entreprise, sans
avoir a justifier leur décision.
En outre, pour chaque produit ou matériau proposé comme équivalent, I'entrepreneur devra joindre I'échantillon
correspondant ainsi que tous les procés-verbaux, documents techniques et avis techniques du CSTB, si
nécessaire.

04-2.3 Préparations des supports

04-2.3.1 Chape

Réalisation de chape au mortier de ciment de dosage appropriée compris nettoyage, préparations des supports,
armatures si nécessaires et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.
Epaisseur moyenne: 60mm.
Finition: Lissée
Epaisseur: suivant plan.
Localisation :
Pour les locaux des combles recevant une peinture de sol se reporter aux fiches des locaux
Pour locaux recevant du sol collé sur parquet bois existant
Pour locaux recevant du sol collé sur béton existant

04-2.4 Revétements de sols céramigues

04-2.4.1 Gres cérame

Carrelage grés Cérame lisse posé avec une colle appropriée au support (double encollage), compris nettoyage
préalable du support, joints de fonctionnement, jointoiement, découpes soigneuses et toutes sujétions
nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en
vigueur.

Format : 30/30

Coloris : au choix des architectes.

Localisation :

Revétements de sols de :niveau combles Zone 01

- Vestiaires femme

- local technique
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04-2.4.2 Plinthes droites

Fourniture et pose de plinthes droites en grés cérame a bords arrondis assorties au revétement comprenant :
- Pose au mortier colle ciment, compris nettoyage, préparation des supports, découpes soigneuses.

- Traitement des joints au coulis ciment, obligatoirement alignés avec eux du sol

- Teinte au choix de 'architecte

Format 30x10cm

Localisation :

En périphérie du revétement céramique décrit dans I'article précédent

04-2.5 Revétements céramigues muraux
04-2.5.1 Dépose

L'entreprise devra la dépose de revétement céramique mural comprenant:

-Démolition soigneuse du carrelage mural sur le mur conservé

-Reprise d'enduit sur le mur

-Sortie et évacuation des gravas

-Toutes sujétions nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Localisation :

Dépose de la faience existante suite a déplacement des points d'eau dans le cadre de I'opération dans : niveau combles Zone 02
- chambres piquet de nuit et gradé

04-2.5.2 Préparations des supports : étanchéité liquide

Systéme de protection a I'eau mis en ceuvre sur plaques de platre et autres, compris préparation du support,
application d’'un primaire, pontage, traitement des angles.

NOTA : ce systéme devra faire I'objet d’un avis technique en cours de validité

Localisation :

Au dessus des points d'eau de:

- WC-douches des vestiaires hommes

- des appareils sanitaires de I'espace détente compris retours

- WC douches des vestiaires détenus

- WC douches des vestiaires F

- des points d'eau des chambres piquet de nuit et gradé

04-2.5.3 Revétement mural

Fourniture et pose de revétement mural dito le revétement de sol gres cérame

- Pose au mortier colle Classe EB+C compris jointoiement au coulis de ciment blanc

- Protection systématique des angles saillants par baguette de protection d’angles en PVC type RONDEC PRO
des Ets Schliter Systems ou techniqguement équivalent

- Profils d’arrét au droit des baies libres par baguette de protection en inox brossé type RONDECEGB des Ets
Schliiter Systems ou techniqguement équivalent

- Teinte au choix de l'architecte

Localisation :

Au dessus des points d'eau de:

- WC-douches des vestiaires hommes sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches
- des appareils sanitaires de I'espace détente compris retours sur 3 rangs de hauteur

- WC douches des vestiaires Femmes sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches
- WC douches des vestiaires détenus sur toute la périphérie et toute hauteur dans les douches
- des points d'eau des chambres piquet de nuit et gradé sur 3 rangs de hauteur

04-2.6 Revétement de sol souple
04-2.6.1 Surface courante

Fourniture et pose de revétement de sol Pvc acoustique en lés de 2.00m réf Sarlon des Ets FORBO ou
techniguement équivalent comprenant:

Classement UPEC U3 P3 E2/3 C2

Certificat NF UPEC A+ n°304-002.2

Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée ALw = 19dB

Epaisseur totale 3,25 mm
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Couche d’'usure 0,60 mm

Masse surfacique totale 2680 g/m?

Groupe d’abrasion T

Poiconnement rémanent 0,08 mm (exigence de la norme < 0,20 mm)

Réaction au feu Cfl-s1* - n° RA04-0172 (CSTB)

Classification selon NF EN 651 (ISO11 638)

Coloris et série: au choix de l'architecte.

Pose collée aux émulsions acrylique suivant préconisations du fabricant (300 g/m2). sur supports ragréés au titre
de l'article ci-dessus

Traitement des joints soudés chaud telle que préconisée par le fabricant.

NOTA : il sera prévu dans le présent article la remontée en plinthes des sols souples décrits ci-avant compris
profilés d’appuis décoratifs type forme d’appuis pour angle par support de remontées de plinthe

Localisation :

Revétements de sol de :

- vestiaires H

- WC douches H

- chambres 1 et 2

- WC douches détenus

04.2.6.2 Revétement sportif

Fourniture et pose de revétement de sol de type Pvc sportif type P2 sur une sous couche d’interposition, type
Taraflex Sport M Performance de chez GERFLOR ou techniquement équivalent:

- Traitement réticulé aux UV surface évitant les brdlures par friction

- Complexe de surface : surface multicouche renforcée par deux toiles de fibre de verre : une trame tissée et
une trame non tissée

- Couche de mousse: Cellules verticales closes de forme quasi identique et bénéficiant de la technologie de
mousse a double densité

- Epaisseur : 12mm

Classement: U4 P 3E2/3C2

Efficacité acoustique ALw =21dB

Clt au feu: EN 13501-1 Cflsl

Coloris et série: au choix de l'architecte.

Poinconnement rémanent NF en 433 : 0,11.

Pose collée aux émulsions acrylique suivant préconisations du fabricant (300 g/m2). sur supports ragréés au titre
de l'article ci-dessus

Traitement des joints soudés chaud telle que préconisée par le fabricant.

NOTA : il sera prévu dans le présent article la remontée en plinthes des sols souples décrits ci-avant compris
profilés d’appuis décoratifs type forme d’appuis pour angle par support de remontées de plinthes

Localisation :

Revétement de sol de la salle de formation activités sport

04-2.7 Ouvrages divers
04-2.7.1 Barre de seuil

Fourniture et pose de barres de seuils en inox naturel des Ets DINAC ou techniquement équivalent:

Profils semi bombés pré percés de 45 mm de largeur et 20/10éme d'épaisseur.

Fixation par vis inox a téte fraisées de 35 mm de longueur chevillées. Les vis d'extrémité seront au maximum &
0,03ml des montants d'huisseries.

Les seuils seront posés exactement sous les portes, dans les feuillures des huisseries ou bétis. lls seront
invisibles lorsque les portes seront fermées.

Localisation :

A prévoir de fagon systématique a la jonction entre les revétements de sols de nature différente

04-2.8 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur doit au titre de son marché, le nettoyage et remise en état des abords de fagon
hebdomadaire, I'enlévement et I'évacuation de ses gravois quotidiens, emballages divers (sacs vides, palettes,
etc..) et détritus au fur et a mesure de I'avancement des travaux, ainsi que le nettoyage éventuel des ouvrages
des autres corps d'état salis ou souillés durant I'exécution de ses prestations
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