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REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE 

LA MAISON D'ARRET DE GUERET

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.

Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.

Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

CHAPITRE          DESIGNATION UNITE P.U. € H.T. TOTAL € H.T.

BE ENT.

1 GENERALITES

1.1 Objet PM

1.2 Intervenants PM

1.3 Situation PM

1.4 Connaissance du dossier PM

1.5 Classement de l'établissement PM

1.6 Prix global et forfaitaire PM

1.7 Mission du maitre d'œuvre PM

1.8 Vérification et réception PM

1.9 Organisation et nettoyage de chantier PM

1.10 Compte prorata PM

1.11 Garantie de parfait achèvement PM

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

2.1 Spécifications générales PM

2.2
Règlements généraux et documents de référence PM

2.3 Canalisations PM

2.4 Percements / saignées / rebouchages PM

2.5
Boites d'encastrement, de connexion, et de 

dérivation PM

2.6 Mode de pose PM

2.7 Cheminements intérieurs PM

2.8 Matériaux et matériels PM

2.9 Bases de calcul PM

2.10 Formations des personnels PM

2.11 Limites de prestations PM

2.12 Essais PM

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS

3.1 Dépose et maintien en service 

Dépose suivant CCTP Ens 1

Maintien en service suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.1

3.2 Installation de chantier 

Coffret de chantier suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.2

3.3 Réseau de terre

Generalités suivant CCTP PM

prise de terre PM

Collecteur de terre U 1

Liaison équipotentielle principale Ens 1

Liaison équipotentielle secondaire Ens 1

Sous total §3.3

QUANTITE
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3.4 Source normal

PM 1

Sous total §3.4

3.5 Source secourue

Onduleur existant à déplacer y compris reprises des 

câblages et raccordements Ens 1

Sous total §3.5

3.6 Armoires de distributions

Armoire de protection suivant CCTP et plan Ens 1

Accessoires de mise en œuvre Ens 1

Sous total §3.6

3.7 Signaletique

Affichage et signalisation des locaux techniques 

suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.7

3.8 Distribution principale

Chemins de câbles courants forts suivant CCTP Ens 1

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP Ens 1

Percements et rebouchages Ens 1

Goulottes 2 compartiments Ens 1

Sous total §3.8

3.9 Appareillages

Interruteur simple type A U 11

Câblage interrupteur U 11

Detecteur de presence type A U 1

Cablage detecteur de presence Ens 1

PC 2P+T 10/16 A type A U 10

PC 2P+T 10/16 A type A x2 normale U 10

PC 2P+T 10/16 A type A x3 secourue U 7

Câblage prises de courant Ens 27

Sous total §3.9

3.10 Eclairage

Luminaire type A U 3

Luminaire type B U 3

Luminaire type C U 17

Câblage Luminaires U 23

Sous total §3.10

3.11 Alimentations spécialisées
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alimentations en câble U1000RO2V 3G2.5² en 

attente pour unité de climatisation extérieure
Ens 2

alimentations en câble U1000RO2V 3G1.5² en 

attente pour unité de climatisation intérieure
Ens 4

alimentations en câble U1000RO2V 3G1,5² en 

attente pour VMC y compris interrupteur horaire 

hebdomadaire.

Ens 3

alimentation sur PC pour réfrigérateur Ens 1

alimentation sur PC pour micro ondes Ens 1

alimentation sur boite sortie de câble pour plaques 

électriques
Ens 1

alimentation sur boite sortie de câble pour four Ens 1

alimentation sur PC pour vidéo projecteur Ens 1

alimentation sur PC pour hotte Ens 1

Sous total §3.11

   3.12 Eclairage de sécurite

BAES type A U 2

Câblage et raccordement BAES Ens 2

Etiquette de signalisation Ens 1

Sous total courants forts §3.12

Sous total courants forts §3

4 Descriptions des ouvrages courants faibles

4.1 Téléphonie

Complément et raccordement baie de brassage Ens 1

Prise RJ 45 triple Type A suivant CCTP U 7

Câblage prise RJ 45 Ens 21

Repérage Ens 1

Recette Ens 1

Mise en service de l'instalation Ens 1

Sous total §4.1

4.2 Alarme incendie

Détecteurs complémentaire U 8

câblage détecteur Ens 8

Indicateur d'action U 8

Câblage indicateur d'action Ens 8

Flash lumineux U 4

Cablage flash lumineux Ens 4

Mise en service essais programmation Ens 1

Dossier d'identité Ens 1

Sous total §4.2

4.3 Télévision

Dépose et repose panoplie de distribution TV Ens 1
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Sous total §4.3

4.4 Vidéo projection

Prise HDMI type A U 2

Câblage prises HDMI Ens 1

Support vidéo projecteur U 1

Vidéo projecteur suivant CCTP Ens 1

Sous total §4.4

Sous total courants faibles §4

DIVERS 

Plans de chantier et d'éxécution Ens 1

Plans de réservation Ens 1

Schémas Ens 1

DOE Ens 1

DIUO Ens 1

Sous total courants Divers

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.
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