DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac
LOT N°01 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
PHASE PRO 2

REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République

D.P.G.F

Quantité MO

Quantité ENTREPRISE

Prixen €

Totalen €

01-2.2

MATERIAUX ET FOURNITURES

01-2.3

PANNEAU DE CHANTIER

01-2.4

DISPOSITIFS DE PROTECTION AUX CHUTES
PENDANT LES TRAVAUX

Localisation :
* Ensemble :

L'entreprise devra prévoir tous les moyens de protections appropriés pour son personnel pour les
travaux sur toiture pendant | adurée de sa prestation

01-2.5

CHARPENTE BOIS

01-2.5.1

01-25.2

Révision
Localisation :
* Ensemble :

Révision de la charpente bois et modifications nécessaires suivant le réaménagement des locaux
au niveau combles

Chevétres

Localisation :

* Ensemble :

Mise mise en place de nouveau chassis de toit
Pour sorties de toit

Pour hotte du local détente suivant demandes BET fluides

01-2.6

COUVERTURE EXISTANTE

01-2.6.1

01-2.6.2

01-2.6.3

Modification et révision
Localisation :
* Ensemble :

Pour création de chassis de toit dans la salle de formation et sortie de hotte

Chassis de toit

Dimension : 114/118 — 50/60 — 70/100
Localisation :

* Ensemble :

Velux pour les locaux suivants:

- Zone 1

o Local n°08 : Vestiaires F

o Local n°11 : Salle détente

o0 Local n°13 : Salle de formation — Activités sports
-Zone 2

o0 Local n°14 : Vestiaires détenus

o0 Local n°15 : chambre gradée

o Local n°16 : chambre piquet de nuit

o Local n°17 : Douche/WC

Sorties de toiture

Localisation :

Suivant plan BET

01-2.7

TRAITEMENT DES BOIS

01-2.8

NETTOYAGE DE CHANTIER

PM

ENS

ens

c

ens

ENS

1,00

1,00

1,00
3,00
1,00

Montant HT du Lot N°01 CHARPENTE BOIS/COUVERTURE
TVA (20%)
Montant TTC

Les quantités sont fournies a titre indicatif et doivent étre vérifiées par I'entreprise. Lorsqu'aucune quantité n'est renseignée dans la colonne
quantité entreprise, les quantités indiquées par le Maitre d'ceuvre sont réputées acceptées sans conditions




