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DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION
PHASE PRO 2

03-0 GENERALITES

03-0.1 Définition de la prestation
Le présent PROGRAMME a pour objet de définir la nature des fournitures et la consistance des travaux,
nécessaires du LOT PLATRERIE - ISOLATION a exécuter pour les travaux nécessaires pour ‘"le
Réaménagement de la zone administrative de la Maison d'Arrét de GUERET", pour le compte de DISP de
BORDEAUX , 188 rue de Pessac CS 21509 - 33 062 BORDEAUX CEDEX

03-0.2 Documents technigues
Les entreprises seront soumises pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des documents
ci-apres, sachant que cette liste n'est pas limitative :
- Normes francaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot
- D.T.U. N° 25.232. Plafonds suspendus (plaques de platre & enduire, plagques de platre a parement lisse
directement suspendus).
- D.T.U. N° 25.31. Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre (cloisons
en carreaux de platre a parement lisse).
- D.T.U. N° 25.41. Ouvrages de plaques de parement en platre.
- D.T.U. N° 25.42. Complexes de doublage.
- D.T.U. N° 58.1. Plafonds suspendus, travaux de mise en ceuvre, cahier des clauses techniques.
-NFP 68.203 1 et 2

03-0.3 Coordinations (Limites de prestations)

- Coordination avec le Lot Charpente bois - Couverture

- A la charge du présent lot
-Réception des supports

- A la charge du lot Charpente bois - Couverture
- Livraison des supports

- Coordination avec le Lot revétements de sols - Faience

- A la charge du présent lot
- Livraison des supports

- A la charge du lot Revétements de sols -Faience
- réception des supports

- Coordination avec le Lot Peinture

- A la charge du présent lot
- Livraison des supports

- A la charge du lot Peinture
- Réception des supports

- Coordination avec le Lot Chauffage - ventilation -plomberie
- Est du par le lot Chauffage -ventilation - plomberie
- Renforcements nécessaires, suivant le type de parois dans les cloisons pour la fixation des appareils par des
entretoises en bois exotique imputrescibles fixés sur ossature métallique
- Les saignées dans les cloisons et leur rebouchage pour toutes les parties encastrées
- Rebouchage des traversées de cloison dans le méme matériau
- Est du par le présent lot
- Isolation acoustique des locaux techniques

- Coordination avec le Lot Electricité
- Est du par le lot Electricité
Les saignées dans les cloisons et leur rebouchage pour toutes parties encastrées
La mise en place de gaines souples dans les cloisons pour les passages des canalisations électriques
Les scellements et le rebouchage des boites d'encastrement
- Est du par le présent lot
Les découpes ou les réservations
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03-0.4

REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION
PHASE PRO 2

Annexes

03-0.4.1 Note Commune

Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés aux devis quantitatifs, chacun en ce qui
le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution des travaux qui seront
traités a prix global et forfaitaire sans aucune majoration, y compris pour difficultés d’exécution.

03-0.4.2 Montant de I'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise devra disposer du dossier comportant les éléments suivants :
- Un dossier de plans complet

- Un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) tous corps d’état

- Un DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

- Un CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres)

- Un RC (Réglement de consultation)

- Un AE (Acte d’Engagement)

03-0.4.3 Fin de chantier

A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 4 exemplaires), un dossier complet
comprenant :

- Modifications apportées au dossier
- Fiches techniques des matériaux employées
- Fiches d’entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant
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REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION

PHASE PRO 2
\03-1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
03-1.1 Généralités

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de
déterminer d'un commun accord, avant tout commencement d'exécution, tous détails nécessaires a une parfaite
coordination et réalisation des ouvrages et notamment avec les entreprises titulaires des lots menuiseries
extérieures et intérieures, plomberie, chauffage, électricité VMC, pour la pose des taquets de fixation des
appareils.

L'Entrepreneur a sa charge, la pose des huisseries, batis, et trappes de visites situées dans les cloisons prévues
au présent lot. Ces ouvrages sont prévus fournis et approvisionnés dans les locaux concernés par le titulaire du
lot Menuiserie intérieure.

L'entrepreneur du présent lot doit I'implantation des cloisons de distribution ainsi que l'indication du passage des
portes.

Les pieces d'ossatures intermédiaires nécessaires devront étre protégées par galvanisation.

Les luminaires sont prévus encastrés, les découpes sont dues au titre du présent lot.

L'entrepreneur doit également les découpes nécessaires a la pose des bouches d'extraction.

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra soumettre, a I'approbation de I'Architecte ses dessins et
plans de calepinage.

La planimétrie des plafonds mis en ceuvre devra étre conforme au D.T.U. ou avis technique des matériaux mis
en ceuvre.

03-1.2 Cloisons
Elles doivent bénéficier d'un avis technique du CSTB applicable & I'ensemble des pieces (pieces humides et
piéces seches).
Elles sont mises en ceuvre suivant les dispositions prévues sur les plans.

03-1.3 Dispositions générales
Tous les angles et bords libres des cloisons seront protégés par bandes armées, mises en ceuvre suivant
prescription du fabricant.
Les éléments seront protégés contre les intempéries et les chocs tant au transport qu'au stockage avant pose.
Toutes les dispositions sont prises pour éviter les fissurations entre les éléments eux-mémes et aux
raccordements avec le gros ceuvre.
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de tous les renforts nécessaires, dans les cloisons seches, pour la pose
des appareils sanitaires, de chauffage et autres appareillages, ainsi que pour la mise en ceuvre de portes a ame
pleine suivant C.C.T.P du lot Menuiserie intérieure.

03-1.4 Hygiéne et sécurité sur le chantier
L'entrepreneur du présent lot devra se conformer, en ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité du chantier, aux
obligations imposées par la Réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
- Loi N° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993
- Décret n° 2003-68 du 24 Janvier 2003.
-Décret n° 94 - 1159 du 26 Décembre 1994.
Il tiendra compte des prescriptions formulées dans le plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS), rédigé par le Coordonnateur SPS, et fournira en temps utile son Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé.
Tous les frais inhérents au respect de ces prescriptions sont a la charge de I'entreprise adjudicataire, et sont a
inclure dans le montant global et forfaitaire de la proposition de prix.
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LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION
PHASE PRO 2

\03-2 DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

03-2.1 Préambule
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractere limitatif mais comprend néanmoins implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages, conformément aux regles
de I'Art. L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de
fagcon a avoir une parfaite connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le Maitre
d'CEuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état.

03-2.2 Matériaux et fournitures
Le C.C.T.P de chaque corps d’état précise la nature, la qualité et la provenance des matériaux et fournitures a
mettre en ceuvre (marque, fabricant, classement, etc.), afin d’'indiquer le niveau qualitatif minimum exigé.
Sauf indication contraire, chaque entrepreneur a la possibilité de proposer des matériaux et fournitures
techniguement équivalent a condition qu'il indique précisément, dans son offre, la marque, la provenance et les
caractéristiques, lesquelles devront étre au moins équivalentes a celles prescrites en base (classement, choix de
coloris, avis techniques, etc...)
Seul le Maitre d’ceuvre est habilité a juger du bien-fondé de « I'équivalence » proposée par I'entreprise, sans
avoir a justifier leur décision.
En outre, pour chaque produit ou matériau proposé comme équivalent, I'entrepreneur devra joindre I'échantillon
correspondant ainsi que tous les procés-verbaux, documents techniques et avis techniques du CSTB, si
nécessaire.

03-2.3 Démolitions

03-2.3.2 Cloisons
L'entreprise devra la découpe ou démolition de cloisons intérieures & réaliser avec soins, compris protections,
évacuations générales, nettoyage et toutes sujétions de réalisation.
Nota: Le Maitre d'Ouvrage aura débarrassé I'ensemble des locaux concernés par les travaux avant intervention.
Localisation :
Démolitions du cloisonnement des magasins existants dans la zone 01 niveau combles
03-2.3.2 Plafonds

L'entreprise devra la dépose de plafonds intérieurs, de différentes nature (plaques de platre), a réaliser avec
soins, compris protections, évacuations générales, nettoyage et toutes sujétions de réalisation.
Dépose du plafond existant dans la salle détente, chambre de repos surveillant et vestiaires détenus niveau combles zone 02

03-2.4 Cloisons doublage

03-2.4.1 Sur ossature avec isolant d'ép. 120mm

Systéme Optima des Ets Isover Saint Gobain ou techniquement équivalent, comprenant :

- une ossature métallique composée de lisses Clip'Optima en partie basse et haute

- fourrures Optima 240 verticales implantées a 0,60 m d'entraxe compris éclisses de raccordement et appuis
intermédiaires Optima 2 clipsés sur fourrure Optima 240 horizontale fixée sur le mur support a 1,35 m maximum
du sol

- Isolation par une laine minérale de 120mm d'épaisseur, avec R= 3.7m2.k/W et lambda de 0.032W/mK

- Parement une face, constitué d'une épaisseur de plaque Placodur BA 13 vissée sur les montants d'ossature

- Mise en ceuvre et traitement des joints suivant DTU et prescription du fabricant.

Les joints seront traités conformément aux prescriptions du fabricant et, dans tous les cas, comprendront au
minimum, enduit de collage, bande et enduit de finition.

Tous les angles seront renforcés par profil corniere et bande armée collée et enduite. Les angles entre
doublages et cloisons de distribution et entre doublages et refends seront traités de la méme fagon.

Nota:

Prévoir le traitement de I'ensemble des ébrasements de baies incorporées a ce doublage
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LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION
PHASE PRO 2

Prévoir des plaques hydrofuges dans les locaux humides
Localisation :
Isolation des murs des locaux requalifiés en combles

03-2.4.2 Raccords de doublages existants

L'entreprise devra prévoir tous les raccords avec les doublages existants suite aux modifications de
cloisonnement des locaux, en plaques de platre BA13 HD, y compris traitement des joints et toutes sujétions
nécessaires pour une parfaite et compléete réalisation

03-2.5 Cloisons de distribution

03-2.5.1 Cloisons DUO’TECH de section 98/48 - Indice d'affaiblissement acoustigue Rw+c>ou=

47dB
Fourniture et pose de cloison Placostil des Ets Placoplatre ou techniquement équivalent type 98/48, constituée
d'une ossature métallique comprenant rails R48 et montants ML 48/50 en acier galvanisé d'ép. 6/10e.
- Montants simples ML 48/50 d'entraxe 0,60 a R+1 et R+2 (hauteur sous dalle + 3,20 m).
- Montants doublés dos a dos M 48 d'entraxe 0,40 & Rdc (hauteur sous dalle + 4,00 m).
- Chaque parement sera constitué de 2 plaques Placoplatre standard BA 13 vissées, sur l'ossature avec un
espacement entre vis de 30 cm maximum, compris joint d'étanchéité au mastic acrylique a la jonction entre le
chant inférieur des plaques et la dalle béton.
- - L'entrepreneur prévoira des sujétions de renfort au droit des huisseries des portes prévues a ame pleine,
suivant préconisations du fabricant. (Cf. CCTP lot Menuiserie).
- Mise en ceuvre et traitement des joints suivant DTU et prescriptions du fabricant
- Indice d'affaiblissement RW+C > 47 dB
- Degré Coupe-Feu 1 heure
Localisation :
Cloisonnement des locaux réaménagés a I'exception de ceux décrits ci-dessous

03-2.5.2 De 120mm d'épaisseur
Cloison des Ets PLACOPLATRE et ISOVER ou techniquement équivalent composée de:
Un polyane de 150 microns en pied remontée de 10cm de part et dautre double ossature alternée et
indépendante de 48mm
Chaque parement étant composé de 2 plaques de platre 18mm (classement M1- parement HD) vissées sur
I'ossature ci-dessus
Un isolant P.A.R de 60mm
Un traitement des joints.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Tenue au feu : CF 1heure
Aff. Acoustique : > ou =57 dB(A)
NOTA :
Renforts pour fixations d'éléments lourds.
Localisation :
Cloisonnement de I'armurerie et du sas

03-2.6 Cloisonnement de gaines techniques

03-2.6.1 Gaines technigues et coffres

Fourniture et pose de cloisons type PLACOSTYL suivant la localisation, de marque Placoplatre ou similaire,
comprenant :

Ossature type Stil de largeur appropriée suivant I'épaisseur (48mm), la hauteur et l'isolation requise. Les
montants seront doublés.

Plaque de platre de 13 mm épaisseur a trés haute dureté type PLACODUR BA13, de part et d'autre de
l'ossature.

Un remplissage intérieur selon l'isolement acoustique demandé en laine minérale assurant un affaiblissement
acoustique de 45 dB, pour les gaines techniques avec 2 faces maximum visibles. D’épaisseur 45mm.
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Un remplissage intérieur, selon l'isolement acoustique demandé, en laine minérale assurant un affaiblissement
acoustique de 51 dB, pour les gaines technigues avec 4 faces maximum visibles.

Bandes a joints Kraft entre plaques et en cueillies et passes d'enduit prét a I'emploi.

Dans les pieces humides, les plaques de platre seront de qualité hydrofuge, I'isolement contre les remontées
d’humidité sera assuré par profilé U en PVC collé au sol a I'aide d’'un mastic étanche, les ailes verticales étant
arasées a + 0,02 m minimum du fini des locaux. La mise en ceuvre sera conforme aux avis techniques et aux
recommandations de placopléatre.

Localisation :

Coffre horizontal et vertical dans local WC au RDC

Coffre horizontal dans local Greffe au R+1

Coffre vertical et horizontal dans le local Généraliste au R+1

Coffre vertical dans local RGN au R+1

Habillage des béti support des cuvettes de WV suspendues

Plafonds en plagues de platre a épiderme cartonné

03-2.8

03-2.7.1 Rampant

- Systeme Placostii des Ets Placoplatre constitué d'une ossature métallique en fourrure
F 530 d'entraxe 0,60 ml, et de plaques BA 13 standard

- Systéme de suspente comprenant tiges filetées, cavaliers F530 et suspentes SA fixées en sous face de dalle
béton.

- La pose des plaques se fera perpendiculairement a I'ossature avec un espacement entre vis de 30 cm maxi.

- Mise en ceuvre et traitement des joints suivant DTU et prescription du fabricant.

- Exécution suivant plan de calepinage de I'Architecte, Hauteur des plénums suivant plans et coupes

Hauteur des plénums suivant plans et coupes

Localisation :

Plafonds des locaux des combles réaménagés et des locaux dont le plafond a été déposé précédemment

Isolation

03-2.9

03-2.8.1 En combles

Fourniture et pose d'une isolation par laine de verre déroulée avec pare vapeur compris toutes sujétions
nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en
vigueur.

Epaisseur totale :300mm - 2 couches croisées -R: 7.5m2°C/W

Localisation :

Dans plénum du plafond ci-dessus

QOuvrages divers

03-2.9.1 Majoration pour plague de parement hydrofuge placomarine

L'entrepreneur chiffrera l'incidence en plus-value résultante correspondant :

- au remplacement des plaques BA13 Standard des cloisons de doublage et de distribution par des plaques de
parement hydrofugées type Placomarine BA 13

- au remplacement des plaques Duo'Tech Standard des cloisons de distribution par des plaques de parement
Duo'Tech hydrofugées type Placomarine

- au remplacement des plaques Placodur BA13 des cloisons de doublage par des plagques de parement
hydrofugées type Placomarine BA 13

03-2.9.2 Pose d'huisseries et batis

Pose des huisseries et batis de portes et trappes de visites a intégrer aux cloisons du présent lot, prévues fournis
et approvisionnés par le titulaire du lot menuiseries intérieures, dans chaque local considéré

03-2.9.3 Réservations et calfeutrement divers

A prévoir de fagon systématique au droit des appareillages encastrés par d'autres soins, luminaires, bouches,
canalisations, gaines grilles, diffuseurs, boitiers divers etc. compris tragage et découpage suivant indications,
plans ou gabarit fournis par les lots concernés, et calfeutrement suivant nécessités.
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REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°03 PLATRERIE-ISOLATION
PHASE PRO 2

Les calfeutrements seront de méme degré coupe-feu que les ouvrages auxquels ils se rapportent, avec
exécution tres soignée pour livraison au titulaire du lot peinture de supports préts a étre revétus

03-2.9.4 Accessoires de renfort d'ossature de cloisons et mise en ceuvre d'accessoires fournis
par d'autres soins

Sont dus au titre du présent lot :

- le renforcement des ossatures de cloisons par adjonction de montants et traverses au droit des placards et
appareils sanitaires suspendus, au droit des mains courantes des circulations et dans I'emprise des habillages
par panneaux menuiseés.

- la pose uniquement des accessoires de mise en ceuvre des appareils sanitaires suspendus, fournis par le
plombier.

- la pose uniqguement des manchons de traversées, cadres et contre cadres fournis par les entreprises
concernées.

- la fourniture et pose des taquets nécessaires a la mise en ceuvre par d'autres soins d'appareillage électriques
Cts forts et faibles suivant C.C.T.P. des lots concernés.

03-2.10 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur doit au titre de son marché, le nettoyage et remise en état des abords de facon
hebdomadaire, I'enlevement et I'évacuation de ses gravois quotidiens, emballages divers (sacs vides, palettes,
etc..) et détritus au fur et & mesure de I'avancement des travaux, ainsi que le nettoyage éventuel des ouvrages
des autres corps d'état salis ou souillés durant I'exécution de ses prestations
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