
1.6 DETAIL ESTIMATIF

N° Prix Désignation des travaux U Index Quantités Prix H.T. Montant H.T.

0000 PRIX GÉNÉRAUX
0001 Installations de chantiers F ING 1,00
0002 Plan d’assurance qualité F ING 1,00
0003 Essais et opérations liés au plan de contrôle F ING 1,00
0004 Plan de respect de l’environnement F ING 1,00
0005 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé F ING 1,00
0006 Études d’exécution F ING 1,00
0007 Dossier d’exploitation sous chantier F ING 1,00
0008 Dossier des ouvrages exécutés F ING 1,00
0009       Indemnité pour annulation tardive d’une nuit de travaux

0009-A      Indemnité pour annulation entre le jour programmé 12H et le jour programmé 18H U ING 5,00

0009-B U ING 3,00

Sous-total 1 - PRIX GÉNÉRAUX

1000 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1001 Implantation générales avec repérage des réseaux F TP03a 1,00
1002 Localisation des réseaux enterrés sans fouille F TP03a 1,00
1003 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés HORS phase chantier m³ TP03a 10,00
1004 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés EN phase chantier m³ TP03a 10,00
1005 Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés non recensés m³ TP03a 10,00
1006 Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques m TP03a 20,00
1007 Panneaux d'information du public U TP03a 2,00
1008       Aménagement du délaissé de Flévieux

1008 A      Fourniture et pose de clôture( hauteur 2m) m TP08 220,00
1008 B      Réparation de clôture existante m TP08 165,00
1008 C      Fourniture et pose de portail u TP08 1,00
1008 D      Démolition et évacuation d’un portail existant F TP08 0,00
1008 E      Aménagement entre les deux bretelles m² TP08 600,00
1008 F      Aménagement de la zone de stockage de SMV m² TP08 370,00
1008 G      Réglage d’accotement m² TP08
1008 H m TP08 100,00
1008 I      Tampon fonte sur regard à rotule ou grille sous voirie u TP08 1,00
1008 J      Regard d’assainissement Ø400 u TP08 1,00
1008 K      Tête de sécurité Ø400 u TP08 1,00
1008 L      Fossé m TP08 170,00
1008 M      Reprofilage curage de fossé m TP08 170,00

1009 Dépose de glissières métalliques simples m TP08
1010 Dépose de glissières métalliques doubles m TP08 900,00
1011 Démolition de GBA DBA m TP08 180,00
1012 Sciage de chaussée m TP08
1013 Rabotage béton m² TP08
1014 Débroussaillage m²

1014.A Débroussaillage de jour m² TP08 200,00
1014.B Débroussaillage de nuit m² TP08 400,00

Sous-total 2 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES

2000 DEMOLITION DES MATS ET MASSIFS D’ECLAIRAGE 
2001 Déconnexion et dépose des câbles d’alimentation H.T et B.T T TP08 5,00
2002 Démolition des regards de tirage u TP08 6,00
2003 Dépose des mâts d’éclairage simple u TP08 109,00
2004 Dépose des doubles mâts d’éclairage sur le même massif u TP08 4,00
2005 Démolition des massifs d’éclairage du PR 5+780 à 7+700 u TP08 16,00

2006 Démolition des massifs d’éclairage avec présence de double mâts du PR 5+780 à 7+700 u TP08 2,00

2007 Démolition des massifs d’éclairage du PR 7+700 à 14+910 u TP08 93,00

2008 u TP08 2,00

2009 Comblement des fouilles de massifs d’éclairages du PR 5+780 à 7+700 u TP08 16,00

2010 u TP08 2,00

2011 Comblement des fouilles de massifs d’éclairages du PR 7+700 à 14+910 u TP08 93,00

2012 u TP08 2,00

2013 Démolition de maçonnerie m³ TP08 66,00
2014 Déconnexion et dépose des appareillages électriques u TP08 6,00

Sous-total 3 -DEMOLITION DES MÂTS ET MASSIFS D’ANCRAGE 

3000 TERRASSEMENTS
3001 Extraction de matériaux de toutes natures m³ TP03a
3002 Substitution pour purge y compris géotextile anti-contaminant m² TP03a 200,00
3003 Couche de forme GNT 0/63 m³ TP03a 600,00
3004 Enduit de protection de couche de forme m² TP03a
3005 Couche de réglage GNT 0/31,5 m² TP03a 300,00
3006 Mise à niveau de regard existant U TP03a 3,00

Sous-total 3 – TERRASSEMENTS

4000 CHAUSSÉES
4001 En-gravure en TPC m² TP09 550,00
4002 Rabotage de chaussée m² TP09
4003 Couche d'imprégnation m² TP09
4004 Couche d'accrochage m² TP09
4005 Fourniture et mise en œuvre d’EB20 assise (GB3 0/20) T TP09
4006 Fourniture et mise en œuvre d’EB10 roulement (BBSG 0/10) T TP09
4007 Fourniture et mise en œuvre d’EB10 reprofilage  (BBSG 0/10) T TP09 225,00
4008 Plus-value pour mise en œuvre manuelle des enrobés T TP09 150,00

     Indemnité pour annulation entre 18H le jour programmé et l’heure de démarrage du 
chantier 

1 750,00
     Canalisation circulaire béton 135AØ400

4 700,00

4 900,00
3 100,00

Démolition des massifs d’éclairage avec présence de double mâts du PR 7+700 à 14+910

Comblement des fouilles de massifs d’éclairages avec présence de double mât  du PR 
5+780 à 7+700

Comblement des fouilles de massifs d’éclairages avec présence de double mât  du PR 
7+700 à 14+910

1 500,00

3 000,00

2 475,00
4 600,00
9 700,00
1 200,00
1 370,00



4010 Collage du joint à l’émulsion ml TP09
4011 Géogrilles de renforcement ml TP09

Sous-total 5 – CHAUSSÉES

5000 SIGNALISATION HORIZONTALE
5001 Effaçage de signalisation horizontale m² TSH
5002 Signalisation horizontale provisoire m² TSH
5003 Signalisation horizontale permanente m² TSH
5004 Travaux spéciaux en peinture m² TSH 60,00
5005 Marque de repérage kilométrique U TSH 6,00

Sous-total 6 – SIGNALISATION HORIZONTALE

6000 SIGNALISATION VERTICALE
6001       Signalisation temporaire

6001 A      Ensemble type AK, gamme normale u TP08 4,00
6001 B      Ensemble type AK, gamme grande u TP08 4,00
6001 C      Ensemble type AK, gamme normale tri-flach pourvu de cellule jour/nuit u TP08 2,00
6001D      Ensemble type AK, gamme grande tri-flach pourvu de cellule jour/nuit u TP08 2,00
6001E      Ensemble type B, gamme normale u TP08 14,00
6001 F      Ensemble type B, gamme grande u TP08 12,00
6001 G      Ensemble type KC 800x600 u TP08 10,00
6001 H      Ensemble type KC 1600x1200 u TP08 6,00
6001 I      Ensemble type KM gamme normale u TP08 11,00
6001 J      Ensemble type KM gamme grande u TP08 5,00
6001 K      Ensemble type KD, gamme normale u TP08 5,00
6001 L      Ensemble type KD, gamme grande u TP08 4,00
6001 M      Ensemble type K8 u TP08 6,00
6001 N      Ensemble type M, gamme normale u TP08 12,00
6001 O      Ensemble type M, gamme grande u TP08 6,00
6001 P      Ensemble K16 m TP08 20,00
6001 Q      Rampe défilante u TP08 1,00
6002 Relevé et dépose des panneaux et panonceaux existants u TP08 40,00
6003 Relevé et dépose des plaquettes de repérage existantes u TP08 54,00
6004 Occultation temporaire de panneau u TP08 87,00
6005 Ensemble de police en TPC

6005.A      Ensemble type A u TP08 2,00
6005.B      Ensemble type B u TP08 34,00
6005.C      Ensemble type C u TP08 4,00
6005.D      Ensemble type M u TP08 34,00
6005.E      Ensemble type SR u TP08 1,00
6006 Ensemble type E52a u TP08 6,00
6007 Ensemble type E52c u TP08 48,00

Sous-total 7 – SIGNALISATION VERTICALE

7000 DISPOSITIFS DE RETENUE
7001 Chargement/Transport/Déchargement des séparateurs modulaires de voies

7001.A       Depuis l’air de stockage de Saint-Priest u TP08 115,00
7001.B       Depuis l’air de stockage de Rives De Giers u TP08 450,00

7002 u TP08 460,00
7003 Amenée, repli et maintenance de séparateurs modulaires de voies m TP08
7004 Ripage de séparateurs modulaires de voies u TP08
7005 Atténuateur de choc u TP08 0,00
7006 Séparateur béton type GBA en TPC ml TP08

7007 U TP08 10,00

7008 U TP08
9,00

7009 U TP08
3,00

7010      Prolongement du massif béton existant du PR 18+850 et raccordement à deux GBA U TP08 1,00
7011 Interrupteurs de terre-plein-central pivotant y compris raccord au barrières adjacentes U TP08 1,00
7012 Capot vertical pour des souffles >400mm sur massif du PR 18+840 U TP08 3,00
7013 U TP08 3,00

Sous-total 8 – DISPOSITIFS DE RETENUE

Montant HT

Montant TTC

5 100,00
3 100,00

6 000,00
8 250,00
6 000,00

      Fourniture de séparateurs modulaires de voies balisage lourd de classe BT4 H1 de largeur 
de fonctionement W2, de niveau de retenue T3

5 500,00
5 100,00

4 900,00
Raccordement d’un séparateur béton type GBA sur un séparateur béton de type GBA 
existant
Raccordement d’un séparateur béton type GBA sur un massif en béton intégrant des piles 
de ponts
Raccordement de deux  séparateurs béton type GBA sur un séparateur béton similaire au 
type GBA au PR 20+170

Capot « normal » sur DBA ou GBA

TVA 20 %


