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ARTICLE 1 GENERALITES

1.1 Définition des travaux a exécuter

Le présent fascicule du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit, pour
I'exécution des travaux les spécifications générales qui s’appliquent aux travaux de « I’A7 Sud —
Minéralisation du TPC — Phase 1, comprenant la dépose des méts et la démolition des massifs
d’éclairages sur 'A7 du PR5+780 au PR14+910.

Tous les travaux seront réalisés en respectant les normes et réglements en vigueur concernant ce
type d’installations, de méme que les régles de sécurité régissant ces travaux :

— Guide de la maintenance des installations d’éclairage public du CETU-SETRA de Décembre
1996.
— Code de la route.

— Instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre | — 8° partie — signalisation
Temporaire — J.O.

— Signalisation temporaire — manuels du chef de chantier — route a chaussées séparées —
SETRA.

1.2 Définition des travaux a exécuter

La réalisation du démontage des mats et de la démolition des massifs comprend notamment les
taches suivantes :

* La déconnexion et la dépose des cables d’alimentation ;

* La démolition des regards de tirage ;

* Ladépose des mats d’éclairage ;

* La dépose des doubles mats d’éclairage sur le méme massif ;

* La démolition des massifs d’ancrage positionnés entre glissiére de sécurité
+ La démolition des massifs d’ancrage positionnés entre GBA ;

* La démolition des massifs d’ancrage avec présence de double mat ;

* La démolition de magonnerie ;

* La déconnexion et la dépose des appareillages électriques ;

* Remblaiement des excavations laissées libre par la démolition des massifs.

La consignation électrique des mats d’éclairages n’est pas comprise dans le présent
marché.

Les méats et massifs présent sur le Pont de Pierre Bénite, ne sont pas concerné par le
présent marché.
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ARTICLE 2 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

2.1 Contraintes d’exécution

Les contraintes d’exploitation de I'autoroute A7 permettant la réalisation de ces travaux
sont décrites dans la notice DESC du présent dossier de consultation.

2.2 Contraintes liées aux moyens

Pour I'exécution de son marché, I'entreprise devra :

B Disposer des locaux et installations nécessaires au stockage des matériels déposeés ;
B Avoir les moyens en véhicule(s) atelier et outillages appropriés aux taches a effectuer ;

B Disposer des équipements individuels et collectifs pour réduire les risques d’un travail
au voisinage des lignes sous tension ;

B Avoir les moyens en matériels de signalisation conforme ;

B Etre en mesure de mettre tous les moyens humains et matériels en place afin de
respecter le délai des travaux conformément au planning prévisionnel fourni dans I'offre.

Les contraintes liées a I'environnement sont définies au présent CCTP ainsi que dans le fascicule
B.
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ARTICLE 3 EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Généralités

Les contraintes d’exploitation de I'autoroute A7 conduisent a un découpage de la zone de
chantier en 3 sections distinctes.

Tous les travaux de démontage, démolition dépose et remblaiement seront effectués de
nuit en TPC.

L'ensemble des modalités d’exploitations relatives a ces zones sont décrites dans la
notice DESC du présent DCE.

Section 1 PR 5+780 a 6+650

Les divers équipements et matériels a déposer sont précisés en genre et en nombre dans les
tableaux ci-aprés :

Désignation Quantité
Mat H : 12,80 m simple 14
Mat H : 12,80 m double 1
Massifs 15

Section 2 PR 7+190 a 8+480

Les divers équipements et matériels a déposer sont précisés en genre et en nombre dans les
tableaux ci-aprés :

Désignation Quantité
Mat H : 12,80 m simple 17
Mat H : 12,80 m double 1
Massifs 18
Cahier des Clauses Techniques Particulieres 5/14

Vo Fascicule E : Dépose des mats et démolition des massifs d’éclairage



Section 3 PR 8+480 a 14+910
Désignation Quantité
Mat H : 12,80 m simple 78
Mat H : 12,80 m double 2
Massifs 80
Synoptique des zones avec mats et massifs
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3.2 Observations sur les ouvrages

3.2.1 Géomeétrie des ouvrages

Mat :
* Facette octogonale 10 cm en téte et 20 cm en pied
+ Epaisseur 4cm hauteur 12,80 m
* Fermeture en téte de méat par un chapeau béton
Massif :
e Hauteurde 1,30 ma 1,50 m
* Longueur3m
* Largeur 0,90 m
Armatures :
* Filant rond lisse @ 6 mm espacement 4,5 cm
* Cerce : rond lisse @ 3 mm espacement 4,5 cm

Le mat est ancré dans le massif d’environ 1m dans calage au sable et un mortier recouvre le tout.
Concernant les mats double, le massif reprend 2 mats inclinés de 12,80m de haut. Au sommet

une platine de liaison boulonnée liaisonne les mats 'un a l'autre.

3.2.2 Analyse des ouvrages pour la gestion des déchets
Voir annexe étude GINGER

3.3 Définition des travaux a réaliser

3.3.1 Evacuation des matériaux

Pour I'ensemble des matériaux a évacuer, I'entreprise fournira les bordereaux de suivi des
déchets quelle que soit la filiere suivie, conformément au cadre du Schéma d’Organisation et de la
Gestion des Déchets (SOGED) qu’elle a proposés dans son offre et au PRE validé par le maitre
d'ceuvre .

3.3.2 Cables d’alimentation

Ces travaux consistent a déposer et évacuer les cables d’alimentations H.T et B.T (hors tension)
depuis :

* les postes de livraison vers les transformateurs

* les transformateurs vers les mats d’éclairage

* entre les mats d’éclairage
Etant situées le long du réseau autoroutier ces travaux ne pourront s’effectuer que de nuit.
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3.3.3 Démolition des regards de tirage :

Ces travaux consistent a démolir et a évacuer les regards de tirage ou de transformateurs H.T. /
B.T. qu’ils soient préfabriqués, coulés en place, magonnés, ou en fonte quelles que soient leurs
dimensions.

Les trappes de visite métallique seront déposées et évacuées et les trappes de visite en béton
seront démolies et évacués.

Le remblaiement des fouilles, compactés jusqu’au niveau du TN.
Etant situées le long du réseau autoroutier ces travaux ne pourront s’effectuer que de nuit.

3.3.4 Dépose des mats d’éclairage simple :

Ces travaux consistent a déposer et a évacuer les mats d’éclairage aprés les avoir
désolidarisés de leurs massifs.

3.3.5 Dépose des méts d’éclairage double

Ces travaux consistent a déposer et a évacuer les mats d'éclairage double aprés les avoir
désolidarisés de leurs massifs et quelles que soient les hauteurs des mats et quelles soient leurs
formes .

lls comprennent également la dépose des mats d’éclairage difficile d’acces .

3.3.6 Démolition des massifs d’ancrage positionnés entre dispositif de
retenue :

Ces travaux consistent a démolir et a évacuer les massifs d’ancrage positionnés entre dispositif de
retenue des mats d’éclairage en béton armé quelles que soient leurs dimensions (longueur et
largeur). La démolition devra étre réalisée a une cote de — 50cm minimum par rapport au terrain
naturel, quelle que soit la pente du terrain.

Ces massifs sont généralement réalisés en béton armé et comportant les ferraillages utiles a la
fixation des mats, I'entreprise devra mettre en place tous les moyens matériels nécessaires a
cette démolition.

Toutes dégradations liées aux phases de démolition seront entierement a sa charge en cas de
projection impactant les voies circulé une protection devra étre mise en place.

Si les massifs d’ancrage peuvent se déposer, ils seront enlevés et leurs démolitions seront
réalisés en dehors du réseau autoroutier, sur site agréé par le maitre d’ceuvre.
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3.3.7 Démolition de massif d’ancrage avec présence de double mat :

Ces travaux consistent a démolir et a évacuer les massifs d’ancrage positionnés entre GBA des
mats d’éclairage en béton armé quelles que soient leurs dimensions (longueur et largeur). La
démolition devra étre réalisée a une cbte de — 50 cm minimum par rapport au terrain naturel,
quelle que soit la pente du terrain.

Ces massifs sont généralement réalisés en béton armé et comportant les ferraillages utiles a la
fixation des mats, I'entreprise devra mettre en place tous les moyens matériels nécessaires a
cette démolition.

Toutes dégradations liées aux phases de démolition seront entierement a sa charge en cas de
projection impactant les voies circulé une protection devra étre mise en place.

Si les massifs d’ancrage peuvent se déposer, ils seront enlevés et leurs démolitions seront
réalisés en dehors du réseau autoroutier, sur site agréé par le maitre d’ceuvre.

3.3.8 Démolition de maconnerie :

Voir CCTP terrassements

3.3.9 Remblaiement des massifs avec mise a niveau en béton :

Voir chapitre 4 du présent fascicule

3.3.10 Nettoyage des voies publiques :

L'entreprise est tenu d’assurer en permanence sur les voies publiques empruntés par ses
véhicules ou engins, les nettoyages rendus nécessaires par suite de chute éventuelles de
matériaux.

Les dépenses correspondant a cette prestation seront entierement a sa charge.

Cahier des Clauses Techniques Particulieres 9/14
Vo Fascicule E : Dépose des mats et démolition des massifs d’éclairage




ARTICLE 4 TYPOLOGIE DES COMBLEMENT ET CARACTERISTIQUES
DES MATERIAUX

4.1 Généralité :

Le comblement des excavations suite a la démolition des massifs d’éclairage comprendra le
remblaiement et le compactage lorsque cela est nécessaire jusqu’au niveau du TN pour chaque
massif démoli par jour de chantier.

La typologie de remblaiements est différente selon la localisation du massif :

- Du PR 5+780 au PR 7+700, le comblement des massifs se fera par la mise en place d’'un
matériaux de réglage fermée par un béton.

- Du PR 7+700 au PR14+910, le comblement des massifs se fera a I'aide d’'un matériaux tout
venant.

Aucune excavation liée a ces démolitions ne devra étre laissée ouverte en fin de nuit.

4.2 Comblement des massifs du PR 5+780 au PR 7+700 :

4.2.1 Méthodologie de comblement :

L'ensemble des massifs a démolir présent entre le PR5+780 et 7+700 sont situés dans une zone
minéralisée.

Le comblement des massifs présent dans cette zone sera réalisé en deux couches :

- de -30cm a -10cm : Mise en place et compactage d’'une couche de réglage en 0/31,5. La mise
en place de cette couche de réglage sera conforme aux prescriptions du fascicule C du présent
CCTP

- de -10cm au niveau du TN : Mise en place d’'un béton de classe XC4 / XD3 / XF4.
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4.2.2 Béton
Teneur
minimale en Caractéristiques | Eeff/Leq
. Nature du . : NN g
liant . . complémentaires | vis-a-vis | Caractéristiques
. 5 Classes Classede | . . ciment vis- . . :
Parties d’ouvrage : o o équivalent | . du ciment de la complémentaires
d’exposition | résistance | . a-vis de la LA N
vis-a-vis de durabilité vis-a-vis de la durabilité 3)
la durabilité durabilité (4)
(M2
As
CEM I ou
Béton en TPC XC4, XD3, C35/45 385 kg CEM II/A PMou ES 0,45 RAG
XF4 (S ou D)

Commentaires concernant les spécifications du tableau ci-dessus :

(1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage ou la
nature du ciment n’est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit
étre un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de ces additions sont données dans le
tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN.

(2) Les teneurs minimales en liant équivalent étant définies pour Dmax = 20 mm, la quantité de liant
équivalent a ajouter ou a déduire en pourcentage de la valeur indiquée en fonction de la
dimension nominale supérieure du plus gros granulat exprimée en mm est :

e +10 % pour D < 12,5 mm,
e +7,5% pourdeD =14 mm,
* + 5% pour D =16 mm,

e -2,5% pour D =22,4 mm,

* -5% pour D =25 mm.

(3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes :

» caractéristique complémentaire «G» : les bétons correspondants doivent faire l'objet des
dispositions particuliéres relatives a la durabilité vis-a-vis du gel précisées dans la suite du
présent fascicule,

» caractéristique complémentaire « G+S » : les bétons correspondants doivent faire I'objet
des dispositions particuliéres relatives a la durabilité vis-a-vis du gel avec fondants
précisées dans la suite du présent fascicule,

* caractéristique complémentaire « RAG » :

» caractéristique complémentaire « As » :

les bétons correspondants doivent faire l'objet
des dispositions particuliéres relatives a la prévention des désordres liés a l'alcali-réaction,

il s’agit du niveau de prévention vis-a-vis de la

réaction sulfatique interne du béton. Les prescriptions relatives a ce niveau sont indiquées
dans le guide technique édité en 2007 par le LCPC et intitulé « Recommandations pour la
prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne ».

(4) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN, I'exigence

relative au rapport Eeff/Leq est applicable a chaque gachée de la charge.
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Les granulats utilisés pour 'ensemble des bétons et mortiers seront des granulats « naturels » au
sens de la norme NF P18-545, leur aptitude générale a 'emploi est définie dans la norme NF EN
12620 +A1.

Les caractéristiques des granulats doivent respecter les spécifications suivantes définies dans
I'esprit du guide « Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » édité
par le LCPC en décembre 2003.

Ciments

Les ciments doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG qui seront complétées
comme suit :

- tous les ciments utilisés sur le chantier seront proposés par I'entrepreneur a lI'agrément du matitre
d'oeuvre.

- tous les ciments, conformes a la norme NF P15-301, devront étre inscrits sur la derniére liste
publiée par 'AFNOR, des ciments admis a la "marque NF - Liants hydrauliques".

Eau de gachage
L'eau de gachage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
En I'absence d’étude appropriée, I'eau de récupération de I'industrie du béton ne peut pas étre
employée.

Adjuvants et ajouts

Les adjuvants et ajouts devront étre conformes a la norme NF EN 934-2+A1.

Coffrages
Les parois de coffrage sont classées en deux catégories :
e parois ordinaires,

* parois soignées.

Les bois pour les coffrages blindages, échafaudages et supports seront choisis par le titulaire
dans le cadre des prescriptions des normes NF B 52-001-1 et NF B 52-001-2 « Régles d’utilisation
du bois dans la construction — Classement visuel pour I'emploi en structures des bois sciés
frangais résineux et feuillus » et dans les catégories correspondant aux contraintes a prévoir.

Parois ordinaires

Les coffrages des parois ordinaires sont constitués soit de sciage de bois en sapin équarri et a
arétes vives simplement juxtaposées, soit de panneaux convenablement jointifs.
Les tolérances de forme seront fixées par l'article 62.1.2 du fascicule 65 du CCTG.

Parois soignées

Les coffrages des parements vus qui doivent rester bruts de décoffrages doivent, s’ils sont en bois
ou en contre-plaqué, avoir une épaisseur au moins égale a quinze millimétres (15 mm).

Les tolérances de forme seront fixées par l'article 62.1.3 du fascicule 65 du CCTG.

Les bétons seront soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.
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4.3 Comblement des massifs du PR 7+700 au PR 14+910

L'ensemble des massifs a démolir présent entre le PR7+700 et 14+910 sont situés dans une zone
non minéralisée.

Le comblement des massifs présent dans cette zone sera réalisé a I'aide des matériaux issue des
déblais .

Au cours de la période de préparation, I'entreprise produira un plan de mouvement des terres
optimisé intégrant les déblais et remblais du projet. L'objectif est de minimiser les apports
extérieurs de matériaux en valorisant au mieux les différentes catégories de matériaux
disponibles.

Ce plan de mouvement des terres, devra étre intégré a la procédure relative au comblement des
massifs.

L'Entrepreneur devra assurer la coordination de ses ateliers de démolition de mat et de remblai de
telle sorte que la constitution des remblais par couches alternées reste possible. Cette sujétion est
réputée prise en compte dans les cadences prévues et les modalités d'extraction, et donc dans les
prix unitaires.

Les sujétions de stockage temporaire a la seule initiative de I'Entrepreneur pour commodité ou
tout autre raison, sont réputées incluses dans les prix unitaires du bordereau des prix et ne
conduiront donc pas a une rémunération particuliére.

Exécution des remblais :

Tous les remblais devront étre montés par couches élémentaires et seront méthodiquement
compactés jusqu’a la cote TN.

Prise en compte des vibrations :

Dans le cas d'utilisation d’engins vibrants a proximité d’un réseau sensible, des mesures de
vibrations devront étre effectuées afin de s’assurer du respect des préconisation des différents
concessionnaire. |l pourra étre imposé au titulaire 'interdiction ou la restriction d’emploi de
matériels vibrants en lien direct avec ces concessionnaires.
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ARTICLE 5 CONTROLES D’EXECUTION

Le maitre d’ceuvre s’assurera de la bonne exécution des travaux et particuliérement :

* Les quantités de mats et massifs démolis et remblayer par nuit

* Le nettoyage des voies publiques

* Le controle des bons de suivi des déchets

* Lerepli de 'ensemble des moyens matériels et humain avant réouverture a la circulation
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