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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent fascicule s’applique aux travaux de terrassement et d’aménagement du délaissé de
Flévieux dans le cadre de la minéralisation du TPC A7 sud — phase 1.

D’'une maniére générale, le fascicule 2 du CCTG s’applique si aucune préconisation particuliére
n’est inscrite au présent fascicule.

Les installations de chantier ainsi gue ’'aménagement du délaissé de Flévieux devront étre
réalisés durant la période de préparation des travaux.

ARTICLE 2 - TRAVAUX COMPRIS POUR CE FASCICULE

Les travaux désignés ci-dessous sont notamment a réaliser :
* Le débroussaillage,

* Les démolitions de toute nature : maconnerie de toutes natures, de bordures et de
chaussées (hors démolitions prévues dans le fascicule E )

* Le décapage de terre végeétale pour mise en stock provisoire ,

* La dépose de glissieres métalliques, panneaux de signalisation, bordures,
* Le décaissement et démolition des chaussées, assises

* La réalisation éventuelle de purges,

* La mise en ceuvre de géotextile de séparation pour les purges.

* La mise en ceuvre de la couche de réglage.

* La mise en ceuvre de la couche de forme si nécessaire.

* La mise a niveau des regards existants

* L’aménagement du délaissé de Flévieux
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ARTICLE 3 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux ou produits devront satisfaire aux conditions fixées par les normes, les CCTG et

par le présent CCTP.

Les provenances des matériaux d’apport devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre
dans un délai de 20 jours minimum avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux indiqués ci-aprés auront

les provenances désignées ci-dessous :

NATURE DES MATERIAUX

PROVENANCE

matériaux pour couche de forme

GNT 0/63

matériaux d’apport

matériaux pour couche de réglage

GNT 0/31,5

matériaux d’apport

matériaux pour purges

GNT 0/63

matériaux d’apport
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ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

La couche de forme et la couche de réglage sera constituée de deux fuseaux granulaires :
* en couche de forme , un matériau GNT 0/63,

* en couche de réglage, un matériau GNT 0/31,5.

Les purges seront quant a elle réalisées en un matériau GNT 0/63.

Ces matériaux de couche de forme selon la classification du GTR sont soumis a I'agrément du
maitre d’ceuvre.

Les matériaux proviendront de carriéres locales agréées par le maitre d’ceuvre.

4.1 - MATERIAUX DE COUCHE DE FORME ET DE PURGE

Les matériaux pour la couche de forme seront composés d'un 0/63 pour le corps de la CDF

La qualité minimale est celle décrite par le code D Ill b de la norme NF P 18-545 article 7.

L’indice de concassage (Ic) doit étre supérieur a 60 %.

Le fuseau de régularité doit étre inclus dans le fuseau de spécification de la norme NF EN 13285.
lls devront respecter les critéres suivants :

* corps de CDF : une blocométrie respectant un d/D avec D< 63,0 mm et d=0,

* une dureté respectant un LA < a 45 et MDE < a 45,

* une propreté respectant une VBS < 0,15 pour la CDF,

* une courbe granulométrique continue ;

* une insensibilité au gel (F2 selon la norme NF EN 1367-1) ou une absorption d'eau WA24
<1 %.

4.2 - MATERIAUX DE REGLAGE

Les matériaux de couche de réglage seront conformes aux normes NF P 98-115, NF P 98-125.
La qualité minimale est celle décrite par le code D Ill b de la norme NF P 18-545 article 7.
L’indice de concassage (Ic) doit étre supérieur a 60 %.

Le fuseau de régularité doit étre inclus dans le fuseau de spécification de la norme NF EN 13285.

La GNT de la couche de réglage devra répondre aux caractéristiques des GNT2 définies dans la
norme NF EN 13285.

Caractéristiques complémentaires : Compacité a 'OPM = 98 %

La couche de réglage sera constituée d'une GNT 0/31,5 d'épaisseur de 10 cm avec des matériaux
ayant les caractéristiques suivantes :
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* couche de réglage : une blocométrie respectant un d/D avec D < 31,5 mm et d=0,

.« VBS <0,10g/100g,
- LA<45,

« MDE <45.

* une courbe granulométrique continue ;

* une insensibilité au gel (F2 selon la norme NF EN 1367-1) ou une absorption d'eau WA24
<1%

* une propreté respectant une VBS < 0,15

Afin de la protéger des intempéries et de la circulation de chantier, la GNT sera recouverte dans
les plus bref par une couche d’'imprégnation.

4.3 - MATERIAUX UTILES A LA MISE A NIVEAU DE REGARDS EXISTANTS

Les mises a niveau des regards existants seront réalisés a I'aide d’éléments préfabriqués ou
coulés en place.

Tous les produits préfabriqués le seront en usine soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Les qualités des éléments mis en ceuvre et les conditions de leur réception devront étre
conformes au fascicule 70 du CCTG.

Les éléments comportant des imperfections, blessures, félures seront évacués du chantier sans
délai par les soins de I'entrepreneur et a ses frais. L’élément défectueux ne sera pas rémunéré
par le maitre d’ceuvre.

L’évacuation vers une décharge agréée est a la charge de I'entreprise. La manutention et la pose
des éléments préfabriqués devront respecter les recommandations du fabricant.

Les éléments coulés en place (couronnements, fonds de regards, etc.) seront réalisés en beton C
30/37.

Les différents éléments de regards sont scellés entre eux par un joint élastomére ou bitumineux.
Les dispositifs de fermeture des regards (cadres, grilles, tampons, etc.) seront en fonte ductile
conformément a la norme NF EN 124.
Les tampons qui équipent les regards d’accés au réseau doivent remplir les conditions suivantes :

* ils doivent étre articulés (minimum 110°),

» ils doivent disposer d’un dispositif de verrouillage,

* ils doivent étre usinés avec un chanfrein pour ne pas coller,

* leur pourtour doit étre constitué d'un béton de propreté ou autre revétement imperméabile.
Les tampons et grilles , seront de la classe :

* D400 et du type verrouillable,
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Chaque élément fourni devra comporter une marque dans la masse indiquant sa résistance.

ARTICLE 5 - LIEUX DE STOCKAGE

Les éventuelles zones de stockages provisoires devront obligatoirement recevoir I'accord du
propriétaire des terrains au préalable.

Le lieu de stockage mis a disposition de I'entreprise est le délaissé de Flevieux (voir annexe),
I'entreprise pourra proposer d’autres lieux de stockage qui devront étre soumis a I'agrément du
Maitre d’ceuvre.

Pour tous les lieux de stockage, I'entreprise se devra, notamment, d’exécuter :
* le décapage de la terre végétale sur chaque zone,
* le captage éventuel des venues d’eau et leur évacuation,
» [l'assainissement et le drainage des stockages provisoires ,
» la fermeture quotidienne des zones par un régalage et compactage,
* le stockage de matériaux est interdit sur la zone de chantier

* le modelage final, le revétement en terre végétale et 'enherbement des dépdts définitifs en
fin d’exploitation,

* l'entretien et le gardiennage de chaque zone.
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ARTICLE 6 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

6.1 - REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
Références au CCTG : fascicule 2

6.2 - RESEAUX

L’entrepreneur prendra tous les renseignements utiles auprés des concessionnaires des réseaux
impactés par le chantier, auxquels une DICT sera envoyée.

Les contraintes particuliéres du chantier liées aux réseaux sont listées au fascicule A du présent
CCTP

6.3 - DEBROUSSAILLAGE

L’entreprise doit arracher toutes les souches résiduelles dans les emprises avant le démarrage de
tous travaux de terrassement y compris u niveau du deélaissé de Flévieux.

L’entreprise devra proposer une valorisation des déchets issus de ces travaux.
Les terrains devront étre préparés de fagon a pouvoir exécuter les décapages, déblais et remblais.
Le brdlage des matériaux est interdit.

6.4 - DEPOSE DE GLISSIERES METALLIQUES ET DE SIGNALISATION VERTICALE

Les glissiéres métalliques désignées par le maitre d'ceuvre doivent étre déposeées.

Les produits de ces démolitions seront évacués conformément aux dispositions du PRE.

6.5 - DEMOLITIONS DIVERSES

Tous les ouvrages se trouvant sur 'emprise des travaux (murs, radiers, bordures, etc) devront
étre démolis quelle que soit leur nature et y compris les parties enterrées, sur la hauteur
nécessaire a la réalisation des travaux de terrassement.

Les produits issus des démolitions seront triés par nature, chargés, transportés et déchargés vers
des sites permettant leur valorisation ou vers des installations de traitement ou de stockage
régulierement autorisées et définies dans le P.R.E..

Tous les vides résultant de ces démolitions sont comblés dans les conditions qui devront avoir
recu I'accord préalable du Maitre d’ceuvre.

Au cas ou I'entreprise découvrirait des vestiges, il est tenu d’en informer, conformément a la loi
validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de l'article
257.1 du code pénal (loi du 15 juillet 1980 relative a la protection des collections publiques contre
les actes de malveillance), le Maitre d’ceuvre et la direction des antiquités qui examineront les
mesures a prendre pour permettre la poursuite des travaux sans compromettre I'étude ou la
conservation des vestiges découverts.
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6.6 - DEMOLITIONS DE CHAUSSEES EXISTANTES

Les chaussées des voiries en extrémité de BDG existante seront démolies sur I'épaisseur totale
des couches bitumineuses.

Les produits extraits seront évacués conformément au PRE de I'entreprise.
Les chaussées a démolir doivent étre préalablement découpées :

* par sciage sur I'épaisseur de I'enrobé,

* par outils pneumatiques ou hydrauliques sur la hauteur restante des couches liées.

6.7 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Le décapage de terre végétale ne concerne que la zone de Flevieux.

Il sera effectué un décapage de la terre végétale conformément a I'article V.5.3 du fascicule 2 du
CCTG sur une épaisseur moyenne de vingt (20) cm afin de la réutiliser lors des opérations de
reprofilage, remblaiement des excavations des massifs d’éclairage.

Sa réutilisation permettra de recréer partout ou c’est nécessaire une épaisseur suffisante de
matériaux fertiles. Le décapage de la terre végétale

Dans les zones ou I'épaisseur de terre végétale rencontrée est inférieure a celles indiquées ci-
avant, I'entreprise soumettra a l'approbation du Maitre d’ceuvre les dispositions qu’il compte
prendre pour éviter la contamination de cette terre.

Sa réutilisation permettra de recréer partout ou c’est nécessaire une épaisseur suffisante de
matériaux fertiles. Le décapage de la terre végétale

Ces travaux de décapage de terre végétale comprendront également le chargement, le transport,
le déchargement et la mise en dépét conformément au présent C.C.T.P. Cette terre végétale sera
purgée des grosses racines, branches, pierres d’'un diamétre supérieur a 5¢cm et autres matiéres
impropres et qui devront étre évacués conformément au P.R.E.

L’Entrepreneur devra veiller a la préservation de la qualité de la terre végétale décapée par
I'utilisation d’engins mécaniques limitant sa déstructuration. L’Entrepreneur devra également
veiller a ce que la terre végétale ne soit pas mélangée et contaminée avec d’autres matériaux
terreux de qualité physico-chimique différente et médiocre. De plus, si des plantes envahissantes
étaient identifiées sur la zone de travaux les matériaux terreux sur lesquels elles sont implantées
devront étre évacués en zone de dépbt autorisée.
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ARTICLE 7 - MISE EN CEUVRE

7.1 - GENERALITES

L’entreprise sera tenue de remettre sur demande du maitre d’ceuvre les bons de
pesées de tous les matériaux utilisés .

La procédure a suivre intégrant les niveaux de portances du marché prescrites (PF2) est la
suivante :

Si présence d'une couche de forme existante a8 une profondeur de -30cm, réalisation de tests de
portance :
* Portance >50MPa : mise en ceuvre de la couche de réglage
* Si portance <50 MPa localement : réalisation de purges localisés
* Si portance <50 MPa généralisé : substitution générale de matériaux sur une épaisseur
définie par le maitre d’ceuvre.

Si une couche de forme est rencontrée entre -30 cm et — 80 cm par rapport au bord de chaussée :
* Portance >50MPa :mise en ceuvre GNT 0/63 jusqu’au niveau de la couche de réglage
+ Si portance < 50 MPa localement : réalisation de purges localisés

+ Si portance <50 MPa généralisé : substitution générale de matériaux sur une épaisseur
définie par le maitre d’ceuvre.

Validation par levé de point d’arrét de la couche de forme par point d’arrét PF2 >50MPa

Aprés obtention d’'une PF2> 50 MPa en couche de forme :

» Réalisation de la couche de réglage

« Vérification de l'altimétrie de la couche de réglage valeur z en relatif par levé de point
d’arrét

* Validation par levé de point d’arrét de la couche de réglage PF2 >50MPa

L’entreprise établira une procédure d’exécution a chaque phase de chantier et transmettra pour
avis toutes les fiches d’agrément.

En cas de substitution généralisée de matériaux I'entreprise réalisera une planche d’essai afin de
confirmer les hypothéses

7.2 - PROTECTION CONTRE LES EAUX

Toutes les précautions devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie sur les
zones des travaux.

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter les ouvrages provisoires qui sont nécessaires a la bonne
exécution des travaux (ex. : raccordement a des canalisations existantes, etc.).

Les exutoires de ces ouvrages seront soumis au préalable a I'approbation du maitre d'ceuvre.

En cours de déblaiement :

* L’exécution sera conduite de telle maniére que I'eau ne stagne pas

* L’Entrepreneur exécutera en temps utile des ouvrages provisoires et pompages éventuels
a I'’évacuation des eaux des excavations.

* Les purges et décaissements ne devront pas constituer de piéges a eau.
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7.3 - REMBLAIS

Matériaux pour remblais

Les matériaux pour remblais courants proviennent des déblais ou seront des matériaux 0/60
d’apport insensibles a I'eau et conformes au GTR.

La réutilisation des déblais est soumise a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

A ce titre, 'Entrepreneur fournit, & sa charge, un dossier d’agrément comportant la
reconnaissance géotechnique des sols et leurs conditions de réemploi 15 jours au moins avant la
premiére mise en ceuvre. Le Maitre d’ceuvre se resserve un délai de 10 jours pour donner son
agrément.

Les matériaux issus des déblais impropres a un réemploi en remblai routier seront utilise
préférentiellement pour le remblaiement des excavations des mats d’éclairage.

La mise en ceuvre des matériaux par I'entrepreneur est assujettie a I'obligation d’obtenir une plate-
forme support des remblais de portance EV2 supérieure a 30 Mpa.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés conformément au Guide de Remblaiement des Tranchées ainsi que
Guide Technique de Septembre 1992. lIs seront accrochés au remblai existant a I'aide de redans.

L’exécution des remblais sera conduite par application de la méthode dite du remblai
excédentaire. Les matériaux excédentaires seront mis en remblais dans les conditions définies au
présent article.

Les matériaux de remblai seront mis en ceuvre par couches élémentaires.

7.4 - DEBLAIS
Les déblais, issus du site des travaux, seront mis :

* en stocks provisoires en vue de leur réutilisation pour le comblement des zones de
démolition des massifs d’éclairage

Les matériaux impropres ou excédentaires, seront mis en décharge, conformément au PRE

Réglage des plates-formes

Tous les déblais seront exécutés in fine suivant les cotes et altitudes fournies par les profils en
travers.

Méthode et moyens d’exécution des déblais

L’entreprise a le choix des moyens d’exécution mais doit les soumettre au Maitre d’ceuvre. Ces
moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées aux CCAP et CCTP.

Le Maitre d’ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de
I'entreprise, qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits en vue
de leur réutilisation ou des nuisances qu’ils pourraient engendrer.

Dans le cas ou ces moyens conduiraient a réaliser des stocks provisoires, I'entreprise ne pourra
se prévaloir des sujétions qui résulteront de ces mises en stocks provisoires, puis des reprises sur
stocks pour prétendre a une rémunération supplémentaire.

L’entreprise aura a sa charge tous les travaux d’amélioration des matériaux si ceux-ci sont rendus
impropres a la réutilisation de son propre fait et notamment si le mode d’extraction ou la méthode
qu’il met en ceuvre n’est pas adapte.
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La réduction de la taille des blocs extraits permettant leur réutilisation et leur transport est
comprise dans les prestations de déblais.

Le déblai est considéré de nature rocheux lorsque I'utilisation d'un engin de plus de 300 CV
est obligatoire.

7.5 - ESSAIS DE PORTANCE ET PURGES

A Iissue du décaissement des essais a la dynaplaque sont réalisés tous les 20 m afin de vérifier la
portance de la couche de forme, pour rappel la valeur de portance a atteindre est de 50 Mpa sur
la couche de forme a -28cm.

Dans le cas ou cette valeur ne serait pas atteinte, des purges localisées et ponctuelles seront
réalisées.

L’entreprise mettra en place les moyens humains et matériel qu’elle estime nécessaire pour
atteindre les niveaux de portance exigées dans le présent CCTP.

La procédure de réalisation et les matériaux utilisés sont soumis a agrément du MOE.
7.6 - GEOTEXTILE SOUS PURGES

7.6.1 -GENERALITES

Lorsque la nature du terrain,sera jugée par le Maitre d’ceuvre impropre a la mise en ceuvre des
purges, il pourra étre demandé a I'entreprise de mettre en place un géotextile marquage CE en
vue de constituer une couche anti-contaminante.

7.6.2 -PRODUITS ET MATERIAUX

Chaque rouleau livré sur le chantier devra comporter un étiquetage précisant la désignation
commerciale, le type et le conditionnement du produit. L’entreprise fournira une fiche
d’identification du géotextile comportant :

* la désignation commerciale,

» lidentification du producteur,

* le mode de fabrication et les caractéristiques des constituants,
* la masse surfacique,

* ['épaisseur nominale,

* le conditionnement des rouleaux.

Le stockage des géotextiles devra étre effectué de maniére a éviter tout colmatage par la
poussiére et la boue. Les rouleaux seront maintenus dans leur emballage d’origine jusqu’au
moment de la mise en ceuvre.

Les controles comprendront la vérification de la conformité du certificat de qualification et
notamment la vérification de I'étiquetage et du marquage.

Les géotextiles ayant subi une exposition prolongée au rayonnement solaire ou endommagés
seront évacués en décharge autorisée au SOGED.

7.6.3 -MISE EN PLACE DES GEOTEXTILES
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La mise en ceuvre des lés se fera par recouvrement d’au moins cinquante (50) centimétres. Les
matériaux constituant les purges seront des matériaux de bonne qualité, reconnus comme tels par
le Maitre d’ceuvre. Les purges seront mises en ceuvre en évitant la perforation du géotextile.

L’entreprise devra soumettre, avant mise en ceuvre, a 'agrément du Maitre d’ceuvre la procédure
de mise en ceuvre du géotextile comprenant notamment le mode d’ancrage dans le sol des lés de
geotextile.

En cas dendommagement a la mise en ceuvre, I'entreprise assumera les frais de reprise a son
compte.

7.7 - COUCHES DE FORME ET DE REGLAGE

7.7.1 -TRANSPORT DES MATERIAUX CONSTITUANTS

Pour assurer 'amenée a pied d'ceuvre des matériaux de couche de forme et de réglage,
I'Entrepreneur aura impérativement pris toutes dispositions pour assurer, a tout moment, la
continuité de la circulation des véhicules d’approvisionnement, en particulier en réalisant la plate-
forme et en assurant, de fagcon permanente, son entretien et sa signalisation.

La circulation du chantier ne pourra pas s’effectuer sur la couche de réglage aprés son controle.

7.7.2 -TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN CEUVRE DE LA COUCHE DE REGLAGE

La couche de réglage sera mise en ceuvre sur une couche de forme préalablement contrélée en
nivellement et en portance, conformément aux clauses du présent CCTP.

7.7.3 -MODALITE D’EXECUTION

La couche de réglage sera appliquée sur une épaisseur de 5 cm minimum au-dessus de la
couche de forme et des éventuelles purges sur toute la surface décaissée.

Le Maitre d’ceuvre pourra décider d’'une modification des épaisseurs proposées par I'entreprise si
les paramétres qui déterminent I'épaisseur de compactage devaient étre différents de ceux pris en
compte par I'entreprise pour sa proposition d’épaisseur.

Les opérations dissociées de pré-réglage, puis réglage et compactage final, seront interdites.

Dans le cas de non-respect des tolérances de nivellement, la couche de réglage sera scarifiée et
éventuellement ré-humidifiée, un apport complémentaire sera éventuellement effectué, le réglage
et le compactage seront alors repris.

7.7.4 -COMPACTAGE

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont
conformes a l'article 7.5 de la norme NF P 98-115.

Les matériaux de couche de forme seront compactés pour un objectif de densification Q3 selon le
GTR.

Un post-compactage sera effectué apreés le réglage.

Le controle sera réalisé conformément au plan de contréle. L'essai a la plaque devra étre effectué
conformément au Mode Opératoire du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

L’entreprise procédera a un contréle systématique de la plate-forme qui constitue un point d’arrét
Si ces essais indiquent des non-conformités par rapport aux prescriptions, I'entreprise devra
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prendre toutes les dispositions pour pallier aux insuffisances. Les essais de recontréle que le
Maitre d’ceuvre effectuera seront a la charge et aux frais de I'entreprise.

L’Entrepreneur devra soumettre a I'accord du maitre d’ceuvre 15 (quinze) jours avant I'exécution,
et pour chaque nature de matériaux, les modalités de compactage. Ces modalités seront
exposeées en détail dans une notice technique qui distinguera les cas des différents sols types, et
précisera pour chacun d’eux :

* la composition de I'atelier (le choix du matériel devra étre adapté a la nature et a I'état des
matériaux mis en ceuvre) ;

* les vitesses des engins, pression de gonflage des pneus et ordre de passage avec plan de
balayage ;

* 'épaisseur des couches ;

* la cadence maximale permise par cet atelier au-dela de laquelle un renforcement sera proposé.
Planche d'essai

Il sera réalisé une planche d’essai de compactage :

» Avant chaque phase de mise en rembilais ;

* Dans tous les cas ou le maitre d’ceuvre le juge nécessaire.

L’évaluation de la compacité sera déterminée sur toute I'épaisseur de la couche mise en ceuvre au
moyen de nucléo-densimétres en lecture directe et par mesure de nivellement.

Si un compacteur se trouvait affecté a deux ateliers de mise en ceuvre, les temps d’affection a
chaque atelier, devront étre clairement indiqués.

Les valeurs de Q/S calculées quotidiennement par 'Entrepreneur, et contrélées visuellement par
son laboratoire, devront étre systématiquement supérieures aux valeurs fixées dans le Guide
Technique.

o Insuffisance de compactage

Le maitre d’ceuvre pourra demander a I'Entrepreneur qui sera tenu d’exécuter, a ses frais, des
reprises de compactage dans les zone insuffisamment compactées et notamment, si les résultats
obtenus pour le rapport Q/S sont insuffisants par rapport aux valeurs fixées ou si la répartition du
compactage a été manifestement mauvaise (balayage non conforme au plan prévu, compactage

de bord de plate-forme insuffisant par exemple) ou encore si les essais de portance, de déflexion
ou de densité, s’avérent insuffisants.

7.7.5 -TOLERANCE D’EXECUTION

Les tolérances en nivellement aprés déblais, ainsi qu’aprés réalisation de purges éventuelles sont
les suivantes (avant application de la couche de réglage éventuelle) :

» couche de forme granulaire : £ 2 cm
Niveau de plate-forme sous chaussée (aprés mise en ceuvre de la couche de réglage) :

*  Plus ou moins un centimétre (£ 1 cm)
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Un contréle par profil en travers (soit tous les 20 m) et par sens de circulation, sera réalisé.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser des contrbles complémentaires a son
contrble extérieur.

7.7.6 -PROTECTION DE LA COUCHE DE FORME

Pour la couche de forme, un enduit de protection sera mis en place et soumis a I'agrément du
maitre d’'oeuve. L’objectif est de ne pas dégrader la couche de forme actuelle.

7.8 - MISE A NIVEAU DES REGARDS EXISTANTS

7.8.1 -EXECUTION

Elle sera conforme aux plans d’exécutions visés par le maitre d’ceuvre.

Pour les regards coulés en place, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre les plans
définissant le ferraillage de chaque type de téte. Ces bétons seront vibrés et resteront bruts de décoffrage. Si
malgré les précautions prises, les parements aprés décoffrage ne sont pas parfaitement lisses et présentent
des creux ou balévres, I'entrepreneur fera disparaitre les défectuosités, a ses frais, par un ragréage soigné
ou un enduit si nécessaire.

7.8.2 -CONTROLES ET RECEPTIONS

Les tolérances de réalisation suivantes seront a respecter en tout point par rapport aux plans d’exécution :
* 5 cm en valeur absolue, mesures par rapport au piquetage général ;
* 4 cm en valeur relative, mesures entre deux points quelconques ;

* tolérance d’1 cm pour le nivellement des radiers, tampons et grilles.

ARTICLE 8 - AMENAGEMENT DU DELAISSE DE FLEVIEUX

Le titulaire du présent marché devra procéder a I'aménagement du délaissé de Flévieux, qui
pourra servir de zone de stockage provisoire des matériaux et sera le lieu d’entreposage
obligatoire des SMV.

Cette zone devra étre aménagée durant la période de préparation du marché.

Concernant le dégagement des emprises, les démolitions diverses, les démolitions de chaussée
existante, et le décapage de terre végétale se référé a l'article 6 du présent CCTP.

Les travaux de raccordement entre les deux brettelles sont les suivants :

8.1 - LEVE TOPOGRAPHIQUE

L’entreprise effectuera un levé topographique de 'ensemble de la zone avec un plan détaillé de la
zone de raccordement entre les deux bretelles existantes sur la base du projet du délaissé de
Flévieux en annexe.

8.2 - CONSTRUCTION DU RACCORDEMENT ENTRE LES DEUX BRETELLES

Les matériaux constitutifs pour la construction du raccordement entre les deux brettelle auront les
caractéristiques nécessaires pour assurer une traficabilité par tout temps et pour toute catégorie
de véhicules I'objectif est d’obtenir une classe de plateforme de type PF2

o décapage de la terre végétale sur 20 cm et déblais sur 26 cm,

o mise en ceuvre d’'un géotextile anti-contaminant sur le sol support
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o mise en ceuvre d’'une GNT 0/63 sur 30 cm d’épaisseur et d’'une GNT 0/31,5 sur 10 cm
d’épaisseur, I'épaisseur totale ne pourra étre inférieure a 30 cm

o compactage nécessaire par couches successives jusqu’a I'obtention des exigences
fixées au GTR,

o contrble des caractéristiques des matériaux employés ainsi que les contrdles de mise
en ceuvre (test de portance, contrble des dévers et des profils en long),

La piste sera fermée au moyen d’'un BBSG sur 6¢cm, les prescriptions relatives aa la mise en
ceuvre de ce dernier sont indiqués au Fascicule chaussée

8.3- CLOTURES

La limite entre la RD 312 et le délaissé n’est pas cléturée, il devra étre cléturée a laide d’'un
grillage tel que défini ci dessous.

Le portail existant sera également remplacé.

Seule une portion des bretelles est actuellement équipée d’une cléture, les parties endommagées
devront étre réparées.

8.3.1 -DEMOLITION PORTAIL EXISTANT

Le portail situé sous I'ouvrage de I'A7 sera supprimé ainsi que les plots magonnés autour. Les
déchets engendrés devront étre triés et évacués vers des filiéres de traitement adaptées,
conformément au P.R.E.

8.3.2 -REPARATION DES CLOTURES EXISTANTES

Le délaissé est déja equipé en partie d’'une cloture, les parties endommagées devront étre
réparées.

Les zones ou le grillage est endommagé devront étre réparées, les quantités seront déterminées
par un constat contradictoire avec le maitre d’oeuvre.

Le grillage endommagé ainsi que les éléments constitutifs devront étre déposés. Le sol sera
terrassé de maniére a pouvoir accueillir les poteaux et le grillage neufs.

Les nouveaux poteaux seront espacés tous les 3 m et scellés dans des massifs béton capables
de résister a la traction (de 50 cm d’aréte). Le grillage neuf sera de couleur grise, de maille de 45
mm maximum et d’'une hauteur de 2 m. Tous les matériels doivent étre résistants a la corrosion
soit par leur nature, soit par le traitement de leur surface.

Les déchets engendrés devront étre triés et évacués vers des filieres de traitement adaptées, ils
seront tracés a I'aide de bordereaux de suivi des déchets.

8.3.3 -FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE ET DE PORTAIL

Les quantités a mettre en ceuvre seront déterminées par un constat contradictoire avec le maitre
d’ceuvre.

Le sol sera terrassé de maniére a pouvoir accueillir les poteaux, les grillages et les portails neufs.
Les nouveaux poteaux seront espacés tous les 3 m et scellés dans des massifs béton C25/30
capables de résister a la traction (de 50 cm d’aréte). Le grillage neuf sera de couleur grise, de
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maille de 45 mm maximum et d’'une hauteur de 2 m. Tous les matériels doivent étre résistants a la
corrosion soit par leur nature, soit par le traitement de leur surface.

Un portail de largeur permettant le passage d’un véhicule lourd devra étre implantés au niveau de
'accés de la RD 312.

Ces portails comporteront deux vantaux et seront a barreaudage vertical droit de couleur grise.
Tous

les matériels doivent étre résistants a la corrosion soit par leur nature, soit par le traitement de leur
surface.

Leurs dimensions seront les suivantes :

* largeur de passage : 5m,

* hauteur hors-sol : 2m.

lls seront scellés dans des massifs de béton C25/30 de 75cm d’aréte.

Les déchets engendrés devront étre triés et évacués conformément au P.R.E.
8.4 - COLLECTEUR EN BETON ARME :

8.4.1 -PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Il s’agit des ouvrages hydrauliques transversaux pour traversées d’assainissement de surface et
autres collecteurs d’assainissement de surface.

Tous les collecteurs seront en béton armé centrifugé de classe de résistance 135A, avec piéces
de jonction et piéces de raccord nécessaires.

Les collecteurs en béton armé sont a collets et joints souples avec bague d’étanchéité.
Les joints sont de type intégré en caoutchouc et conformes aux normes en vigueur :

* NF EN 681-1 a 4 « Garnitures d’étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de I'eau
et de I'évacuation » ;

* NF EN 1916 et son complément NF P 16345-2.

Aucun défaut d’étanchéité ne sera toléré.

Les collecteurs et I'ensemble des éléments de raccordement devront étre préfabriqués dans des
usines agréées et satisfaire aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et aux normes en vigueur :

* NF EN 476 de mars 2011 « Exigences générales pour les composants utilisés dans les
branchements et les collecteurs d’assainissement » ;

* NF P 16-341 de novembre 1990 « Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour
réseaux d’assainissement sans pression ».

Chaque produit portera un marquage CE indélébile conforme a la norme NF EN 476 indiquant :
* le numéro de la norme européenne (numéro de la norme du produit),
* lidentification du fabriquant, du lieu et de la date ou période de fabrication,
* lidentification de I'organisme tiers chargé de la certification,
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* lidentification des classes, le cas échéant,
» lidentification de I'usage, le cas échéant.
Les fournisseurs devront de plus :

« présenter un certificat ISO 9002 de 'AFAQ, du BVQI ou d’un autre organisme certificateur
accrédité par le COFRAC, relatif aux produits vendus,

* produire un plan qualité de l'usine et un PAQ qui portera notamment sur la régularité et la
fiabilité des produits.

Tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état (imperfections,
blessures, félures, etc.) sera évacué sans délai par les soins de I'entrepreneur et a ses frais.

L’élément défectueux ne fera pas l'objet d’'une rémunération et devra étre remplacé par un
élément satisfaisant au regard des attentes du maitre d’ceuvre.

8.4.2 -EXECUTION DES FOUILLES

Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions de I'article V.6 du titre | du fascicule
70 du CCTG et suivant les indications portées ci-dessous :

* lefil d’eau est la génératrice intérieure la plus basse du tuyau ou du radier,
* tous les ouvrages seront construits a ciel ouvert,

* les fouilles seront exécutées soit a la main, soit a 'aide d’engins mécaniques selon les
circonstances locales et les possibilités. Le mode d’exécution sera arrété en accord avec le
maitre d’'ceuvre en cours de travaux. Celui-ci pourra interdire [l'utilisation d’engins
mécaniques notamment en cas de trop grande proximité d’ouvrages, conduites,
canalisations ou cables existants,

» les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins
sur la longueur comprise entre deux regards successifs. Pour les tranchées de hauteur
supérieure a 1,30 m I'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter les
éboulements, soit par talutage, soit par blindage. Ces sujétions sont incluses dans les prix
unitaires du marché,

* I'entrepreneur devra se conformer, pour ses étaiements et blindages, aux prescriptions du
fascicule 70 du CCTG et aux indications du maitre d’ceuvre,

» toutes les dispositions que I'entrepreneur envisage de prendre concernant les boisages et
blindages seront soumises, au préalable, a 'accord du maitre d’ceuvre qui se réserve le
droit de renforcer ces dispositions chaque fois qu'il le jugera indispensable, pour assurer la
sécurité des ouvriers et des biens,

* les prescriptions du maitre d’oceuvre a ce sujet devront étre considérées comme un
minimum, I'entrepreneur ayant toujours le devoir de prendre sous sa pleine et entiére
responsabilité les mesures nécessaires pour prévenir les accidents conformément au
décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant réglement d’administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre Il titre 1| du Code du Travail,

* les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en
matériaux nécessaires a leur étaiement éventuel, ainsi qu’a la pose de canalisations ou a
la construction des ouvrages. Elles ne seront exécutées que sur des longueurs
correspondant a ces approvisionnements,

* [l'entrepreneur est tenu, conformément au fascicule 70 du CCTG, de disposer sur le
chantier de tout le matériel d’épuisement nécessaire pour permettre, dans les conditions
normales, d’effectuer les travaux a sec,

* e fond de fouille, sauf circonstance particuliére, ne sera pas remanié ; des niches pourront
étre réalisées pour 'assemblage des collecteurs avec collerettes,
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* les déblais seront mis en stockage temporaire f ou évacués en décharge. lls pourront étre
réutilisés si leur caractérisation le permet et avec I'accord du maitre d’ceuvre.

En cas de rencontre d’excavations, I'entrepreneur devra prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour éviter les accidents. Aprés sa reconnaissance, il proposera au maitre
d’ceuvre les démolitions, remblais, étaiements, consolidations nécessaires.

L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les terrains publics ou privés et les canalisations de toutes
sortes, les détériorations survenant aux revétements de sols. Il sera également responsable des
accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif, et
méme ceux occasionnés par les écoulements d’eaux superficielles ou provenant d’ouvrages
souterrains dont il a a assurer I'écoulement, ou par la présence de conduites d’eau a l'intérieur ou
a proximité des fouilles.

Il prendra a sa charge tous les dommages et intéréts envers les particuliers qui auraient subi des
accidents ou dommages, et notamment envers les propriétaires ou locataires d’immeubles ou
batiments divers qui auraient subi des dégats ou des troubles de jouissance, sans qu’il puisse en
aucun cas rejeter la responsabilité sur le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Le fond de fouille sera parfaitement réglé et purgé de pierres ou détritus solides de toutes
espéces. Les macgonneries ou roches rencontrées seront dérasées a 0,20 m au-dessous du fond
de fouille prescrit.

Dans les sections ou le ruissellement est a craindre, sur indication du maitre d’ceuvre ou avec son
accord, les matériaux employés au dressage du fond de fouille seront des cailloux 20/40 roulés,
ces opérations étant des sujétions de I'entreprise.

L’entrepreneur assurera I'écoulement des eaux par gravité, de fagon a ce que les ouvrages soient
effectués a sec.

Il est rappelé a I'entrepreneur, dans le cadre du fascicule 70 du CCTG, qu’aucun dommage ne doit
étre causé aux canalisations, conduites, cables, ouvrages rencontrés pendant I'exécution des
travaux, et qu’il doit prendre toutes dispositions utiles notamment pour la protection et le soutien
des canalisations, cables.

8.4.3 - POSE DES COLLECTEURS

Conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, le stockage et la manutention des
tuyaux se feront avec les plus extrémes précautions, en particulier pour éviter toute détérioration
des abouts.

L’entrepreneur vérifiera avant la pose, sous sa responsabilité, I'état des tuyaux et des piéces de
raccordement et prendra soin de les débarrasser de tous corps étrangers qui pourraient s’y étre
introduits.

Des coupes pourront étre faites sur chantier en cas de nécessité et conformément aux
prescriptions de I'article V.7 du titre | du fascicule 70 du CCTG, aprés accord du maitre d’ceuvre.

Elles seront toutefois a éviter au maximum, le positionnement exact des ouvrages devant étre
réglé, autant que faire se peut, en fonction de la longueur des éléments standards de tuyaux.

Les tuyaux seront posés conformément a l'article V.7 du titre | du fascicule 70 du CCTG.

Sauf impératifs de chantier, et aprés accord du maitre d’ceuvre, les tuyaux seront toujours posés
en partant de I'aval vers 'amont pour permettre de disposer en permanence d’un exutoire, 'about
femelle étant tourné vers 'amont.

A chaque arrét du chantier, les extrémités des canalisations en cours de pose seront
soigneusement obturées.

Les tuyaux circulaires seront posés sur un lit de sablon, aprés pilonnage, régnant sur tout la
longueur de la fouille.
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Le profil en long du radier des canalisations devra étre conforme au profil prescrit. S’il y a lieu de
drainer le fond de fouille, I'entrepreneur mettra en place les canalisations directement sur une
couche de matériaux drainants en cailloux 20/40 roulés. L’épaisseur de la couche de matériaux
drainants sera définie en accord avec le maitre d’ceuvre.

Les tolérances suivantes devront étre respectées :

Nature Tolérances d’exécution
Implantation en plan +5cm
Altitude du fil d’eau +1cm

Ecart angulaire entre deux éléments successifs Selon les normes du fabricant et agrément

Les tuyaux seront réceptionnés aprés pose et avant remblaiement. Le remblayage est soumis a
I'accord préalable du maitre d’ceuvre, aprés production des résultats de contréle.

8.4.4 -REMBLAIEMENT DES FOUILLES :

8.4.4.1 -PROVENANCE, QUALITE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles devront étre insensibles a l'eau. La
dimension des plus gros éléments ne devra pas étre supérieure a 80 mm.

En outre, ils devront satisfaire aux prescriptions relatives aux conditions d’utilisation des sols en
remblai.

Ces matériaux, soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre, proviendront :
* des matériaux des fouilles ;
* des matériaux du site utilisables pour les remblais ;
* d’un lieu d’emprunt extérieur au chantier et choisi par 'entrepreneur.

Matériaux fournis pour lit de pose, remblai de blocage et de couverture

Ces matériaux sont de la catégorie D2/B3, au sens de l'article V.11 du fascicule 70 du CCTG,
avec les restrictions suivantes :

* granulométrie réguliére avec D < 50 mm ;

* passanta 80 um < 12 %;

* équivalent de sable piston ES > 30 %.
Matériaux fournis pour remblais de substitution

Ces matériaux devront répondre aux spécifications suivantes :

* matériaux concasseés ;

e D<150 mm;
« MDE <40 %;
e LA<40%

* VBS <0,15gde bleu/ 100 g de sol.

Une sur-largeur de 2 m de chaque c6té de I'ouvrage sera réalisée pour favoriser le compactage
de la substitution.
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La réception de la substitution se fera par des mesures a la dynaplaque d’un module EV2 de
80 MPa.

8.4.4.2 -MISE EN CEUVRE

Le remblaiement des fouilles sera exécuté conformément aux prescriptions de l'article V.11 du
titre | du fascicule 70 du CCTG.

En régle générale, et sauf prescriptions particuliéres du maitre d’ceuvre dictées par la nature des
sols par exemple, I'enrobage et le remblaiement des conduites seront effectués a l'aide des
matériaux définis a I'article précédent « Matériaux fournis pour lit de pose et remblai de blocage »
du présent fascicule, jusqu’a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.

A partir de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, le remblai pourra étre
constitué par les terres extraites, si celles-ci se prétent au réemploi. Le maitre d’ceuvre validera
les propositions faites par I'entrepreneur a ce sujet. Les blindages seront relevés sur la hauteur a
compacter et ce avant compactage.

Le remblai supérieur sera mis en ceuvre par couches successives de 0,20 m d’épaisseur,
convenablement compacté, a l'aide d’engins mécaniques, sauf prescriptions contraires du maitre
d’ceuvre.

Un grillage avertisseur de couleur marron devra étre placé au-dessus des fourreaux et/ou
canalisations.

8.4.4.3 -CONTROLES ET RECEPTION

Les remblaiements des fouilles devront répondre aux prescriptions du guide technique LCPC-
SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées », notamment le chapitre Il, de
mai 1994, pour une quantité de compactage Q4, si chaussées non-circulées. Les objectifs de
compacité seront fonction de I'endroit de mise en ceuvre et de sollicitations attendues. Les parties
supérieures des tranchées pourront nécessiter une qualité de compactage de Q3, voire Q2.

Les remblaiements sont soumis a l'accord préalable du maitre d’ceuvre aprés production des
résultats des contréles.

8.5- REGARD

8.5.1 -PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Les désignations, les classes d’exposition, la classe de chlorures et la classe de résistance au
sens de la norme NF EN 206, les destinations et les caractéristiques complémentaires exigées
des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-apreés :
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Teneur
minimale en Caractéristiques Eeff/Leq
. Nature du . . L g
liant ] : complémentaires | vis-a-vis | Caractéristiques
. , Classes Classede | . . ciment vis- . ) -
Parties d’ouvrage 5 - 2ot équivalent | . du ciment de la complémentaires
d’exposition | résistance | -, . a-vis de la o o
vis-a-vis de durabilité vis-a-vis de la durabilité (3)
la durabilité durabilité (4)
M @)
Scellements,
rejointoiements et tous M30 450 kg 0,55
calages divers
Béton de propreté
X0 C20/25 250 kg 0,55
Béton de blocage
Regards
CEM I ou As
Tétes de sécutité XF4 C30/37 340 kg CEM II/A PMou ES 0,45
RAG
(SouD)

Raccordements divers

Commentaires concernant les spécifications du tableau ci-dessus :

(1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage ou la
nature du ciment n’est pas imposée. |l est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit
étre un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de ces additions sont données dans le
tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN.

(2) Les teneurs minimales en liant équivalent étant définies pour Dmax = 20 mm, la quantité de liant
équivalent a ajouter ou a déduire en pourcentage de la valeur indiquée en fonction de la
dimension nominale supérieure du plus gros granulat exprimée en mm est :

e +10 % pour D < 12,5 mm,
* +7,5% pourdeD =14 mm,

e +5% pourD =16 mm,
e -2,5% pour D =22,4 mm,
* -5% pour D =25 mm.

(3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes :

caractéristique complémentaire «G» : les bétons correspondants doivent faire I'objet des
dispositions particuliéres relatives a la durabilité vis-a-vis du gel précisées dans la suite du
présent fascicule,

caractéristique complémentaire « G+S » : les bétons correspondants doivent faire I'objet
des dispositions particulieres relatives a la durabilité vis-a-vis du gel avec fondants
précisées dans la suite du présent fascicule,

caractéristique complémentaire « RAG » : les bétons correspondants doivent faire I'objet
des dispositions particulieres relatives a la prévention des désordres liés a I'alcali-réaction,

caractéristique complémentaire « As » : il s’agit du niveau de prévention vis-a-vis de la
réaction sulfatique interne du béton. Les prescriptions relatives a ce niveau sont indiquées
dans le guide technique édité en 2007 par le LCPC et intitulé « Recommandations pour la
prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne ».

(4) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN, l'exigence
relative au rapport Eeff/Leq est applicable a chaque gachée de la charge.
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Tous les produits préfabriqués le seront en usine.

Les qualités des éléments mis en ceuvre et les conditions de leur réception devront étre
conformes au fascicule 70 du CCTG.

Les éléments comportant des imperfections, blessures, félures seront évacués du chantier sans
délai par les soins de I'entrepreneur et a ses frais. L’élément défectueux ne sera ps rémunéré par
le maitre d’ceuvre.

L’évacuation vers une décharge agréée est a la charge de I'entreprise.

La manutention et la pose des éléments préfabriqués devront respecter les recommandations du
fabricant.

Les regards seront réalisés a l'aide d’éléments préfabriqués ou coulés en place. Les éléments
préfabriqués seront conformes aux prescriptions générales de l'article « Ouvrages en éléments
préfabriqués en béton » ci-avant, tandis que les éléments coulés en place (couronnements, fonds
de regards, etc.) seront réalisés en béton C 30/37.

Les différents éléments de regards sont scellés entre eux par un joint élastomére ou bitumineux.
Les regards seront munis de joints intégrés aux raccordements avec les collecteurs.

Les regards seront munis d’échelles dés que la profondeur de I'ouvrage au radier sera supérieure
a 1,50 m. Tous les ouvrages comporteront une crosse de sortie ; a cet effet, les échelons
supérieurs seront porte-crosse ». Les échelles seront en aluminium ou en matiére composite
armée et conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

Les dispositifs de fermeture des regards (cadres, grilles, tampons, etc.) seront en fonte ductile
conformément a la norme NF EN 124 « Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les
zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules ».

Les tampons qui équipent les regards d'accés au réseau doivent remplir les conditions suivantes :

pour les chambres d'acces, ils seront de diamétre 800 avec assistance mécanique a I'ouverture,

ils doivent étre articulés (minimum 110°),

ils doivent disposer d'un dispositif de verrouillage,

ils doivent étre usinés avec un chanfrein pour ne pas coller,

leur pourtour doit étre constitué d'un béton de propreté ou autre revétement imperméable.

Les tampons et grilles seront de la classe D400 .

Chaque élément fourni devra comporter une marque dans la masse indiquant sa résistance.

8.5.2 -EXECUTION :

» Elle sera conforme aux plans d’exécution visés par le maitre d’ceuvre et aux prescriptions
d’exécution des articles « Exécution des fouilles », « Remblaiement des fouilles » et
« Bétons, coffrages, armatures et coaltarages » ci-dessus du présent fascicule.

* Tous les regards devront étre posés sur un béton de propreté C20/25 de 10 cm
d’épaisseur.

* Pour les regards coulés sur place, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre
d’ceuvre les plans définissant le ferraillage de chaque type de téte. Ces bétons seront
vibrés et resteront bruts de décoffrage. Si malgré les précautions prises, les parements
aprés décoffrage ne sont pas parfaitement lisses et présentent des creux ou balévres,
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I'entrepreneur fera disparaitre les défectuosités, a ses frais, par un ragréage soigné ou un
enduit si nécessaire.

8.5.3 -CONTROLES ET RECEPTION :

Les tolérances de réalisation suivantes seront a respecter en tout point par rapport aux plans
d’exécution :

* 5cm en valeur absolue, mesurés par rapport au piquetage général ;
* 4 cm en valeur relative, mesurés entre deux points quelconques ;

» tolérance d’1 cm pour le nivellement des radiers, tampons et grilles.
* le captage éventuel des venues d’eau et leur évacuation,

* l'assainissement et le drainage des dépots provisoires et définitifs,

8.6 - TETE DE SECURITE

Les tétes d’aqueduc de « sécurité » répondent aux normes NF P 98-490 et NF P 98-491 d’avril et
décembre 2005 « Tétes d’aqueducs longitudinaux de sécurité ».

Elles permettent de raccorder une canalisation @ 400.
Elles pourront étre constituées d’éléments préfabriqués avec grilles articulables.
L'écartement du barreaudage de la grille doit étre de 50 mm.

8.6.1 -EXECUTION

Elle sera conforme, aux plans d’exécution visés par le maitre d’ceuvre et aux prescriptions
d’exécution des articles « Exécution des fouilles », « Remblaiement des fouilles » et « Bétons,
coffrages, armatures et coaltarages » ci-dessus du présent fascicule.

Toutes les tétes de buse devront étre posées sur un béton de propreté C20/25 de 10 cm
d’épaisseur.

Pour les tétes de buse coulées sur place, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre
d’ceuvre les plans définissant le ferraillage de chaque type de téte. Ces bétons seront vibrés et
resteront bruts de décoffrage. Si malgré les précautions prises, les parements aprés décoffrage ne
sont pas parfaitement lisses et présentent des creux ou balévres, I'entrepreneur fera disparaitre
les défectuosités, a ses frais, par un ragréage soigné ou un enduit si nécessaire.

Les surfaces en contact avec les remblais seront badigeonnées.

Pour tous les ouvrages, il sera procédé au remblaiement derriére la téte de buse avec des
matériaux en provenance de la fouille.

Le remblayage devra étre exécuté de telle fagon qu’il ne subsiste aucun vide entre le terrain
environnant et la téte de buse. Ces matériaux devront étre compactés par couche de 0,20 m.

Selon la configuration des lieux I'entrepreneur prévoira d’armer les tétes.

En cas de dépassement de la téte de buse du terrain environnant, celle-ci sera démolie et
reconstruite aux frais de I'entrepreneur.

8.6.2 -CONTROLES ET RECEPTION

Les tolérances de réalisation suivantes seront a respecter en tout point par rapport aux plans
d’exécution :

* 5cm en valeur absolue, mesurés par rapport au piquetage général ;

* 4 cm en valeur relative, mesurés entre deux points quelconques ;
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* tolérance d’1 cm pour le nivellement des radiers, parafouilles.

8.7 - FOSSE

Les fossés ont leur implantation définie dans 'annexe projet d’aménagement délaissé de Flévieux.
lls seront approuvés par visa du maitre d’ceuvre.

Les matériaux en provenance des fouilles pour fossés seront :
* soit régalés sur place,
* soit mis en stockage provisoire.
L’aménagement des zones de stockage (nivellement et réglage) est a la charge de I'entreprise.

Si pour des raisons de commodité des travaux (essentiellement pour empécher des arrivées d’eau
superficielle ou pour drainer certaines zones du chantier) il s’avere que des fossés provisoires
sont nécessaires, la réalisation de ces derniers sera ordonnée par le maitre d’ceuvre a la charge
de l'entreprise. Dans ce cas, I'entreprise fera en sorte d’établir dans la limite du possible ces
fossés aux emplacements des fossés définitifs.

8.8 - ZONE DE STOCKAGE DES SMV

L’aire de stockage des SMV sera stabilisé. Les matériaux constitutifs pour la construction de la
zone de stockage répondront aux préconisations décrites dans les CCTP.

o décapage de la terre végétale sur 20 cm et déblais sur 10 cm,

o mise en ceuvre d'un géotextile anti-contaminant sur le sol support

o mise en ceuvre d’'une GNT 0/63 sur 20 cm d’épaisseur et d'une GNT 0/31,5 sur 10 cm
d’épaisseur, I'épaisseur totale ne pourra étre inférieure a 30 cm

o compactage nécessaire par couches successives jusqu’a 'obtention des exigences
fixées au GTR,

o contrdle des caracteéristiques des matériaux employés ainsi que les contrdles de mise
en ceuvre (test de portance, contrble des dévers et des profils en long),

o Si des réseaux devaient empécher le terrassement a -40 cm, la GNT serait alors
remplacée par du béton, au droit des réseaux, rémunéré sur la base de la solution
classique.

8.9 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les ouvrages qui auront été détériorés par le fait des travaux, et notamment par I'évolution des
engins ou dépbts de matériaux ou de matériels, seront remis dans I'état ou ils étaient initialement,
par les soins et aux frais de I'Entrepreneur sous la direction du Maitre d’ceuvre. A ce titre, un état
des lieux contradictoire sera réalisé en période de préparation des travaux.

8.10 - REFECTION DES ENROBES ET DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE

Les matériaux enrobés pour la réfection du revétement détérioré par le fait des travaux et les
produits de marquage associés seront fournis et mis en ceuvre par I'Entrepreneur. Leur
composition qui sera la plus proche du revétement en place sera soumise a I'agrément du Maitre
d’ceuvre.

8.11 - REFECTION DES ESPACES EN TERRE VEGETALE
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La réfection des espaces en terre végétale fait partie des attributions de
I'Entreprise.L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour que, lors de 'approvisionnement et la
mise en place, la terre végétale ne vienne pas souiller la voirie.La remise en état des lieux devra
se faire au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 27130

Vo Fascicule C :Terrassement



A7 sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 MARCHE

Zone d’aménagement du délaissé de flévieux

Ly

LR A
e Sablon’ 3,5,

Emplacé}neht du

=

Photo délaissé de Flévieux
-

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 28/30

Vo Fascicule C :Terrassement



A7 sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 MARCHE

Photo délaissé de Flévieux

| Démolition portail
existant

| Zone de stockage

| Zone de stockage de
SMV

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 29/30

Vo Fascicule C :Terrassement



A7 sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 MARCHE

-»

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 30/30

Vo Fascicule C :Terrassement



