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A7 sud – Minéralisation du TPC – Phase 1 MARCHE

ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS  

 1.1 Définition des travaux à exécuter  

Le présent fascicule du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit, pour 
l’exécution des travaux les spécifications générales qui s’appliquent aux travaux de « l’A7 Sud – 
Minéralisation du TPC – Phase 1, comprenant la dépose des mâts et la démolition des massifs 
d’éclairages sur l’A7 du PR5+780 au PR14+910.

Tous les travaux seront réalisés en respectant les normes et règlements en vigueur concernant ce
type d’installations, de même que les règles de sécurité régissant ces travaux :

— Guide de la maintenance des installations d’éclairage public du CETU-SETRA de Décembre
1996.
— Code de la route.

— Instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I – 8e partie – signalisation
Temporaire – J.O.

— Signalisation temporaire – manuels du chef de chantier – route à chaussées séparées –
SETRA.

 1.2 Définition des travaux à exécuter  

La réalisation du démontage des mâts et de la démolition des massifs comprend notamment les 
taches suivantes : 

• La déconnexion et la dépose des câbles d’alimentation ;
• La démolition des regards de tirage ;
• La dépose des mâts d’éclairage ;
• La dépose des doubles mâts d’éclairage sur le même massif ;
• La démolition des massifs d’ancrage positionnés entre glissière de sécurité
• La démolition des massifs d’ancrage positionnés entre GBA ;
• La démolition des massifs d’ancrage avec présence de double mât ;
• La démolition de maçonnerie ;
• La déconnexion et la dépose des appareillages électriques ;
• Remblaiement des excavations laissées libre par la démolition des massifs.

La consignation électrique des mâts d’éclairages n’est pas comprise dans le présent
marché.

Les mâts et massifs présent sur le Pont de Pierre Bénite, ne sont pas concerné par le
présent marché.
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ARTICLE 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION   

 2.1 Contraintes d’exécution  

Les contraintes d’exploitation de l’autoroute A7 permettant la réalisation de ces travaux
sont décrites dans la notice DESC du présent dossier de consultation.

 2.2 Contraintes liées aux moyens  

Pour l’exécution de son marché, l’entreprise devra :

� Disposer des locaux et installations nécessaires au stockage des matériels déposés ;

� Avoir les moyens en véhicule(s) atelier et outillages appropriés aux tâches à effectuer ;

� Disposer des équipements individuels et collectifs pour réduire les risques d’un travail
au voisinage des lignes sous tension ;

� Avoir les moyens en matériels de signalisation conforme ;

� Être en mesure de mettre tous les moyens humains et matériels en place afin de
respecter le délai des travaux conformément au planning prévisionnel fourni dans l’offre.

Les contraintes liées à l’environnement sont définies au présent CCTP ainsi que dans le fascicule
B.
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A7 sud – Minéralisation du TPC – Phase 1 MARCHE

ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX  

 3.1 Généralités  

Les contraintes d’exploitation de l’autoroute A7 conduisent à un découpage de la zone de
chantier en 3 sections distinctes.

Tous les travaux de démontage, démolition dépose et remblaiement seront effectués de
nuit en TPC.

L’ensemble des modalités d’exploitations relatives à ces zones sont décrites dans la
notice DESC du présent DCE.

Section 1 PR 5+780 à 6+650 

Les divers équipements et matériels à déposer sont précisés en genre et en nombre dans les
tableaux ci-après :

Désignation Quantité

Mât H : 12,80 m simple
Mât H : 12,80 m double 

Massifs 

14
1

15

Section 2 PR 7+190 à 8+480

Les divers équipements et matériels à déposer sont précisés en genre et en nombre dans les
tableaux ci-après :

Désignation Quantité

Mât H : 12,80 m simple
Mât H : 12,80 m double 

Massifs 

17
1

18
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Section 3 PR 8+480 à 14+910

Désignation Quantité

Mât H : 12,80 m simple
Mât H : 12,80 m double 

Massifs 

78
2

80

Synoptique des zones avec mâts et massifs
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A7 sud – Minéralisation du TPC – Phase 1 MARCHE

 3.2 Observations sur les ouvrages   

 3.2.1 Géométrie des ouvrages   

Mât : 
• Facette octogonale 10 cm en tête et 20 cm en pied
• Épaisseur 4cm hauteur 12,80 m 
• Fermeture en tête de mât par un chapeau béton

Massif :
• Hauteur de 1,30 m à 1,50 m
• Longueur 3 m
• Largeur 0,90 m

Armatures :
• Filant rond lisse Ø 6 mm espacement 4,5 cm
• Cerce : rond lisse Ø 3 mm espacement 4,5 cm

Le mât est ancré dans le massif d’environ 1m dans calage au sable et un mortier recouvre le tout.

Concernant les mâts double, le massif reprend 2 mâts inclinés de 12,80m de haut. Au sommet
une platine de liaison boulonnée liaisonne les mâts l’un à l’autre.

 3.2.2 Analyse des ouvrages pour la gestion des déchets   

Voir annexe étude GINGER 

 3.3 Définition des travaux à réaliser   

 3.3.1 Évacuation des matériaux   

Pour l’ensemble des matériaux à évacuer, l’entreprise fournira les bordereaux de suivi des
déchets quelle que soit la filière suivie, conformément au cadre du Schéma d’Organisation et de la
Gestion des Déchets (SOGED) qu’elle a proposés dans son offre et au PRE validé par le maître
d’œuvre .

 3.3.2 Câbles d’alimentation  

Ces travaux consistent à déposer et évacuer les câbles d’alimentations H.T et B.T (hors tension)
depuis :

• les postes de livraison vers les transformateurs 
• les transformateurs vers les mâts d’éclairage
• entre les mâts d’éclairage

Étant situées le long du réseau autoroutier ces travaux ne pourront s’effectuer que de nuit.
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 3.3.3 Démolition des regards de tirage     :  

Ces travaux consistent à démolir et à évacuer les regards de tirage ou de transformateurs H.T. /
B.T. qu’ils soient préfabriqués, coulés en place, maçonnés, ou en fonte quelles que soient leurs
dimensions.

Les trappes de visite métallique seront déposées et évacuées et les trappes de visite en béton
seront démolies et évacués.

Le remblaiement des fouilles, compactés jusqu’au niveau du TN.

Étant situées le long du réseau autoroutier ces travaux ne pourront s’effectuer que de nuit.

 3.3.4 Dépose des mâts d’éclairage simple     :  

Ces travaux consistent à déposer et à évacuer les mâts d’éclairage après les avoir
désolidarisés de leurs massifs.

 3.3.5 Dépose des mâts d’éclairage double      :  

Ces travaux consistent à déposer et à évacuer les mâts d’éclairage double après les avoir
désolidarisés de leurs massifs et quelles que soient les hauteurs des mâts et quelles soient leurs
formes .

Ils comprennent également la dépose des mâts d’éclairage difficile d’accès .

 3.3.6 Démolition des massifs d’ancrage positionnés entre dispositif de  
retenue     :  

Ces travaux consistent à démolir et à évacuer les massifs d’ancrage positionnés entre dispositif de
retenue des mâts d’éclairage en béton armé quelles que soient leurs dimensions (longueur et
largeur). La démolition devra être réalisée à une côte de – 50cm minimum par rapport au terrain
naturel, quelle que soit la pente du terrain.

Ces massifs sont généralement réalisés en béton armé et comportant les ferraillages utiles à la
fixation des mâts, l’entreprise devra mettre en place tous les moyens matériels nécessaires à
cette démolition.
Toutes dégradations liées aux phases de démolition seront entièrement à sa charge en cas de
projection impactant les voies circulé une protection devra être mise en place.

Si les massifs d’ancrage peuvent se déposer, ils seront enlevés et leurs démolitions seront
réalisés en dehors du réseau autoroutier, sur site agréé par le maître d’œuvre. 
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A7 sud – Minéralisation du TPC – Phase 1 MARCHE

 3.3.7 Démolition de massif d’ancrage avec présence de double mât     :  

Ces travaux consistent à démolir et à évacuer les massifs d’ancrage positionnés entre GBA des
mâts d’éclairage en béton armé quelles que soient leurs dimensions (longueur et largeur). La
démolition devra être réalisée à une côte de – 50 cm minimum par rapport au terrain naturel,
quelle que soit la pente du terrain.

Ces massifs sont généralement réalisés en béton armé et comportant les ferraillages utiles à la
fixation des mâts, l’entreprise devra mettre en place tous les moyens matériels nécessaires à
cette démolition.
Toutes dégradations liées aux phases de démolition seront entièrement à sa charge en cas de
projection impactant les voies circulé une protection devra être mise en place.

Si les massifs d’ancrage peuvent se déposer, ils seront enlevés et leurs démolitions seront
réalisés en dehors du réseau autoroutier, sur site agréé par le maître d’œuvre. 

 3.3.8 Démolition de maçonnerie     :  

Voir CCTP terrassements

 3.3.9 Remblaiement des massifs avec mise à niveau en béton     :  

Voir chapitre 4 du présent fascicule

 3.3.10 Nettoyage des voies publiques     :  

L’entreprise est tenu d’assurer en permanence sur les voies publiques empruntés par ses
véhicules ou engins, les nettoyages rendus nécessaires par suite de chute éventuelles de
matériaux.
Les dépenses correspondant à cette prestation seront entièrement à sa charge.
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ARTICLE 4 TYPOLOGIE   DES COMBLEMENT ET CARACTÉRISTIQUES   
DES MATÉRIAUX

 4.1 Généralité     :  

Le comblement des excavations suite à la démolition des massifs d’éclairage comprendra le 
remblaiement et le compactage lorsque cela est nécessaire jusqu’au niveau du TN pour chaque 
massif démoli par jour de chantier.

La typologie de remblaiements est différente selon la localisation du massif :
- Du PR 5+780 au PR 7+700, le comblement des massifs se fera par la mise en place d’un 
matériaux de réglage fermée par un béton.
- Du PR 7+700 au PR14+910, le comblement des massifs se fera à l’aide d’un matériaux tout 
venant.

 Aucune excavation liée à ces démolitions ne devra être laissée ouverte en fin de nuit.

 4.2 Comblement des massifs du PR 5+780 au PR 7+700     :  

 4.2.1 Méthodologie de comblement     :  

L’ensemble des massifs à démolir présent entre le PR5+780 et 7+700 sont situés dans une zone 
minéralisée.

Le comblement des massifs présent dans cette zone sera réalisé en deux couches :

- de -30cm a -10cm : Mise en place et compactage d’une couche de réglage en 0/31,5. La mise 
en place de cette couche de réglage sera conforme aux prescriptions du fascicule C du présent 
CCTP

- de -10cm au niveau du TN : Mise en place d’un béton de classe XC4 / XD3 / XF4.
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A7 sud – Minéralisation du TPC – Phase 1 MARCHE

 4.2.2 Béton     :  

Parties d’ouvrage
Classes

d’exposition
Classe de
résistance

Teneur
minimale en

liant
équivalent
vis-à-vis de
la durabilité

(1) (2)

Nature du
ciment vis-
à-vis de la
durabilité

Caractéristiques
complémentaires

du ciment
vis-à-vis de la

durabilité

Eeff/Leq
vis-à-vis

de la
durabilité

(4)

Caractéristiques
complémentaires

(3)

Béton en TPC
XC4, XD3,

XF4
C35/45 385 kg

CEM I ou
CEM II/A
(S ou D)

PM ou ES 0,45

As
RAG

Commentaires concernant les spécifications du tableau ci-dessus :

(1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage où la 
nature du ciment n’est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit 
être un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de ces additions sont données dans le
tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN. 

(2) Les teneurs minimales en liant équivalent étant définies pour Dmax = 20 mm, la quantité de liant 
équivalent à ajouter ou à déduire en pourcentage de la valeur indiquée en fonction de la 
dimension nominale supérieure du plus gros granulat exprimée en mm est :

• + 10 % pour D < 12,5 mm,

• + 7,5 % pour de D = 14 mm,

• + 5 % pour D = 16 mm,

• - 2,5% pour D = 22,4 mm,

• - 5% pour D = 25 mm.

(3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes :

• caractéristique complémentaire «G» : les bétons correspondants doivent faire l'objet des 
dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel précisées dans la suite du 
présent fascicule,

• caractéristique complémentaire « G+S » : les bétons correspondants doivent faire l'objet 
des dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel avec fondants 
précisées dans la suite du présent fascicule,

• caractéristique complémentaire « RAG » : les bétons correspondants doivent faire l'objet 
des dispositions particulières relatives à la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction,

• caractéristique complémentaire « As » : il s’agit du niveau de prévention vis-à-vis de la 
réaction sulfatique interne du béton. Les prescriptions relatives à ce niveau sont indiquées 
dans le guide technique édité en 2007 par le LCPC et intitulé « Recommandations pour la 
prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne ».

(4) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN, l'exigence 
relative au rapport Eeff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge.
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Les granulats utilisés pour l’ensemble des bétons et mortiers seront des granulats « naturels » au 
sens de la norme NF P18-545, leur aptitude générale à l’emploi est définie dans la norme NF EN 
12620 +A1.

Les caractéristiques des granulats doivent respecter les spécifications suivantes définies dans 
l’esprit du guide « Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » édité 
par le LCPC en décembre 2003.

Ciments

Les ciments doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG qui seront complétées 
comme suit :

- tous les ciments utilisés sur le chantier seront proposés par l'entrepreneur à l'agrément du maître
d'oeuvre.
- tous les ciments, conformes à la norme NF P15-301, devront être inscrits sur la dernière liste 
publiée par l'AFNOR, des ciments admis à la ''marque NF - Liants hydrauliques''.

Eau de gâchage

L’eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
En l'absence d’étude appropriée, l’eau de récupération de l’industrie du béton ne peut pas être 
employée.

Adjuvants et ajouts

Les adjuvants et ajouts devront être conformes à la norme NF EN 934-2+A1.

Coffrages

Les parois de coffrage sont classées en deux catégories :

• parois ordinaires,

• parois soignées.

Les bois pour les coffrages blindages, échafaudages et supports seront choisis par le titulaire 
dans le cadre des prescriptions des normes NF B 52-001-1 et NF B 52-001-2 « Règles d’utilisation
du bois dans la construction – Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés 
français résineux et feuillus » et dans les catégories correspondant aux contraintes à prévoir.

Parois ordinaires

Les coffrages des parois ordinaires sont constitués soit de sciage de bois en sapin équarri et à 
arêtes vives simplement juxtaposées, soit de panneaux convenablement jointifs.
Les tolérances de forme seront fixées par l’article 62.1.2 du fascicule 65 du CCTG.

Parois soignées

Les coffrages des parements vus qui doivent rester bruts de décoffrages doivent, s’ils sont en bois
ou en contre-plaqué, avoir une épaisseur au moins égale à quinze millimètres (15 mm).
Les tolérances de forme seront fixées par l’article 62.1.3 du fascicule 65 du CCTG.
Les bétons seront soumis à l’acceptation du maître d’œuvre.
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 4.3 Comblement des massifs du PR 7+700 au PR 14+910  

L’ensemble des massifs à démolir présent entre le PR7+700 et 14+910 sont situés dans une zone
non minéralisée.

Le comblement des massifs présent dans cette zone sera réalisé à l’aide des matériaux issue des 
déblais .

Au cours de la période de préparation, l’entreprise produira un plan de mouvement des terres
optimisé intégrant les déblais et remblais du projet. L’objectif est de minimiser les apports
extérieurs de matériaux en valorisant au mieux les différentes catégories de matériaux
disponibles.
Ce plan de mouvement des terres, devra être intégré à la procédure relative au comblement des
massifs.

L'Entrepreneur devra assurer la coordination de ses ateliers de démolition de mât et de remblai de
telle sorte que la constitution des remblais par couches alternées reste possible. Cette sujétion est
réputée prise en compte dans les cadences prévues et les modalités d'extraction, et donc dans les
prix unitaires.
Les sujétions de stockage temporaire à la seule initiative de l'Entrepreneur pour commodité ou
tout autre raison, sont réputées incluses dans les prix unitaires du bordereau des prix et ne
conduiront donc pas à une rémunération particulière.

Exécution des remblais     :  

Tous les remblais devront être montés par couches élémentaires et seront méthodiquement
compactés jusqu’à la cote TN.

Prise en compte des vibrations     :  

Dans le cas d’utilisation d’engins vibrants à proximité d’un réseau sensible, des mesures de 
vibrations devront être effectuées afin de s’assurer du respect des préconisation des différents 
concessionnaire. Il pourra être imposé au titulaire l’interdiction ou la restriction d’emploi de 
matériels vibrants en lien direct avec ces concessionnaires.
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ARTICLE 5 CONTRÔLES D’EXÉCUTION  

Le maître d’œuvre s’assurera de la bonne exécution des travaux et particulièrement :

• Les quantités de mats et massifs démolis et remblayer par nuit
• Le nettoyage des voies publiques
• Le contrôle des bons de suivi des déchets 
• Le repli de l’ensemble des moyens matériels et humain avant réouverture à la circulation
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