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AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de
'ensemble des pieces du marché et notamment des plans et du C.C.T.P.
lls incluent les prestations du ou des organismes associés au contrdle intérieur et
tiennent compte des sujétions du contrdle intérieur de I'entreprise.

Toutes les spécifications du C.C.T.P. n’ayant pas, précisément, de rémunération ventilée
dans les prix unitaires sont réputées incluses dans les prix généraux du marché.

Les annulations des nuits de travaux jusqu’a
12h le jour méme sont supposées couvertes
par I’ensemble des prix unitaires et forfaitaire
du marché.

Les prix sont réputés prendre en compte
I’ensemble des mesures sanitaires a mettre
en ceuvre en lien avce la pandémie COVID-19
tant que cela le nécessitera.
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NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

0000 PRIX GENERAUX

0001 INSTALLATIONS DE CHANTIER :

Ce prix rémunére, au forfait, les frais d’installation de chantier relatifs aux
travaux de toute nature comprenant notamment 'amenée et le repliement
du matériel, les frais d’exploitation et d'une maniére générale 'ensemble
des prestations nécessaires a l'installation et au bon déroulement du
chantier, pour I'Entreprise et ses Sous-Traitants éventuels.

Ce prix tient compte de la possibilité offerte a I'entreprise par le maitre
d’ceuvre de disposer gratuitement d’'un terrain (« Zone de Fléivieux »)
pour ses installations de chantier.

Ce prix tient compte, dans le cas ou I'entreprise ne souhaiterai pas utiliser

le terrain proposé par le maitre d’ceuvre, de 'ensemble des frais
d’occupation associés du nouveau terrain.

lls comprennent notamment :

+ le nettoyage et le débroussaillage sur 'emprise des installations
de chantier,

+ le décapage des installations de chantier,

- 'aménagement (décapage, stabilisation, terrassements,
assainissement, chaussée, etc) des chemins et voies de desserte
du chantier, et I'entretien des terrains et des chemins et voies de
desserte au chantier, y compris tous les matériaux nécessaires et
états des lieux ;

+ Les installations des bureaux et baraguements de I'entreprise, des
sanitaires et les frais d’installation propre au personnel et au
matériel de I'entreprise, conformément a la Iégislation en vigueur.
L’installation de chantier sera cléturée ou close. Les clétures sont
de hauteur minimum 2 m. Les mailles du grillage employé ont
pour dimensions maximales 100 x 250 mm.

Elle comprennent également l'installation éventuelle d’'un portails,

+ les installations des bureaux et baraquement du maitre d’ceuvre
comprenant un bureau climatisé avec une table, trois (3) chaises,
une armoire et un meuble de rangement,

+ les branchements et les énergies de toutes natures nécessaires
au fonctionnement pour les travaux, ainsi que les branchements
provisoires y- compris les moyens de communication,

+ lindemnisation d’occupation des terrains par convention,

- la mise en sécurité de I'environnement du chantier (clétures ou
palissades) pendant la durée des travaux, y compris I'entretien, la
maintenance, le remplacement et I'enlévement en fin de
chantierconformément a la Iégislation en vigueur,

« le gardiennage et la surveillance éventuelle des installation de
chantiers de jour et de nuit,

+ les mesures sanitaires a mettre en ceuvre en lien avec la
pandémie COVID-19 tant que cela le nécessitera,

« l'application des prescriptions de toutes les mesures d’ordre
sécurité, hygiéne et propreté des différentes zones de chantiers,

+ toutes les dispositions nécessaires a la protection individuelle des
intervenants du chantier,

+ l'application des prescriptions de toutes les mesures d’ordre
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NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

environnemental du fascicule B du présent CCTP (signalisation
des zones sensibles, implantation de zones étanches pour le
stockage d’huile et de carburant, le stationnement, le nettoyage et
I'entretien des engins, ...),

'aménagement et I'entretien des accés de chantier et des aires de
stockage pendant les travaux et en fin de chantier,

le nettoyage des voies de circulation et de chantier pendant les
différentes phases de travaux et a la fin du chantier ou sur simple
demande du maitre d’ceuvre, y compris systéme de nettoyage des
roues de camion en sortie d’installation ou de chantier,

la remise en état des lieux aprés repliement des installations de
I'entreprise,

la réalisation des constats d’huissier avant le démarrage des
travaux et a la fin des travaux,

La responsabilité de I'entretien et du maintien de tous les repéres
et bornes quel que soit 'auteur de destruction.

L’assainissement provisoire du chantier intégrant I'évacuation par
pompage des eaux en TPC ainsi que sa maintenance
hebdomadaire durant toute la durée du chantier ;

la fourniture et la mise en ceuvre du systéme de I'éclairage
nécessaire pour réaliser les travaux, y compris 'amené et la
maintenance du matériel pour en assurer I'alimentation et ce quel
que soit I'endroit du chantier ;,

toutes les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.
Les frais lié a 'homme trafic pour chaque nuit de chantier
conformément a la notice DESC,

Les prix sont rémunérés en deux fractions :

70 % au démarrage des travaux,
30 % aprés la remise du dossier des ouvrages exécutés.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
LE FORFAIT : oo er et v s s s s s s s e rn e s s s s e e nns

0002 PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Ce prix rémunére au forfait, I'établissement et la mise a jour du Plan
d’Assurance Qualité (P.A.Q.), conformément au fascicule | « Qualité » du
C.C.T.P., concernant toute la phase d’exécution du marché et pour toutes
les natures de prestations a exécuter (chaussée, terrassement,
signalisation, ...).

Il comprend notamment :

I'établissement et la fourniture des P.A.Q. spécifiques a chaque
nature de travaux (y compris topographie et études),
I'établissement et la transmission des fiches de contréle intérieur
au Maitre d’ceuvre,

la mise a jour des P.A.Q. en fonction de 'avancement du chantier,
la production d’'un document en fin de chantier récapitulant les
contrbles réalisés par I'entreprise et par le Maitre d’ceuvre, ce

document final étant fourni en 2 exemplaires papier et
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N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

1 exemplaire numérique au format PDF.

Le prix est appliqué en deux parties :
+ 70 % ala fin de la période de préparation,
« 30 % aprés fourniture du document final.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
I O L L 1 e

0003 ESSAIS ET OPERATIONS LIES AU PLAN DE CONTROLE

Ce prix rémunére au forfait, la mise en ceuvre de tous les essais
nécessaires au respect du plan de controle et du PAQ de I'entreprise.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Ces prix comprennent notamment :

- les frais en personnels et matériels nécessaires aux contréles
intérieurs,

« I'étalonnage et la vérification des matériels d’essais,

+ la réalisation de tous les essais et contrbles définis dans le CCTP
(plan de contréle) et au P.A.Q de I'entreprise ainsi que leur
interprétation.

- La confection, la conservation, et le transport au laboratoire
d’essai des échantillons et éprouvette destinés aux contrdles
extérieurs du maitre d’ouvrage (béton, enrobés,...)

- la surveillance du respect des prescriptions (matériels, réglages,

),

« la vérification des produits et des travaux pour conformité aux
spécificités du marché,

- larédaction des procés verbaux de contréle et leur remise au
maitre d’ceuvre.

Le prix est appliqué en deux parties :
+ 40 % ala fin de la période de préparation,
+ 40 % alafin des travaux
+ 20 % apres fourniture du document final.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
L o O L 1

0004 PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Ce prix rémunére au forfait, I'établissement et la mise a jour du Plan de
Respect de 'Environnement (P.R.E.) ainsi que toutes les dépenses du
chantier liées a la protection de I'environnement , conformément au
fascicule B « Environnement » du C.C.T.P., concernant toute la phase
d’exécution du marché et pour toutes les natures de prestations a
exécuter (chaussée, assainissement, signalisation, ...).

Il comprend notamment :
- [|'établissement et la fourniture du P.R.E., ,
- I'établissement et la transmission des fiches de contrdle intérieur
au Maitre d’ceuvre,
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N° LIBELLE P.U. HT

(en toutes lettres) (en chiffres)

« la mise a jour du P.R.E. en fonction de 'avancement du chantier,
+ les dépenses du chantier liées a la protection de I'environnement,
« la production d’'un document en fin de chantier récapitulant les
contrbles réalisés par I'entreprise et par le maitre d’ceuvre, ce
document final étant fourni en 2 exemplaires papier et
1 exemplaire numérique au format PDF.

Le prix est appliqué en deux parties :
+ 70 % ala fin de la période de préparation,
« 30 % aprés fourniture du document final.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
LE FORFAIT .o rrr e s sn s ss s s s s s s s snnnnns | vnmnnes

0005 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE

Ce prix rémunére au forfait, la rédaction et la mise a jour de 'ensemble
des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection Santé (P.P.S.P.S.) de
I'entreprise titulaire et de ses éventuels cotraitants concernant toute la
phase d’exécution du marché et pour toutes les natures de prestations a
executer.

Il comprend notamment :

« I'établissement et la fourniture des P.P.S.P.S., qui indiquera
notamment toutes les mesures prises par I'entreprise pour la
protection du personnel travaillant sur autoroute

« I'établissement des livrets d’accueil ainsi que leur reprographie,

+ toutes les sujétions liées au respect de la sécurité et a la
protection de la santé, mentionnées et exigées dans le
P.G.C.S.P.S. ou qui seront imposées par le coordonnateur dans le
cadre de ses visites de chantier,

+ toutes les dispositions nécessaires a la protection individuelle des
intervenants du chantier,

+ les copies des divers documents sécurité a fournir par
'entrepreneur a ses entreprises intervenantes et au personnel
comme le livret d’accueil.

En cas de sous-traitance, la rémunération des P.P.S.P.S. des sous-
traitants est réputée incluse dans leurs prix.

Le prix est appliqué en deux parties :
« 70 % ala réception du P.P.S.P.S. principal accepté par le
coordonnateur,
« 30 % ala remise des documents finaux pour intégration au
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

.Le prix sera révisé avec l'index ING.
LE FORFAIT : oo r s e s e s s r e nn e s s s s nnnnnnn | v
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(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

0006 ETUDES D’EXECUTION

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation des études d’exécution relatives
a toute la phase d’exécution du marché et pour toutes les natures de
prestations a exécuter. Ces études d’exécution seront réalisées par
éléments fonctionnels.

Il comprend notamment :

+ les levés topographiques initiaux de toutes les zones de travaux
et toutes les opérations topographiques nécessaires aux études
d’exécution et de méthode ;

+ levé topographique général des zones de chantier ;

+ l'établissement des documents contractuels d’'implantation et de
nivellement ;

- limplantation et I'élaboration des repéres pour I'exécution des
travaux ;

+ tous les levés complémentaires demandés par le maitre d’ceuvre
en cours de chantier. Ces relevés qui serviront de base a
I'exécution des plans d’exécution doivent étre effectués avec un
maillage et une précision suffisante pour respecter les tolérances
d'exécution définies au CCTP ;

- I'établissement des plans d’exécution, conformément au fascicule
A « Prescriptions générales » du CCTP ;

+ les plans et les profils en travers des chaussées avec les
ouvrages d’assainissement,etc ;

- la vérification des quantités contractuelles par la production des
avant-métreés ;

+ toutes les modifications ou adjonctions des notes de calculs, des
plans d’exécution, dues a une situation impondérable et, ou
impromptue ;

« [l'établissement de l'ensemble des plannings, documents de
phasage des travaux, fiches produits, procédures d'exécution
nécessaires aux travaux ou demandés par le maitre d'ceuvre ;

« l'ensemble des prestations de laboratoire et des frais nécessaires
au contréle interne et externe de I'entreprise et les pertes liées au
contrble extérieur par la maftrise d’ceuvre ;

- etenrégle générale, toutes les prestations mentionnées au
C.C.AP. et au C.C.T.P. ainsi que toutes celles nécessaires a la
réalisation des travaux.

lls ne comprennent pas :
- les éléments relatifs a I'exploitation du chantier sous circulation,
rémunérés par ailleurs dans le bordereau des prix.

Le prix est appliqué en deux parties :
« 70 % ala remise des documents en 1ére diffusion,
+ 30 % apres visa du Maitre d’ceuvre « Bon pour exécution » du
dernier document.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
LE FORFAIT & oo s s s s s s s s s s n e e a s
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(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

0007 DOSSIER D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Ce prix rémunére au forfait, la rédaction et la mise a jour du Dossier
d’Exploitation Sous Chantier (DESC), conformément a la notice de DESC

fourni dans le Dossier de Consultation des Entreprises et aux manuels du

Chef de chantier, quel que soit le phasage, pour chaque phase
d’exploitation sous chantier.

Il comprend notamment :

la mise en forme des études, détaillées par phases de travaux,
des modalités d’exploitation de la route, en accord avec
I'exploitant,

la production d’'une notice et des documents graphiques précisant
l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de balisage et
de signalisation, cela pour chaque phase du chantier,

les études et la représentation de l'incidence de la gestion de la
circulation sur les panneaux de signalisation verticale (police et
directionnelle) existants ou mis en ceuvre dans le cadre du
présent marché,

I'organisation et la participation a toute réunion d’exploitation
particuliere organisée par le maitre d’ceuvre,

les reprises éventuelles et les mises au point du dossier en
fonction des observations du maitre d’ceuvre et de I'exploitant,

la confection du dossier final, y compris les frais de reprographie
en 3 exemplaires papier et de transmission au maitre d’ceuvre.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
I 0 L L N e

0008 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémunére au forfait, la réalisation et la fourniture du dossier des
ouvrages executés.

Il comprend notamment :

tous les plans d’exécution classés par chapitres, complétés par
les recollements sur chantier (les plans seront aux formats DWG
(Autocad 2019) DWF et PDF (non modifiable)). L’ensemble des
ouvrages seront repérés en X, y et z dans le systéme
RGF93CC46,

les dossiers de constatations de travaux comportant les rapports
hebdomadaires de chantiers, les différents procés-verbaux
dressés sur le chantier et les comptes rendus de réunions,

le levé topographique de la zone a l'issue des travaux, au 1/200e,
le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux,

les fiches de non-conformité,

toutes les pieces relatives aux P.A.Q., P.P.S.P.S. et P.R.E,

les diverses autorisations sollicitées et obtenues par
I'entrepreneur avec dossiers correspondants,

une copie des éventuels dossiers de traitement des sinistres avec
les quitus ou levées de réserve obtenues,

une synthése des concertations engageées et des problemes
traités avec les riverains,

tout document destiné a I'entretien des aménagements a
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(en toutes lettres)
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I'attention du Maitre d’Ouvrage et/ou de I'exploitant,

+ et enrégle générale toutes les prestations mentionnées au
C.C.AP.etau C.C.T.P.

- ces documents sont fournis au maitre d’ceuvre en 2 exemplaires
papier et 1 exemplaire numérique (PDF, DWF et DWG).

Les prix sont appliqués en deux parties :
+ 50 % a la remise des documents en 1ére diffusion,
« 50 % apres validation, par le Maitre d’ceuvre, du dernier
document.

Le prix sera révisé avec l'index ING.
I 0 L L N e

0009 INDEMNITE POUR ANNULATION TARDIVE D‘UNE NUIT DE
TRAVAUX.

Cette indemnité rémunére, a 'unité, une annulation tardive par le maitre
d’ceuvre ou I'exploitant d’'une nuit programmeée a I'exclusion d’annulations en
lien avec les conditions météorologiques ne permettant pas la réalisation des
travaux ou de garantir leur réalisation dans des conditions de sécurité
satisfaisantes.

Elle comprend tous les frais inhérents de I'entreprise (personnel, matériel, ...)
dus a la non réalisation de la nuit. Il ne sera rémunéré qu’une seule unitée
méme si plusieurs zones de chantiers sont programmées la méme nuit ou si
'annulation porte sur un ou des ateliers programmeés sur plusieurs nuits
consécutives.

Aucune indemnité spécifique n’est prévue pour I'annulation d’'une nuit de
chantier programmeé le jour programmé avant midi ou les jours précédents.

les prix seront révisés avec l'index ING.

0009.A IND'EMNITE POUR ANNULATION ENTRE LE JOUR
PROGRAMME 12H ET LE JOUR PROGRAMME 18H

(I U] N =SOSR

0009.B IND'EMNITE POUR ANNULATION ENTRE 18H LE JOUR
PROGRAMME ET L’HEURE DE DEMARRAGE DU CHANTIER

(I U] N =SOSR
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(en toutes lettres)
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(en chiffres)

1000 TRAVAUX PREPARATOIRES

1001 IMPLANTATIONS GENERALES AVEC REPERAGE DES
RESEAUX

Ce prix rémunére au forfait, toutes les implantations non comprises dans
les prix unitaires, concernant toute la phase d’exécution du marché et
pour toutes les natures de prestations a exécuter (chaussée, démolition
des mats et massifs,minéralisation du TPC, ...).

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les implantations des éléments fonctionnels, leur marquage
pérenne et leur entretien au cours du chantier,

+ le repérage physique des réseaux, leur marquage pérenne et son
entretien au cours du chantier.

Il ne comprend pas :
+ les levés nécessaires a la réalisation des travaux, rémunérés par
ailleurs dans le bordereau des prix.

Les prix sont appliqués en deux parties :
« 70 % au démarrage des travaux,
« 30 % aprés le repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux.

Le prix sera révisé avec l'index TP03a.
I 0 L I PP
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1002 LOCALISATION DES RESEAUX ENTERRES SANS FOUILLE

Ce prix rémunére, au forfait, la localisation de réseaux enterrés par
procédé sans fouille, quelle que soit la technique, et permettant
d’atteindre une précision en x, y, et z de classe A, pour les travaux des
Tranches concernées.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

lls comprennent notamment :
« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
+ lerelevé du réseau,

lls ne comprennent pas :
+ la matérialisation pérenne du réseau, rémunéréee par ailleurs dans
le bordereau des prix.

Les prix sont appliqués en deux parties :
« 70 % aprés la premiére recherche de réseaux enterrés,
« 30 % aprés repliement des installations de chantier et remise en
etat des lieux.

Le prix sera révisé avec l'index TP03a.
I 0 L PP

1003 TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU
ENTERRE REALISES HORS PHASE CHANTIER

Ce prix rémunére, au métre cube, les travaux ponctuels de localisation
de réseau enterré réalisés HORS phase chantier par des techniques de
terrassements mécaniques et manuelles conformes au « guide technique
relatif aux travaux a proximité des réseaux » de juin 2012, sur les
sections préalablement définies et arrétées avec le maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :
« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
- la réalisation de la fouille,
+ lerelevé du réseau,
- laremise en état de la fouille et des abords,

Il ne comprend pas :

+ la matérialisation pérenne du réseau, rémunérée par ailleurs dans
le bordereau des prix.

Le prix sera révisé avec l'index TP03a.
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1004 TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU
ENTERRE REALISES EN PHASE CHANTIER

Ce prix rémunére, au métre cube, les travaux ponctuels de localisation
de réseau enterré réalisés EN phase chantier par des techniques de
terrassements mécaniques et manuelles conformes au « guide technique
relatif aux travaux a proximité des réseaux » de juin 2012, sur les
sections préalablement définies et arrétées avec le maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :
« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
- la réalisation de la fouille,
+ lerelevé du réseau,
- laremise en état de la fouille et des abords,

Il ne comprend pas :

+ la matérialisation pérenne du réseau, rémunéréee par ailleurs dans
le bordereau des prix.

Le prix sera révise avec I'index TP03a.
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1005 TRAVAUX DE I?EGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DES
RESEAUX ENTERRES NON RECENSES

Ce prix rémunére, au métre cube, les travaux de dégagement partiel ou
total des réseaux enterrés non recensés, situés dans la tranchée ou a
proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés
ainsi qu’a la main, si nécessaire, et conformes au « guide technique
relatif aux travaux a proximité des réseaux » de juin 2012, sur les
sections préalablement définies et arrétées avec le maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- la réalisation de la fouille,

+ le relevé du réseau,

- laremise en état de la fouille et des abords,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

Il ne comprend pas :

+ la matérialisation pérenne du réseau, rémunérée par ailleurs dans
le bordereau des prix.

Le prix sera révisé avec l'index TP03a.
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1006 MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MECANIQUES OU
D’ELEMENTS MECANIQUES

Ce prix rémunére, au métre, la mise en place de protections mécaniques
ou d’éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés
situés dans la zone de travaux, sur les sections préalablement définies et
arrétées avec le Maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
+ le relevé du réseau,
+ la fourniture et la mise en ceuvre des protections,

Il ne comprend pas :
+ la matérialisation pérenne du réseau, rémunérée par ailleurs dans
le bordereau des prix.

Le prix sera revisé avec l'index TP03a.
LE METRE & ...iiiiiiiiiiiiiiiet st sea s s s s s s sasnsnnassasasasasnannnns

1007 PANNEAU D’INFORMATION DU PUBLIC

Ce prix rémunére a l'unité, la fabrication et la pose, puis la dépose en fin
de chantier, d’'un panneau d’information fixe, a vocation de
communication selon la maquette imposée par le Maitre d’ceuvre.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« limplantation conjointe du panneau avec le Maitre d’ceuvre et
I'exploitant de la voie concernée en respectant les régles
d’'implantations des obstacles latéraux,

+ la réalisation des massifs (y compris fourniture de la note de
calcul, réalisation et évacuation des fouilles),

- la fourniture et la mise en place des supports du panneau,

+ la construction, 'amenée et la pose d’un panneau d’information
de chantier de dimensions L 2,50m x H 3,30m conformément a la
maquette délivrée par le Maitre d’ceuvre,

« la fourniture et la mise en place éventuelle de séparateurs
modulaires de voies béton de type SMV pour isoler le panneau de
la circulation adjacente,

- la maintenance durant la totalité de 'exécution du marché,

+ la dépose compléte du panneau en fin de chantier.

+ le nettoyage éventuelle de la chaussée

Le prix sera révise avec l'index TP03a.
L UNITE : ooeiiiiiiiieieieiiiiiiestasesasanansasasasasanansasasasasananansasannnns
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1008 AMENAGEMENT DELAISSE DE FLEVIEUX

1008.A FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE (HAUTEUR 2M)

Ce prix rémunére au métre, la fourniture, le transport et la pose d’'un

grillage galvanisé d’une hauteur de 2 m et de maille maximum 45 mm, de

couleur grise, conformément aux emplacements prévus avec le maitre
d’ceuvre.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les terrassements, le nettoyage en pied de cléture, les fouilles,
la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre de béton pour la
réalisation de massifs béton capables de résister a la traction
(50cm d’aréte) et espacés de 3 m,

la fourniture, 'amenée et la pose de poteaux, y compris leur
scellement au sol dans les massifs béton,

la fourniture, 'amenée et la pose d’un grillage de couleur grise de
2 m de hauteur,

la fourniture, 'amenée et la pose de fixations du grillage aux
poteaux,

toutes sujétions de tension et de réglages nécessaires,

toutes autres fournitures et leur mise en place ainsi que les
sujétions de raccordement au portail existant et/ou a mettre en
place.

le chargement, le transport et I'évacuation des déchets en
décharge agréée par le maitre d’ceuvre, conformément au
SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

Le prix sera révisé avec l'index TPO8.
LE METRE : ...ninieiiiiiiiii ettt st s s s snseanas s esasnsnsnanannsnsnenss
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1008.B REPARATION DE CLOTURE EXISTANTE

Ce prix rémunére, au métre, I'ensemble des sujétions liées a la
réparation de clotures existantes.

Ce prix comprend notamment :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la dépose soignée de grillage existant endommagé et de tous les
éléments constitutifs, y compris I'extraction des piquets scellés et
la démolition des massifs d’éclairages éventuels qui le
nécessitent,

les terrassements, le nettoyage en pied de cloture, les fouilles,

la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre de béton pour la
réalisation de massifs béton capables de résister a la traction
(50cm d’'aréte) et espacés de 3 m,

la fourniture, 'amenée et la pose de poteaux, y compris leur
scellement au sol dans les massifs béton,

la fourniture, 'amenée et la pose d’un grillage galvanisé de
couleur grise de 2 m de hauteur et de maille maximum 45mm,

la fourniture, 'amenée et la pose de fixations du grillage aux
poteaux, toutes sujétions de tension et de réglages nécessaires,
toutes autres fournitures et leur mise en place ainsi que les
sujétions de raccordement au portail existant et/ou a mettre en
place.

le chargement, le transport et I'évacuation des déchets en
décharge agréée par le maitre d’ceuvre, conformément au
SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

Le prix sera révisé avec l'index TPOS.
I o I S e
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1008.C FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL EXISTANT

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, le transport et la pose d'un portail
d'accés de longueur 4m et de couleur grise.

Il comprend :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- la fabrication du portail et son stockage,

« le transport au lieu d'empiloi,

+ l'implantation du portail,

- les terrassements, le nettoyage en pied de portail, les fouilles,

- la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre des matériaux
nécessaires a la réalisation des supports, y compris les massifs
en béton,

+ la création d’un seuil en béton d’une largeur de 0,30 m ;

« la fourniture, 'amenée et la pose d’un portail a deux vantaux
d’ouverture 4m, galvanisé de couleur grise, a barreaudage
vertical, muni d’'une serrure agréée par le maitre d’ceuvre (clé
triangle en 3 exemplaires),

- les dispositifs au sol d’arrét des battants,

- toutes autres fournitures et leur mise en place ainsi que les
sujétions de raccordement avec la cléture.

+ le chargement, le transport et I'évacuation des déchets en
décharge agréée par le maitre d’oeuvre, conformément au
SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- le nettoyage éventuelle de la chaussée

Le prix sera révisé avec l'index TPOS.
L UNITE ;& oiniiiiiii i ieintere s s s rn e s asa s s s s e nsa s s s s nnnsnrasnsnnns
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1008.D DEMOLITION ET EVACUATION D’UN PORTAIL EXISTANT

Ce prix rémunére au forfait la démolition, du portail existant ainsi que des
plots béton qui I'entourent.

Il comprend :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la démolition et 'enlévement des portails et des plots en béton,

les terrassements nécessaire

le sciage éventuel,

la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a
la réalisation d’une reprise soignée, a l'aide d’'un BBSG, suite a la
démolition du seuil du portail, du portail et des plots en béton ainsi que
les reprises a I'aide d’'un BBSG des liées aux excavations et divers
démolition.

la remise en état des abords,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée.

le prix sera révisé avec l'index TPO08.
I O L L 1
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1008.E AMENAGEMENT ENTRE LES DEUX BRETELLES

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation du raccordement entre
les deux bretelles tel que décrit au C.C.T.P.

Il comprend notamment :

Les quantités a prendre en compte seront déterminé par la surface finale

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,,

la réalisation, la caractérisation au sens du GTR, le tri et la mise
en stock des déblais permettant la création de 'aménagement,
la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de
type 0/63 sur 30 cm, tels que définis au C.C.T.P.,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de
réglage 0/31,5 sur 10 cm, tels que définis au C.C.T.P.,

la fourniture, le transport et la réalisation d’un enrobé EB10
roulement sur 6cm. Y compris collage sur granulat 0/31,5 et en-
gravure,

les contrdles topographiques des différentes épaisseurs de
couche,

I'entretien et la réfection en cours d’utilisation de I'accés de
service,

le chargement, le transport et 'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

d’enrobé mise en ceuvre.

le prix sera révisé avec I'index TP08.
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(en toutes lettres) (en chiffres)

1008.F AMENAGEMENT DE LA ZONE DE STOCKAGE DES SMV

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de la zone de stockage
des SMV tel que décrit au C.C.T.P.

Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

« Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,,

+ laréalisation, le tri et la mise en stock des déblais permettant la
creation de 'aménagement,

« la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de
type 0/63 sur 20 cm, tels que définis au C.C.T.P.,

« la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de
réglage 0/31,5 sur 10 cm, tels que définis au C.C.T.P.,

+ les contréles topographiques des différentes épaisseurs de
couche,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

+ Le nettoyage éventuelle de la chaussée

Les quantités a prendre en compte seront déterminé par la surface finale
d’enrobé mise en ceuvre.

le prix sera révisé avec I'index TPO8.

1008.G REGLAGE D’ACCOTEMENT

Ce prix rémunére, au métre carré, le réglage d’accotement, par dérasement ou
rechargement permettant de remettre a niveau les accotements.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ l'enlévement des matériaux et la végétation ayant pu empiéter sur
la chaussée, et en sur-épaisseur sur 'accotement,

+ lareprise sur stock, le chargement, le transport, le déchargement le
réglage et le compactage des matériaux pour les zones a
recharger,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

+ Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TPO8.
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(en toutes lettres)

P.U. HT
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1008.H CANALISATIONS CIRCULAIRES BETON 135A @400

Ce prix rémunére, au métre, la fourniture et la pose, en tranchée, de
canalisations circulaires béton série 135A @400 mm a joint caoutchouc
correspondant au C.C.T.P.

lls comprennent notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux

Les frais de personnel d’encadrement et d’exécution,

les piquetages complémentaires et spéciaux,

I'exécution d’'une tranchée quelles que soient la nature du terrain
ou la profondeur,

le blindage des fouilles si nécessaire,

I'utilisation éventuelle d’'un BRH,

le maintien, la protection, le souténement des canalisations et
cables rencontrés dans la fouille,

le dressage des parois et le réglage du fond de fouille,
I'épuisement,

la réalisation d’un lit de pose en sable y compris les réservations
pour les tulipes de buses,

la fourniture, le transport et le stockage a pied d’ceuvre des
buses,

la pose de la canalisation sur un fond de tranchée dressé suivant
la pente du profil en long,

le raccordement aux ouvrages existants ou a réaliser y compris
les découpes et percements éventuels de la buse ainsi que la
réalisation des joints,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de sable ou de
grave 0/31,5 jusqu’a 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation pour I'enrobage,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de grave 0/63 pour
remblaiement de la tranchée,

la fourniture et pose d’un grillage avertisseur,

le compactage a la plaque vibrante (PQ3 ou PQ4) par couche de
0,20 m maximum,

la fourniture et la réalisation d’'un cavalier de protection de 35 cm
d’épaisseur en grave ciment pour atteindre le niveau de la couche
de forme,

le nettoyage de I'ouvrage aprés exécution,

les tests d’étanchéité et le contréle de I'ouvrage par passage de
caméra,

toutes sujétions liées aux croisements ou le long de réseaux
existants,

la remise en état des abords.

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

La longueur retenue est la longueur totale de I'ouvrage entre les axes
des regards, piéces de raccordement ou dispositifs d’extrémité.
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le prix sera revisé avec I'index TP08.
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1008. TAMPON FONTE SUR REGARD A ROTULE OU GRILLE
SOUS VOIRIE

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en place de tampon
fonte verrouillable a rotule ou grille de sécurité 800 mm de classe de
résistance D400 minimum. Le dispositif sera conforme a la norme NF EN
124.

Il comprend :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« dans le cadre d’'un remplacement, la dépose du couronnement et
du tampon existant, le dégagement du fat et la préparation du
support,

« la fourniture du cadre et, soit du tampon fonte a rotule ou
équivalent, soit de la grille de sécurité, série lourde, soumis a
'agrément du maitre d’ceuvre,

+ samise a niveau, la pose et son scellement au mortier de ciment
sur les regards de visite / jonction a la hauteur définitive,
parfaitement étanche

« le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

+ Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08.
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1008.J REGARD D’ASSAINISSEMENT 2400

Ce prix rémunére, a 'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de regards
d’assainissement.

Il comprend :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les piquetages complémentaires,

I'exécution de la fouille en terrain de toutes natures,

les blindages et étaiements éventuels des fouilles,

le réglage des parois et du fond de fouille, le compactage et la
mise en ceuvre d’'un béton de propreté sur 0,10 m d’épaisseur,

la fourniture et la mise en ceuvre du regard préfabriqué,

le raccordement des différentes canalisations au regard et leurs
jointoiements,

les spécificités liées a un regard d’extrémité amont,

la mise a la cote définitive du regard ainsi que la reprise de I'angle
du tampon par rapport a la pente des talus a I'aide d’un élément
supérieur démontable,

le comblement soigné de la fouille, le compactage des matériaux,
le chargement, le transport et I'évacuation des déchets en
décharge agréée par le maitre d’oeuvre, conformément au
SOGED,

les frais de traitement en décharge,

la remise en état des lieux.

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

toutes les opérations de nettoyage y compris a I'intérieur du
regard ainsi que la remise en état des abords.

le prix sera révisé avec I'index TP08.
L UNITE & ..iniiieiiiieiiiiieietsasasnansasarasasanansasasasananansnsasasananansnsass
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1008.K TETE DE SECURITE @400

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de téte de
sécurité.

Il comprend :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les piquetages complémentaires,

I'exécution de la fouille en terrain de toutes natures, le transport a
toute distance et la mise en décharge conformément au PRE

les blindages et étaiements éventuels des fouilles,

le réglage des parois et du fond de fouille, le compactage et la
mise en ceuvre d’'un béton de propreté sur 0,10 m d’épaisseur,

la fourniture et la mise en ceuvre de la téte de sécurité,

le raccordement des différentes canalisations au regard et leurs
jointoiements,

la mise a la cote définitive

le comblement soigné de la fouille, le compactage des matériaux,
toutes les opérations de nettoyage y compris a I'intérieur de la
téte de sécurité ainsi que la remise en état des abords.

le chargement, le transport et I'évacuation des déchets en
décharge agréée par le maitre d’oeuvre, conformément au
SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TPO8.

Bordereau des Prix

28/83

Vo




A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

1008.L FOSSE

Ce prix rémunére au métre, la confection de fossé engazonné, conformément au
dossier des piéces graphiques et au fascicule « assainissement » du CCTP.

Il comprend :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les implantations,

'exécution des fouilles en terrain de toute nature avec notamment
I'enlevement du dispositif d’assainissement existant,

I'épuisement,

la préparation du support avec mise en ceuvre, réglage et compactage du
fond de forme en matériaux fins du site,

le réglage et le compactage du fond de fouille,

la reprise sur stock et la mise en ceuvre de terre végétale,

le réglage des talus et fils d’eau,

I'engazonnement du fossé et des abords remaniés,

toutes sujétions de raccordement aux dispositifs existants, aux ouvrages
hydrauliques, de remise en état des abords, de nettoyage aprés
exécution.

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TPO8.
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1008.M REPROFILAGE CURAGE DE FOSSE

Ce prix rémunére, au métre, le reprofilage et le curage de fossés
existants quel que soit le type.

Il comprend :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la prise de niveaux, le levé topographique, I'implantation et
piquetage,

le réglage des pentes du fossé,

le nivellement, le réglage du profil en long de maniére a garantir
I'écoulement des eaux jusqu’a I'ouvrage d’assainissement
existant (grille, avaloir, buse, ...),

le nettoyage éventuel des tétes d'aqueducs, de sécurité et toute
autres sujétions,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08.
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1009 DEPOSE DE GLISSIERES METALLIQUES SIMPLES

Ce prix rémunére, au métre, la dépose de glissiéres métalliques simples
existantes, ainsi que leurs supports, sur les sections préalablement définies et
arrétées avec le Maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les sujétions de dépose quel que soit le sol support rencontré (couches de
forme traitée, enrobés bitumineux, longrines béton...),

la dépose des glissiéres de sécurité, des extrémités de files métalliques,
des dispositifs de raccordements métalliques, ainsi que toutes les
opérations nécessaires a la dépose des éléments de glissement, des
écarteurs, des supports, de la boulonnerie,

le rebouchage des éventuels trous laissés par les supports hors emprise
des terrassements a l'aide d’'un enrobé a froid

la protection du site et des personnes,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

Ce prix tient compte de la valeur de récupération des matériaux ferreux.

le prix sera révisé avec I'index TP08.
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1010 DEPOSE DE GLISSIERE METALLIQUE DOUBLE

Ce prix rémunére, au metre, la dépose de glissieres métalliques doubles
existantes, y compris celles composant les ITPC, ainsi que leurs supports, sur les
sections préalablement définies et arrétées avec le Maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

Ce prix tient compte de la valeur de récupération des matériaux ferreux.

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les sujétions de dépose quel que soit le sol support rencontré (couches de
forme traitée, enrobés bitumineux, longrines béton...),

la dépose des glissiéres de sécurité, des extrémités de files métalliques,
des dispositifs de raccordements métalliques, ainsi que toutes les
opérations nécessaires a la dépose des éléments de glissement, des
écarteurs, des supports, de la boulonnerie,

le rebouchage des éventuels trous laissés par les supports hors emprise
des terrassements, a l'aide d’'un enrobé a froid
la protection du site et des personnes,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des deéchets agréée par le maitre dceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08.
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1011 DEMOLITION DE GBA DBA

Ce prix rémunére, au métre, la démolition GBA DBA
Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la protection du site et des personnes,

la démolition proprement dite, le chargement, le transport et la mise en
décharge des produits de la démolition conformément au P.R.E,

le sciage éventuel des aciers,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre dceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08.
I | I S

Bordereau des Prix

33/83

Vo



A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

1012 SCIAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére au meétre, le sciage de chaussée, réalisée a la demande du
maitre d’ceuvre avant certains travaux de démolition, décaissements ou de
raccordement de chaussées neuves.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
+ les piquetages nécessaires,

- le sciage proprement dit quelque soit le nombre de couches et leurs
natures sur une profondeur sur 30 cm en moyenne

« le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,
+ Le nettoyage éventuelle de la chaussée

Ce prix ne s’applique pas aux raccords pour interruption journaliére de mise en
ceuvre des produits hydrocarbonés de corps et couche de roulement de
chaussée, ni aux prestations d’en-gravure rémunérées par ailleurs dans le
bordereau des prix.

le prix sera révisé avec I'index TPO8.
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1013 RABOTAGE DE BETON

Ce prix rémunére au métre carré, le rabotage de béton sur une profondeur
moyenne de 6 cm conformément au CCTP,

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

Le rabotage proprement dit quelque soit le nombre de passe sur une
profondeur moyenne de 6 cm,

le sciage des extrémités sur I'épaisseur prévue pour le rabotage,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TPO8.
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1014 DEBROUSSAILLAGE

Ce prix rémunére au métre carré le débroussaillage de 'emprise des travaux.
Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

I'arrachage des taillis, haies, broussailles,
'abattage, I'arrachage, le dessouchage des arbres dont la circonférence
a 1,00m du sol est supérieur a 0,50 m,

- l'extraction des anciennes souches,

- le débroussaillage quelque soit la densité et le type de végétation
(arbustes, broussailles ...),

+ le remblaiement des trous, aprés excavation, jusqu’au niveau de la plate-
forme des terrassements y compris réglage et compactage,
le nettoyage du terrain,
le nettoyage des chaussées et de tous les abords de la zone en cas de
salissures,

+ le travail éventuel manuel,

+ le chargement, le transport et 'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

Le nettoyage éventuelle de la chaussée

Le débroussaillage ne comprend pas les terrains recouverts d’'un enherbement,

vert ou sec, dont la hauteur est inférieure a 15cm. Ces terrains seront décapés
avec la terre végétale.

Les prix seront révisés avec l'index TP08.

1014.A DEBROUSSAILLAGE DE JOUR

1014.B DEBROUSSAILLAGE DE NUIT

Ces travaux sont a réaliser de nuit.
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2000 DEPOSE DES MATS ET DEMOLITIONS DES MASSIFS D’ECLAIRAGES

2001 DECONNEXION ET DEPOSE DES CABLES D’ALIMENTATION
H.TETB.T

Ce prix rémunére, a la tonne, la déconnexion et la dépose des cables
d’alimentation H.T. et B.T.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- lI'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« la déconnexion et le dépose des cables ;

- les terrassements nécessaires, le blindage éventuel, la démolition
proprement dite,
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- Le nettoyage éventuelle de la chaussée

I ne comprend pas :
- La neutralisation électrique des cables qui a été réalisé par
I'exploitant

le prix sera révisé avec lI'index TP08.
LATONNE ... rrrraea s s s rennnns
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2002 DEMOLITION DES REGARDS DE TIRAGE

Ce prix rémuneére, a l'unité, la démolition et I'évacuation des regards de
tirage de tout type (en béton coulé sur place, préfabriqués ou magonnés
en fonte,trappes de visite métallique) quel qu’en soient leurs tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
I'enlévement et I'évacuation des trappes de visite métallique ou en
béton,

- la démolition et I'évacuation des regards de tirage et des trappes
de visite en béton ,
les terrassements nécessaire,
le blindage éventuel,

« la reprise sur stock depuis la zone de stockage provisoire de
« Flévieux » et la mise en ceuvre de matériaux défini par le maitre
d’ceuvre. Comprenant les éventuelles sujétion de mise en ceuvre
en plusieurs couche,
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,
les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .eiiiiieiiiiieiiieieiesssasnansasarasasanansasasasananansasasasananansnsass

2003 DEPOSE DES MATS D’ECLAIRAGE SIMPLE

Ce prix rémunére, a l'unité, la dépose et I'évacuation des mats
d’éclairage en béton armé quelque soient leurs tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :
- l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
le démontage soigné du méats et de ses éléments,
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage agréée par le maitre d'ceuvre,
conformément au SOGED,
les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec l'index TP08.
L UNITE & ..ot iiiicii e e e raesn s naaransasansaeanraranrananenns
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MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2004 DEPOSE DES DOUBLES MATS D’ECLAIRAGE SUR LE MEME
MASSIF

Ce prix rémunére, a l'unité, la dépose et I'évacuation des doubles mats
d’éclairage en béton armé sur le méme massif quelles qu’en soient leurs
tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- lI'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- le démontage soigné des deux mats et de 'ensemble de leurs
éléments
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage agréée par le maitre d'ceuvre,
conformément au SOGED,
les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & ..niiiiiiiiiieeeeeeee s e s eaeanansasasasananansasarasasanananrnsnsnnns

2005 DEMOLITION DES MASSIFS D’ECLAIRAGES DU PR 5+780 A
7+700

Ce prix rémunére, a l'unité, 'ensemble des prestations nécessaires a la
démolition et 'évacuation des massifs d’éclairages présent entre le PR
5+780 et 7+700 quelque soit leurs tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- lI'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- le dégagement manuel des pieds de massif,

+ la démolition a proprement dit du massif jusqu’a une cote de — 20
cm par rapport au terrain naturel, quelque soit la pente du terrain,

- le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- Le nettoyage de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & ..iiiiieieiiiieeiaeieiersasasanansasasasasanansasasasananansnsasasananansnsass
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MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2006 DEMOLITION DES MASSIFS D’ECLAIRAGES AVEC
PRESENCE DE DOUBLE MATS DU PR 5+780 A 7+700

Ce prix rémunére, a l'unité, 'ensemble des prestations nécessaires a la
démolition et 'évacuation des massifs d’éclairages avec présence de
double mats présent entre le PR 5+780 et 7+700 quelque soit leurs
tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

I comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
le dégagement manuel des pieds de massif,
la démolition a proprement dit du massif jusqu’a une céte de — 20
cm par rapport au terrain naturel, quelque soit la pente du terrain,

- le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage de la chaussée.

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .eiiiiiiiiiieieiiiieiesrasasanansasasasasananansasasasanansnsasasannnnnnns

2007 DEMOLITION DES MASSIFS D’ECLAIRAGES DU PR 7+700 A
14+910

Ce prix rémunére, a l'unité, 'ensemble des prestations nécessaires a la
démolition et 'évacuation des massifs d’éclairages présent entre le PR
7+700 et 14+910 quelque soit leurs tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- lI'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- le dégagement manuel des pieds de massif,
la démolition a proprement dit du massif jusqu’a une céte de — 50
cm par rapport au terrain naturel, quelque soit la pente du terrain,

- le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- Le nettoyage de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08.
L UNITE & o.oiiiiiiiiiiiieiiiieieseteasaeiasansassarasaasansasansasanranansansnsnns
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2008 DEMOLITION DES MASSIFS D’ECLAIRAGES AVEC
PRESENCE DE DOUBLE MATS DU PR 7+700 A 14+910

Ce prix rémunére, a l'unité, 'ensemble des prestations nécessaires a la
démolition et 'évacuation des massifs d’éclairages avec présence de
double mats présent entre le PR 7+700 et 14+910 quelque soit leurs
tailles.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

I comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
le dégagement manuel des pieds de massif,
la démolition a proprement dit du massif jusqu’a une céte de — 50
cm par rapport au terrain naturel, quelque soit la pente du terrain,

- le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,
Le nettoyage de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .iiiiiiiiiieieiitaiiesasssasanansasasasananansasasasasananansasnrnsns

2009 COMBLEMENT DES FOUILLES DE MASSIFS D’ECLAIRAGES
DU PR5+780 A 7+700

Ce prix rémunére, a l'unité, le comblement des fouilles de massifs
d’éclairages compris entre le PR5+780 a 7+700 conformément aux
prescription du CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

- l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

- les frais d'encadrement et de personnel d'exécution,

- lafourniture, le transport, la mise en ceuvre et le compactage de
grave 0/31,5 sur 10cm,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'un béton XF4 G+S
jusqu’au TN quelque soit la pente,
le coffrage si nécessaire,
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,
les frais de traitement en décharge,
le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .iiiiiiiiiieieitaiiesassasananansasasasasanansasasasasananansasnsnnns
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2010 COMBLEMENT DES FOUILLES DE MASSIFS D"ECLAIRAGES
AVEC PRESENCE DE DOUBLE MATS DU PR5+780 A 7+700

Ce prix rémunére, a l'unité, le comblement des fouilles de massifs
d’éclairages avec présence de double mats compris entre le PR5+780 a
7+700 conformément aux prescription du CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais d'encadrement et de personnel d'exécution,

la fourniture, le transport, la mise en ceuvre et le compactage de
grave 0/31,5 sur 10cm,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'un béton XF4 G+S
jusqu’au TN quelque soit la pente,

le coffrage si nécessaire,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .oiniiiiiiiieieiieaiiesasasasasanansasasasasanansasasasasananansasarnnns

2011 COMBLEMENT DES FOUILLES DE MASSIFS D’ECLAIRAGES
DU PR7+700 A 14+910

Ce prix rémunére, a l'unité, le comblement des fouilles de massifs
d’éclairages compris entre le PR7+700 a 14+910 conformément aux
prescription du CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais d'encadrement et de personnel d'exécution,

la reprise sur stock, le transport, le régalage et le compactage des
matériaux de remblaiement conformément aux prescriptions du
C.C.T.P,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & .iiiiiiiiiieieitaiiesassasananansasasasasanansasasasasananansasnsnnns
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2012 COMBLEMENT DES FOUILLES DE MASSIFS D"ECLAIRAGES
AVEC PRESENCE DE DOUBLE MATS DU PR7+700 A 14+910

Ce prix rémunére, a l'unité, le comblement des fouilles de massifs
d’éclairages avec présence de double mats compris entre le PR7+700 a
14+910 conformément aux prescription du CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais d'encadrement et de personnel d'exécution,

la reprise sur stock, le transport, le régalage et le compactage des
matériaux de remblaiement conformément aux prescriptions du
C.C.T.P,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera revisé avec I'index TP08.
L UNITE & ..t ee et s s s e sanan s s sasnanansnsasasasananansnsnrnnns

2013 DEMOLITION DE MAGONNERIE

Ce prix rémuneére, au métre cube, la démolition de construction de toutes
natures (magonneries, plot béton, ...), en élévation ou en fondation, sur
les sections préalablement définies et arrétées avec le Maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les terrassements nécessaires, le blindage éventuel, la démolition
proprement dite, le chargement, le transport et le déchargement
des produits de la démolition dans un centre de traitement agréé
par le maitre d’ceuvre conformément au P.R.E.,

le sciage éventuel et la passivation des aciers ainsi que le
remblaiement des fouilles a I'aide d’un béton XF4 G+S et agréés
par le maitre d'ceuvre,

le travail manuel éventuel,

le prix sera révisé avec lI'index TP08.

Bordereau des Prix
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

2014 DECONNEXION ET DEPOSE DES APPAREILLAGES
ELECTRIQUES

Ce prix rémunére, a l'unité, la déconnexion, la dépose et I'évacuation des
appareillages électriques situés a l'intérieur au pied des mats.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la déconnexion et la dépose des appareillages électriques,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

Ce prix comprend également la moins-value relative au recyclage
des matériaux

Il ne comprend pas :

La neutralisation électrique des appareillages a été réalisée par
I'exploitant

le prix sera révisé avec l'index TPO08.
| V] 1L = e
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A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

3000 TERRASSEMENT

3001 / EXTRACTION DE MATERIAUX DE TOUTES NATURES

Ce prix rémunére, au métre cube en place, I'extraction de matériaux de toutes
natures.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Ce prix comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« l'extraction des matériaux, quelque soit leurs natures, leurs profondeurs,
leurs états et les moyens utilisés,

+ leurs caractérisations au sens du GTR, le chargement, le transport et la
mise en stock sur la « zone de Flévieux »,

+ la mise en stock des matériaux extrait réutilisable

+ les sujétions liées au ralentissement éventuel des travaux et a I'extraction
de déblais généraux en faible quantité (phasage des travaux, obstacles
ponctuels),

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise specialisé
dans le recyclage agréée par le maitre d’ceuvre des matériaux non
réutilisable , conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

- le nettoyage éventuelle de la chaussée

Ce prix ne comprend pas :
« toutes les prestations liées a la substitution pour purge rémunérées par
ailleurs.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
LEMETRE CUBE : ......ceieisiissssstsasssssnsnssssnsssssnsnsnsssnnsssssnsnsnasenen
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MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

3002 / SUBSTITUTION POUR PURGE Y COMPRIS GEOTEXTILE
ANTI-CONTAMINANT

Ce prix rémunére au métre carré, les travaux de substitutions de matériau
nécessaires pour obtenir les niveaux de portance de la couche de forme définis
au CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les piquetages complémentaires,

I'extraction et le chargement, des matériaux,

les éventuels étaiements ou blindage,

le réglage de I'assise,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’un géotextile anti-
contaminant,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de grave 0/63 comme
matériaux de substitution quelque soit I'épaisseur,

toutes sujétions prévues dans le C.C.T.P.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
LE METRE CARRE : .....ccuuiiiieiiiiieiniasssnnsasarnsnsssssnnnssssnsasssnsnsanesen
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MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

3003 /| COUCHE DE FORME GNT 0/63

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture et la mise en ceuvre de GNT 0/63
en couche de forme.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ les piquetages complémentaires et spéciaux,

« lafourniture, le transport, le régalage et le compactage des matériaux
conformément aux prescriptions du C.C.T.P,

« la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement,

+ le réglage de la plate-forme au profil définitif

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

+ le nettoyage éventuelle de la chaussée

Ce prix ne comprend pas :
+ toutes les prestations liées a la substitution pour purge rémunérés par
ailleurs.

Les volumes retenus sont calculés a partir des profils en travers théoriques visés

avant exécution.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
LEMETRE CUBE : ......csieiiieiseisissnsasnsssnssssssnsnsssssnnnssssnnnsnns

3004 / ENDUIT DE PROTECTION DE COUCHE DE FORME

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation d’'un enduit de protection étanche
de couche de forme.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
+ le nettoyage avant épandage, le transport,
« la fourniture des matériaux de réalisation et la mise en ceuvre
conformément aux prescriptions du C.C.T.P,

Les volumes retenus sont calculés a partir des profils en travers théoriques visés

avant exécution.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
LEMETRE CARRE : .....cceeeiieiieieieiseetasaassnssssnnnansnssnnanssnnnnnnns
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MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

3005 / COUCHE DE REGLAGE GNT 0/31,5

Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la mise en oeuvre de GNT
0/31,5 en couche de réglage.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ les piquetages complémentaires et spéciaux,

« lafourniture, le transport, le régalage et le compactage des matériaux
conformément aux prescriptions du C.C.T.P,

« l'arrosage éventuel, y compris la fourniture et le transport de I'eau,

« la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement,

+ I'enduit de protection pour couche de réglage,

+ le réglage de la plate-forme au profil définitif,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

+ le nettoyage éventuelle de la chaussée et la remise en état des
abords aprés intervention.

Ce prix ne comprend pas :
+ toutes les prestations liées a la substitution pour purge rémunérés par
ailleurs.

Les volumes retenus sont calculés a partir des profils en travers théoriques visés

avant exécution.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
LEMETRE CARRE : .....c.ceeieieiieieie s aeessessan s ansnansnssnnannsnnnnnnns
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MARCHE

NO

LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

3006 / MISE A NIVEAU DE REGARD EXISTANT

Ce prix rémunére, a l'unité, la mise a niveau de regard de tout type existant y
compris en TPC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la découpe soignée des enrobés et/ou du béton et le terrassement,

la dépose de la grille ou du tampon,

la démolition et la reprise en sous-ceuvre des magonneries et des enduits,
le scellement du cadre suivant le niveau et les pentes,

le remplacement de la grille ou du dispositif de fermeture par une grille ou
un tampon en fonte ductile de classe D 400 conforme a la norme NF EN
124 au moins de méme dimension que le dispositif déposé,

la fourniture et la mise en oeuvre de béton avec coffrage si nécessaire, le
remblaiement avec compactage soigné avec des matériaux de méme
qualité que ceux constituant les divers types d’'aménagement ayant
nécessité la reprise des ouvrages,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée.

le prix sera révisé avec l'index TP03a.
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P.U. HT
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4000 CHAUSSEE

4001 / EN-GRAVURE

Ce prix rémunére, au métre carré, les en-gravures par découpe ou rabotage.
Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Le prix comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« laréalisation des en-gravures sur une profondeur équivalente a
I'épaisseur de la couche de roulement & mettre en ceuvre,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

+ le nettoyage éventuelle de la chaussée

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec l'index TP09.
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(en toutes lettres)
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4002 RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére, au métre carré, le rabotage de chaussée réalisé en une ou
plusieurs passes et sur une épaisseur comprise entre 0 et 20cm. Ce rabotage
sera réalisé sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec le maitre
d’ceuvre.

Ces travaux seront a réaliser de nuit

Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- le repérage des zones a raboter,

- I'exécution des travaux de rabotage conformément aux prescriptions du
CCTP, y compris les finitions manuelles,

- le nettoyage des zones rabotées, par une méthode laissée au choix de
I'entreprise, de maniére a obtenir une surface propre et saine, exempte
de résidus ou de poussiéres, et compatible avec une remise en
circulation de la chaussée sur le fond de rabotage

+ les sujétions de réalisation de marches et de biseaux permettant la
remise en circulation entre 2 passes de rabotage,

+ les sujétions de réutilisation en agrégat d’enrobés

+ le chargement, le transport et 'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- le nettoyage éventuelle de la chaussée.

Le volume retenu est celui effectivement rabotée, évaluée par un constat
contradictoire sur la base d’'une implantation mesurée avant et aprés la
réalisation des travaux.

Ce volume devra étre conforme au volume théorique issu des plans d’exécution,
I'entreprise devra justifier les éventuels écarts.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
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4003 / COUCHE D’IMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation d’'une couche d’imprégnation
gravillonnée sur la couche de réglage 0/31,5.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Cette couche sera réalisée sur les secteurs préalablement définis et arrétés
avec le maitre d’ceuvre.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« la fourniture, le transport et le répandage de I'émulsion,

« la fourniture, le transport et le répandage de gravillons tel que défini au
C.C.T.P.,

+ le roulage,

+ le nettoyage des voiries d’accés durant la mise en oeuvre et la remise en
état des abords aprés l'intervention,

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec l'index TP09.
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(en toutes lettres) (en chiffres)

4004 / COUCHE D’ACCROCHAGE

Ce prix rémunére, au métre carré, la fabrication, la fourniture, le chargement et
le transport jusqu’au lieu de mise en ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Cette couche sera réalisée sur les secteurs préalablement définis et arrétés
avec le maitre d’ceuvre, conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ le balayage préalable de la surface a revétir,

- Le transport et la mise en ceuvre de la couche d’accrochage,y compris la
fourniture et la mise en place d'un dispositif limitant les salissures durant
la mise en ceuvre,

+ les études de laboratoire définissant la nature et la composition de la
couche d’accrochage, les contrbles de la fabrication par le laboratoire de
I'entreprise ;

+ lafinition manuelle ou mécanique sur les joints des nouveaux
revétements, consistant a appliquer un surdosage de couche
d’accrochage sur les joints aprés rabotage et avant I'application du
nouveau revétement ;

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
LEMETRE CARRE : ...t eie it iaaavesaan s anssansasannnanannnnnnns T

Bordereau des Prix 53/83
0]




A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

4005 / FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D’EB20 ASSISE (GB3
0/20)

Ce prix rémunére a la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre, d’enrobés bitumineux EB20 assise (GB3 0/20) en couche d’assise
selon les normes en vigueur et conformément au CCPT. Il inclut I'utilisation
d’agrégats d’enrobés recyclés.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il s’applique :
« sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec le maitre d’ceuvre,
+ quels que soient le mode de mise en ceuvre, la largeur d’application ou le
type d’obstacles rencontrés (regards, bordures...).

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« I'étude de formulation soumise a 'agrément du maitre d’oeuvre,
conformément au C.C.T.P.,

- les épreuves de convenance et contréles de fabrication et de mise en
ceuvre prévus au C.C.T.P.,

 les frais généraux liés a I'utilisation d’'une centrale fixe lorsque ce mode
de fabrication des enrobés est retenu,

+ les frais généraux d'’installation et de fonctionnement d’une centrale
mobile lorsque ce mode de fabrication des enrobés est retenu,

+ la fourniture de I'enrobé conformément aux stipulations du C.C.T.P.,

+ la mise en ceuvre des matériaux y compris au mini-finisseur lorsque la
configuration I'exige

+ le chargement sur camion, le transport sur les lieux de mise en oeuvre,

« le déchargement dans la trémie du (ou des) finisseur(s) ou par petits tas,

« limplantation ainsi que la mise en place du dispositif de guidage de
I'atelier de mise en oeuvre,

+ le découpage franc des joints transversaux de construction ou d’arrét de
chantier et la reprise de la mise en oeuvre par bande,

« l'application de I'enrobé par couches élémentaires conformément aux
stipulations du C.C.T.P.,

+ les sujétions d’exécution du joint longitudinal, ainsi que I'exécution des
sifflets de raccordement provisoires ou définitifs a I'extrémité de chaque
bande,

« les sujétions liées a I'arrét et a la reprise quotidienne de I'atelier
d’enrobés,

- le balayage et le nettoyage de la chaussée.

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
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4006 / FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D’EB10 ROULEMENT
(BBSG 0/10)

Ce prix rémunére, a la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise
en oeuvre, d’enrobés bitumineux EB10 roulement 35/50 (BBSG 0/10 classe 3)
en couche de roulement selon les normes en vigueur, I'épaisseur a mettre en
ceuvre étant définie au CCTP.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il s’applique :
+ sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec le maitre d’ceuvre,
+ quel que soit le mode de mise en ceuvre, la largeur d’application ou le
type d’obstacles rencontrés (regards, bordures...).

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ I'étude de formulation soumise a I'agrément du maitre d’'oeuvre,
conformément au C.C.T.P.,

+ les épreuves de convenance et contrbles de fabrication et de mise en
ceuvre prévus au C.C.T.P.,

+ les frais généraux liés a l'utilisation d’'une centrale fixe lorsque ce mode
de fabrication des enrobés est retenu,

+ les frais généraux d’installation et de fonctionnement d’'une centrale
mobile lorsque ce mode de fabrication des enrobés est retenu,

+ la fourniture de I'enrobé conformément aux stipulations du C.C.T.P.,

+ la mise en ceuvre des matériaux y compris au mini-finisseur lorsque la
configuration I'exige,

« le chargement sur camion, le transport sur les lieux de mise en oeuvre,

+ le déchargement dans la trémie du (ou des) finisseur(s) ou par petits tas,

« Iimplantation ainsi que la mise en place du dispositif de guidage de
I’atelier de mise en oeuvre,

« le découpage franc des joints transversaux de construction ou d’arrét de
chantier et la reprise de la mise en oeuvre par bande,

- les sujétions d’exécution du joint longitudinal, ainsi que I'exécution des
sifflets de raccordement provisoires ou définitifs a I'extrémité de chaque
bande,

+ les sujétions liées a I'arrét et a la reprise quotidienne de l'atelier
d’enrobés,

+ le balayage et le nettoyage de la chaussée.

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
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4007 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D’EB10 REPROFILAGE
(BBSG 0/10)

Ce prix rémunére, a la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise
en oeuvre, d’enrobés bitumineux EB10 en reprofilage 35/50 (BBSG 0/10 classe
3) en couche de reprofilage selon les normes en vigueur, I'épaisseur a mettre
en ceuvre étant définie au CCTP et en accord avec le maitre d’ceuvre.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il s’applique :
« sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec le maitre d’ceuvre,
« quel que soit le mode de mise en ceuvre, la largeur d’application ou le
type d’obstacles rencontrés (regards, bordures...).

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« I'étude de formulation soumise a 'agrément du maitre d’oeuvre,
conformément au C.C.T.P.,

- les épreuves de convenance et contréles de fabrication et de mise en
ceuvre prévus au C.C.T.P.,

 les frais généraux liés a I'utilisation d’'une centrale fixe lorsque ce mode
de fabrication des enrobés est retenu,

+ les frais généraux d'’installation et de fonctionnement d’une centrale
mobile lorsque ce mode de fabrication des enrobés est retenu,

+ la fourniture de I'enrobé conformément aux stipulations du C.C.T.P.,

+ la mise en ceuvre des matériaux y compris au mini-finisseur lorsque la
configuration I'exige,

+ le chargement sur camion, le transport sur les lieux de mise en oeuvre,

« le déchargement dans la trémie du (ou des) finisseur(s) ou par petits tas,

« limplantation ainsi que la mise en place du dispositif de guidage de
I'atelier de mise en oeuvre,

+ le découpage franc des joints transversaux de construction ou d’arrét de
chantier et la reprise de la mise en oeuvre par bande,

+ les sujétions d’exécution du joint longitudinal, ainsi que I'exécution des
sifflets de raccordement provisoires ou définitifs a I'extrémité de chaque
bande,

+ les sujétions liées a I'arrét et a la reprise quotidienne de I'atelier
d’enrobés,

- le balayage et le nettoyage de la chaussée.

Les quantités a prendre en compte pour I'application de ce prix sont issues des
profils en travers théoriques d’exécution et confirmées par le calcul a partir des
bon de pesée remis au maitre d’ceuvre, sur le chantier.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
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4008 / PLUS-VALUE POUR MISE EN CEUVRE MANUELLE DES
ENROBES

Ce prix rémunére, a la tonne, en plus-value aux prix n°4004 et 4005, les
sujétions particuliéres de mise en ceuvre manuelle d’enrobé bitumineux, quelle
que soit la destination des matériaux.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

le prix sera révisé avec I'index TP09.
LA TONNE : ......cieiisiesieeinssincnsnsnsnssssssnsnsssnsnnessssnsssnsnsnsnsesensnnes | snsuses y aens

4009 / COLLAGE DU JOINT A L’EMULSION

Ce prix rémunére au métre, la réalisation d’'un collage de joint de chaussée a
I'émulsion.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il sera réalisé sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec le maitre
d’ceuvre.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« la fourniture, le transport et le répandage de I'émulsion,

+ le roulage,

+ le nettoyage des voiries d’accés durant la mise en oeuvre et la remise en
état des abords aprés l'intervention,

le prix sera révisé avec l'index TP09.
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4010 / GEO-GRILLES DE RENFORCEMENT

Ce prix rémunére au métre carré, la mise en ceuvre d’'une géogrille anti-
remontée de fissure.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Elle sera mise en ceuvre sur les secteurs préalablement définis et arrétés avec
le maitre d’ceuvre.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la géo-grille
conformément aux stipulations du C.C.T.P.,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de I'’émulsion, du lait de
chaud ou tout autre éléments permettant la fixation et la bonne tenue de
la géo-grille,

les frais de nettoyage des voiries d’accées durant la mise en ceuvre et la
remise en état des abords aprés I'intervention,

toutes sujétions de mise en ceuvre.

le prix sera révisé avec l'index TP09.
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5000 SIGNALISATION HORIZONTALE

5001 EFFACAGE DE SIGNALISATION HORIZONTALE

Ce prix rémunére, au métre carré de surface effective (vides exclus), I'effagage
de la signalisation horizontale permanente existante ou provisoire, au moyen d’'un
procédé mécanique agréé par le maitre d’ceuvre, conformément aux
prescriptions du C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice
DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« l'effacement par hydro-effacage du marquage quelque-soit son épaisseur
et sa nature,

+ les opérations nécessaires a la compléte élimination des produits
résiduels, ainsi que leur chargement et évacuation conformément au
P.R.E.,

+ les frais de nettoyage des chaussées aprés travaux,
+ toutes autres sujétions d’exécution.

La quantité prise en compte sera évaluée a partir des plans théoriques
d’exécution.

le prix sera révisé avec l'index TSH.
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5002 SIGNALISATION HORIZONTALE PROVISOIRE

Ce prix rémunére au métre carré de bande peinte, I'exécution de la signalisation
horizontale provisoire, rétro-réfléchissantes, continues ou discontinues, de largeur
variable, sur chaussées hydrocarbonées conformément aux prescriptions du
C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ le nettoyage préalable de la zone d’application, au minimum par balayage
et a 'eau sous pression en cas de besoin, y compris le séchage éventuel
et 'évacuation des déchets conformément au P.R.E.,

+ L’implantation et le pré-marquage des lignes,

« la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrément du
Maitre d’ceuvre,

+ la mise en ceuvre de ces mémes composants selon les techniques et
méthodes d’application qui auront regu 'agrément du Maitre d’ceuvre,

La quantité prise en compte est évaluée a partir des plans d’exécution.

La quantité prise en compte est définie a partir des longueurs théoriques
complétes (vides exclus) validées par le Maitre d’ceuvre pour chaque type de
ligne.

le prix sera révisé avec I'index TSH.

LE METRE CARRE © ...ooveiieeeie ettt eeeeeeeeseaeeeaseeeeaseaeeasenseeseneeneenns

Bordereau des Prix

60/83

Vo



A7 — Minéralisation du TPC — Phase1

MARCHE

N° LIBELLE

(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

5003 SIGNALISATION HORIZONTALE PERMANENTE

Ce prix rémunére au métre carré de bande peinte, I'exécution de la signalisation
horizontale permanente , rétro-réfléchissantes, continues ou discontinues, de
largeur variable, sur chaussées hydrocarbonées conformément aux prescriptions
du C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,
+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ le nettoyage préalable de la zone d’application, au minimum par balayage
et a 'eau sous pression en cas de besoin, y compris le séchage éventuel
et 'évacuation des déchets conformément au P.R.E.,

+ L’implantation et le pré-marquage des lignes,

« la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrément du
Maitre d’ceuvre,

+ la mise en ceuvre de ces mémes composants selon les techniques et
méthodes d’application qui auront regu 'agrément du Maitre d’ceuvre,

La quantité prise en compte est évaluée a partir des plans d’exécution.

La quantité prise en compte est définie a partir des longueurs théoriques
complétes (vides exclus) validées par le Maitre d’ceuvre pour chaque type de
ligne.

le prix sera révisé avec l'index TSH.
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5004 TRAVAUX SPECIAUX EN PEINTURE

Ce prix rémunére au metre carré, I'exécution de travaux spéciaux (zébras,
chevrons, fleches, etc.) de surface variable, rétro-réfléchissante, sur chaussées
hydrocarbonées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et dans le respect
des contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Il comprend notamment :
+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,,

+ le nettoyage préalable de la zone d’application, au minimum par balayage
et a 'eau sous pression en cas de besoin, y compris le séchage éventuel
et 'évacuation des déchets conformément au P.R.E.

+ L’implantation et le pré-marquage des lignes,

« la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrément du
Maitre d’ceuvre,

+ la mise en ceuvre de ces mémes composants selon les techniques et
méthodes d’application qui auront regu 'agrément du Maitre d’ceuvre,

La quantité prise en compte est évaluée a partir des plans d’exécution.

La quantité prise en compte est définie a partir des longueurs théoriques
complétes (vides exclus) validées par le Maitre d’ceuvre pour chaque type de
ligne.

le prix sera révisé avec I'index TSH.
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5005 MARQUAGE DE REPERAGE KILOMETRIQUE

Ce prix rémunére a l'unité I'exécution de rectangles de couleur blanche rétro-
réfléchissante, de catégorie (enduit a froid ou bandes préfabriquées homologués
normes NF2), sur chaussées hydrocarbonées, conformément aux prescriptions
du C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

Ce prix comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

le nettoyage préalable de la chaussée au minimum par balayage et a I'eau
sSous pression en cas de besoin ;

l'implantation et le pré-marquage ;
la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrément du
Maitre d’ceuvre ;

la mise en ceuvre de ces mémes composants dont les techniques et
meéthodes d’application auront regu 'agrément du Maitre d’ceuvre pour le
marquage au sol du point kilométrique d’une surface de 0.50m x 0.30m;

toutes autres sujétions de mise en ceuvre.

Le prix sera révisés avec l'index TSH.

(I U] [ =P
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6000 SIGNALISATION VERTICALE
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6001 / SIGNALISATION TEMPORAIRE

Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture, la mise en ceuvre, les
déplacements et I'évacuation définitive de tous les moyens temporaires

nécessaires a I'exploitation du chantier (signalisation verticale temporaire

de police et directionnelle, balisage, éclairages...) conformément au

cadre du D.E.S.C. (Dossier d’Exploitation Sous Chantier) et aux manuels

du Chef de chantier, quel que soit le phasage, pour chaque phase
d’exploitation sous chantier.

Ces travaux sont a réaliser de nuit

I comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution
des travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

les frais d'implantation,

la fourniture en état neuf, la pose et I'entretient de tous les
équipements de jour comme de nuit, leur dépose et leur
évacuation au Centre d’exploitation de Pierre bénite en fin de
chantier,

le support en acier galvanisé, les fixations renforcées avec
béquille,

la fourniture des supports d’adaptations pour DBA/GBA/GS/SMV
fixation renforcée avec béquille adaptée pour panneaux et
panonceaux,

la fabrication, le transport et la mise en ceuvre du support et
toutes sujétions de pose, de serrage, réglage a I'emplacement
validé par le maitre d’ceuvre,

la fourniture, le transport et la pose du fourreau, du panneau et
tous les accessoires de fixation,

limplantation des ensembles validée par le maitre d’ceuvre ;

les sujétions de pose sur terre plein central, de serrage, de
réglage et d’orientation du plan du panneau sur son support ;

le nettoyage et la remise en état des abords.

la surveillance, I'exploitation, la maintenance et le remplacement
des panneaux de signalisation routiére temporaire, pendant toute
la durée du chantier, de jour comme de nuit y compris les
samedis, dimanches et jours fériés,

toutes sujétions de pose, conformément aux prescriptions du
dossier d’exploitation sous chantier : scellement de support,
fixation des panneaux...,

le remplacement des éléments détériorés,

tous déplacements éventuels demandés par le maitre d’ceuvre,
ou nécessaires a I'évolution du chantier,

L’organisation d’'une astreinte pour intervenir 24 heures sur

24 et 7 jours sur 7,

les frais d’intervention en moins d’'une heure et avec aucun délais
d’approvisionement

les frais de déplacements des matériels,

la tenue d’une main courante,
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les frais supplémentaires engendrés par la demande
d'intervention urgente pour effectuer des travaux divers suite
a la demande du maitre d'ouvrage ou de I'exploitant,

la mise en place des systémes d’alimentation en énergie de la
signalisation temporaire ainsi que leurs entretiens (batterie...)
le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise
spécialisé dans le recyclage des déchets agréée par le maitre
d’ceuvre, conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

Les prix sont rémunérés en deux fractions :
70 % aprés la mise en place de la signalisation du chantier,

30 % apres repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux.

les prix seront révisés avec I'index TP08

6001.A ENSEMBLE TYPE AK, GAMME NORMALE

(I U] N =S

6001.B ENSEMBLE TYPE AK, GAMME GRANDE

(I U] N =S

6001.C ENSEMBLE TYPE AK, GAMME NORMALE TRI-FLASH
POURVU DE CELLULE JOUR/NUIT

(I U] N =P

6001.D ENSEMBLE TYPE AK, GAMME GRANDE TRI-FLASH
POURVU DE CELLULE JOUR/NUIT

(I U] N =SSR

6001.E ENSEMBLE TYPE B, GAMME NORMALE
(I U] N =S ERRRT

6001.F ENSEMBLE TYPE B, GAMME GRANDE
(I U] N =P

6001.G ENSEMBLE TYPE KC, 800X600
(I U] N =S ERRRT

6001.H ENSEMBLE TYPE KC, 1600X1200
(I U] N =TT

6001.l ENSEMBLE TYPE KM, GAMME NORMALE
(I U] N =P
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6001.J ENSEMBLE TYPE KM, GAMME GRANDE

(I U] N =R ERRR

6001.K ENSEMBLE TYPE KD, GAMME NORMALE

(IR U N o =S E ,
6001.L ENSEMBLE TYPE KD , GAMME GRANDE

(IR U N o =S (R, ,
6001.M ENSEMBLE TYPE K8,

IR0 N o =S I .
6001.N ENSEMBLE TYPE M, GAMME NORMALE

(IR U N o =S (R, .
6001.0 ENSEMBLE TYPE M, GAMME GRANDE

(IR U N o =S (R, ,
6001.P ENSEMBLE K16

LEMETRE LINEAIRE : .....cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenienenennee | vveeens .
6001.Q ENSEMBLE RAMPE DEFILANTE

(I U ] N[ S ,
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6002 / RELEVE ET DEPOSE DES PANNEAUX ET PANONCEAUX
EXISTANTS

Ce prix rémunére a l'unité le relevé, la dépose et I'évacuation des ensembles de
signalisation de police se trouvant en sur l'itinéraire.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

le relevé de tous les ensembles de panneaux se trouvant sur l'itinéraire,
les sujétions de dépose,

la dépose manuelle ou mécanique du fourreau, du panneau et de tous les
accessoires de fixation,

la démolition des supports et des massifs si nécessaire,

le chargement, le transport, le déchargement et la mise dép6t des
matériaux de démolition dans un centre de traitement agréé par le maitre
d’ceuvre conformément au P.R.E,

le comblement des fouilles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée.

le prix sera révisé avec I'index TP08
L UNITE & oot e s s s s s snsnsnsssasasnsnsnannnns
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6003 / RELEVE ET DEPOSE DES PLAQUETTES DE REPERAGE
EXISTANTES

Ce prix rémunére a l'unité le relevé, la dépose et I'évacuation des ensembles de
signalisation de police se trouvant en Terre-Plein-Centrale (TPC) sur l'itinéraire.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

le relevé de tous les ensembles de plaquettes de repérage se trouvant sur
l'itinéraire ;

les sujétions de dépose ;

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée,

le prix sera révisé avec I'index TP08
LUNITE  cinieieiisiieesie s e essresaann snnassnsasasnnsnnansnnnnas
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6004 / OCCULTATION TEMPORAIRE DE PANNEAU

Ce prix rémunére a l'unité d’ensemble de signalisation de police existant en rive
dans le cadre du présent marché, I'occultation temporaire des mentions quels
que soient la taille, le type ou le nombre de panneaux ou panonceaux.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la fourniture et la pose d’'un cache souple, ligaturé par adhésif et résistant
au vent ;

I'entretien du cache durant toute la phase d’occultation et la dépose en fin
d’application ;

la préservation du film rétro-réfléchissant du support contre 'adhésif et la
condensation ;

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée,

Le prix s’applique a l'unité d’ensemble de signalisation en place comprenant un
ou plusieurs panneaux, panonceaux.

le prix sera révisé avec l'index TP08
LPUNITE : .oeeiieieissasasssnsssssnsennsssnnssssnnsnsssnsnnsnsssnnnsnss
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6005 / ENSEMBLE DE POLICE EN TPC

Cette série de prix rémunere a l'unité, la fourniture et la pose des ensembles de
signalisation de police, de moyenne ou grande gamme, en TPC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Elle comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ le dispositif de fixation galvanisé, agrée par le maitre d’ceuvre, sur le
séparateur béton,

+ le support acier galvanisé fixation renforcé avec béquille la fourniture de
support d’adaptation pour DBA/GBA/GS fixation renforcé avec béquille
adapté pour panneaux et panonceaux,

« la fabrication, le transport et la mise en ceuvre du support et toutes
sujétions de pose, de serrage, réglage a 'emplacement validé par le
maitre d’ceuvre,

« la fourniture, le transport et la pose du fourreau, du panneau et tous les
accessoires de fixation,

+ limplantation des ensembles validé par le maitre d’ceuvre,

+ les sujétions de pose sur terre plein central, de serrage, de réglage et
d’orientation du plan du panneau sur son support,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

+ les frais de traitement en décharge,

- le nettoyage éventuelle de la chaussée,

les prix seront révisés avec I'index TP08

6005.A ENSEMBLE TYPE A

(I U] N =P

6005.B ENSEMBLE TYPE B

(I U] N =S ERRRT

6005.C ENSEMBLE TYPE C

(I U] N =P

6005.D ENSEMBLE TYPE M

(I U] N =S ERRRT

6005.E ENSEMBLE TYPE SR

(I U] N =S ERRRT
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6006 ENSEMBLE TYPE E52A CLASSE 2 PRISMATIQUE

Ce prix rémunére, a 'unité, la fourniture et la pose de borne E52a
classe 2 prismatique.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Les inscriptions mentionnées sur les bornes seront les suivantes :

Ce prix comprend notamment :

le numéro de la route sur la face perpendiculaire a la route,
eventuellement une inscription destinée aux usagers,

le numéro du PR en noir sur le coté face paralléle a la route,

une fleche noire facultative pointant vers le sens de référence sur la face
paralléle a la route,

les lettres D ou G en noir en cas de chaussées séparées.

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la borne en aluminium
bords tombés de 350 x 650 surmonté par un demi-disque (diamétre :
650)et du support pour fixation sur DBA ou glissiere métallique, les bornes
seront fixées avec des boulons inox.

toutes sujétions de pose, de serrage, réglage et orientation sur son
support a 'emplacement validé par le maitre d’ceuvre.

le prix sera révisé avec I'index TP08

LOUNITE ;.o e e e e eeeae e e eemaenaneaesmasemaeenennnen
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6007 ENSEMBLE TYPE E52C CLASSE 2 PRISMATIQUE

Ce prix rémunére, a 'unité, la fourniture de plaquette E52c classe 2 prismatique.
Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Les inscriptions mentionnées sur les bornes seront les suivantes :

le numéro de la route sur la face perpendiculaire a la route,
eventuellement une inscription destinée aux usagers,

le numéro du PR en noir sur le coté face paralléle a la route,

une fléche noire facultative pointant vers le sens de référence sur la face
paralléle a la route,

les lettres D ou G en noir en cas de chaussées séparées.

Ce prix comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une plaquette en
aluminium bords tombés de 350 x 250 et du support pour fixation sur DBA
ou glissiere métallique, les plaquettes seront fixées avec des boulons
inoOX.

toutes sujétions de pose, de serrage, réglage et orientation sur son
support a 'emplacement validé par le maitre d’oeuvre,

le prix sera révisé avec I'index TP08

LOUNITE ;oo ee e e eeeaeeaeeea e ennaenasemasmasensnenennne
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7000 DISPOSITIFS DE RETENUE

7001 CHARGEMENT / TRANSPORT / DECHARGEMENT DES
SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES (SMV)

Ce prix rémunére, a l'unité’ , 'amenée, le stockage et la repose des séparateurs
modulaires de voies existant stocké sur les délaissés de la Dir Centre-Est,

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux et au transport des SMV,
les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
le chargement, le transport et le déchargement des SMV sur le lieu de
stockage provisoire au délaissé de Flévieux,

les prix seront révisé avec I'index TP08

7001.A DEPUIS L’AIR DE STOCKAGE DE SAINT-PRIEST
I ¥

7001.B DEPUIS L’AIR DE STOCKAGE DE RIVES DE GIERS
I Y

7002 FOURNITURES DE SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES
BALISAGES LOURD DE CLASSE BT4 H1 DE LARGEUR DE
FONCTIONNEMENT W2, DE NIVEAU DE RETENUE T3

Ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et 'amené au délaissé de Flévieux de
séparateurs modulaires de voies en béton avec talon peint en jaune. Les
caractéristiques de performance et de capacité de retenue doivent répondre aux
prescription du CCTP fascicule H Dispositifs de retenue.

Il comprend notamment :
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
les frais de fourniture d'un séparateurs modulaires de voies de longueur
600 cm , largeur 39cm hauteur 65¢cm.,
de valeur d’indice THV sera toujours inférieure a 33 km/h
Le talon peint en jaune
les dispositifs réfléchissants,
les frais transport jusqu'au délaissé de Flévieux,
les fais de mise en stock sur le délaissé de Flévieux,
les frais éventuelle de mise en stock provisoire,

le prix sera révisé avec I'index TP08
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7003 / AMENEE, REPLI ET MAINTENANCE DE SEPARATEURS
MODULAIRES DE VOIES (SMV)

Ce prix rémunére, au métre, la pose et la dépose de séparateurs modulaires de
voies, conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et dans le respect des
contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment:

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

+ les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ les frais d'amenée et d'implantation des SMV,

+ le montage et I'alignement des blocs,

+ le démontage et le repliement et I'évacuation des séparateurs en fin de
chantier sur le délaissé de Flévieux,

- La maintenance, I'entretien et la surveillance des SMV,

+ Laremise en place des séparateurs en cas d’accident 7j/7, 24h/24, avec
un délai d’intervention de 2h,

+ Le respect des contraintes de la notice DESC et en particulier la durée de
pose et de dépose limitée.

le prix sera révisé avec l'index TP08
LE METRE : .....ceieeiseietesassastasasnsssssnsnsnsnsnnnnsnnsnsssssenensnse

7004 / RIPAGE DE SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES

Ce prix rémunére, a l'unité, les frais de ripage des séparateurs modulaires de
voies pour une nuit de travaux par sens, conformément aux prescriptions du
C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de ripage des blocs au début et a la fin de chaque nuit de travaux
quelque soit le linéaire,
Le respect de la durée de ripage des SMV limitée conformément a la
notice DESC.

le prix sera révisé avec lI'index TP08

LoUNITE & aoeeeeeeeeeeeaeeaeneanannsnnsensensensnnnnnsnssnsnnsnnsnnsnssnesnns
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7005 ATTENUATEUR DE CHOC

Ce prix rémuneére, a l'unité, pour chaque tranche du marché, la location, la pose
et la dépose de séparateurs modulaires de voies, conformément aux
prescriptions du C.C.T.P. et dans le respect des contraintes fixées dans la notice
DESC.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment:
« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de location

- les dispositifs réfléchissants,
les frais d’amenée et d’'implantation,
le montage et I'alignement avec les blocs,

- le démontage et le repliement et I'évacuation en fin de chantier,

- La maintenance, I'entretien et la surveillance,
La fourniture et le remplacement d’'un atténuateur en cas de choc par
unité

- La remise en place en cas daccident 7j/7, 24h/24, avec un délai
d’intervention de 2h,

le prix sera révisé avec I'index TP08
L'UNITE : cccoovvvuerresssnusesssssssnsssssssssnssssssssssssssssssssnsssssssssnnnnsss | avesies y rees
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7006 / SEPARATEUR BETON DE TYPE GBA EN TPC

Ce prix rémunére au métre, la construction d’un séparateur en béton adhérent
normalisé conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

« l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

« limplantation de 'ouvrage

- le nettoyage de la surface d’appui avant le coulage,

- les frais d'amenée, de déplacement, de fonctionnement et de repli de la
machine a coffrage glissant, autant de fois que nécessaire en fonction
des contraintes de phasage du chantier,

- le réglage des fils de guidage de la machine,

« la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des armatures, y compris
les recouvrements,

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du béton par une machine
de type coffrage glissant,

- la réalisation des passages d’eau,

+ les travaux de reprises ou de finitions manuelles,

« la fourniture et la mise en ceuvre du produit de cure,

+ la protection contre les intempéries,

- toutes les sujétions d’exécution et notamment la réalisation du séparateur
en courbe ou en bordures de caniveau,

+ les protections d’ouvrages d’assainissement qui s’avéreront nécessaires,

« toutes les dispositions pour maintenir en parfait état de propreté la
couche de roulement,

« la réalisation du joint de construction aux arréts de chantier et le réglage
lors des reprises,

« la reprise manuelle de toutes les imperfections sur le béton frais,

+ le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

- les frais de traitement en décharge,

- le nettoyage éventuelle de la chaussée

I ne comprend pas :
+ les raccordements et extrémités de barriéres rémunérés par ailleurs dans
le bordereau des prix,
+ la réalisation des documents d’exécution rémunérée par ailleurs dans le
bordereau des prix.

La quantité prise en compte sera évaluée par un constat contradictoire sur la
base de la longueur mesurée, retranchée des longueurs nécessaires aux
raccordements et aux abaissés (longueurs de protection non efficace).

le prix sera révisé avec I'index TP08

Bordereau des Prix
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(en toutes lettres)
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7007 /| RACCORDEMENT D’UN SEPARATEUR BETON TYPE GBA SUR
UN SEPARATEUR BETON DE TYPE GBA EXISTANT

Ce prix rémuneére, a l'unité, le raccordement d’un séparateur béton GBA sur un
séparateur existant de type GBA y compris la démolition de I'extrémité existante.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

'implantation des ouvrages,

la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

la découpe soignée du séparateur,

la démolition du béton existant sur la longueur nécessaire au raccord des
fers filants,

le raccordement des fers filants,

le calage et le réglage du coffrage glissant,

la fourniture et mise en oeuvre du béton nécessaire a la réalisation du
raccordement,

le coulage du béton,

les finitions manuelles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec I'index TP08
L'UNITE : coeesvuvnvsssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssassssssssssssssssnsasss
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(en toutes lettres)

P.U. HT

(en chiffres)

7008 /| RACCORDEMENT D’UN SEPARATEUR BETON TYPE GBA SUR
UN MASSIF EN BETON INTEGRANT DES PILES DE PONTS.

Ce prix rémuneére, a l'unité, le raccordement d’un séparateur béton GBA sur un
massif en béton intégrant des piles de ponts, y compris la démolition de
I'extrémité existante.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

l'implantation des ouvrages,

la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

la découpe soignée du massif,

la démolition du béton existant sur la longueur nécessaire au raccord des
fers filants,

le chargement, le transport et I'évacuation des produits de démolition vers
une décharge agréée conformément au PRE,

le raccordement des fers filants,

le scellement chimique en cas d’absence de fer filant,

le calage et le réglage du coffrage glissant,

la réalisation du coffrage et du décoffrage manuel de la GBA sur un
linéaire suffisant si nécessaire,

la fourniture et mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation du
raccordement,

le coulage du béton,

les finitions manuelles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec l'index TP08
L'UNITE : ceooeevvuvssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssnssas
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7009 / RACCORDEMENT DE DEUX SEPARATEURS BETON TYPE
GBA SUR UN SEPARATEUR BETON SIMILAIRE AU TYPE GBA AU PR
20+170.

Ce prix rémunére, a l'unité, le raccordement d’un séparateur béton GBA sur un
séparateur béton similaire au type GBA au PR20+170.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

'implantation des ouvrages,

la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

toutes autres sujétions d’exécution.

la découpe soignée du massif,

la démolition du béton existant sur la longueur nécessaire au raccord des
fers filants,

le raccordement des fers filants,

le scellement chimique en cas d’absence de fer filant

le calage et le réglage du coffrage glissant,

la réalisation du coffrage et du décoffrage manuel de la GBA sur un
linéaire suffisant si nécessaire,

la fourniture et mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation du
raccordement,

le coulage du béton,

les finitions manuelles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée.

le prix sera révisé avec lI'index TP08
L'UNITE : coeesvsuvussssssssssssssssssssassssssssssssssssssssnssssssssssssssssnsasss
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7010 / PROLONGEMENT DU MASSIF BETON EXISTANT DU PR
18+850 ET RACCORDEMENT A DEUX GBA

Ce prix rémunére, a l'unité, le raccordement du massif béton existant du PR
18+850 et son raccordement a deux GBA.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

l'implantation des ouvrages,

la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

la découpe soignée du massif,

la démolition du béton existant sur la longueur nécessaire au raccord des
fers filants,

le raccordement des fers filants,

le calage et le réglage du coffrage glissant,

la réalisation du coffrage et du décoffrage manuel de la GBA sur un
linéaire suffisant si nécessaire,

la fourniture et mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation du
raccordement,

le coulage du béton,

les finitions manuelles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée.

Il ne comprend pas les prestations associées au capot métallique rémunéré par
ailleurs dans le bordereau des prix.

le prix sera révisé avec I'index TP08
L'UNITE : covesvnuvuvsssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssassssssssssssssssnsasss
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7011 / INTERRUPTEURS DE TERRE-PLEIN-CENTRAL PIVOTANT Y
COMPRIS RACCORD AUX BARRIERES ADJACENTES

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation d’un dispositif de retenue amovible type
ITPC pivotant de niveau de retenue compatible avec la ou les barriéres en béton
adjacente, selon les prescriptions du C.C.T.P.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

'implantation des ouvrages,

les pré-forages éventuels des structures de chaussée (enrobés
bitumineux, couche de forme traitée, assainissement en béton...)

la démolition éventuelle de barriére en béton type DBA,

le traitement et 'adaptation des extrémités de barriére en béton
adjacente,

les dispositifs de raccordement avec la ou les barriéres en béton
adjacente sur la longueur nécessaire,

la fourniture, 'amenée et le montage du dispositif amovible agréé par le
MOE,

la fourniture et la mise en ceuvre des accessoires quelle que soit la
fréquence d’implantation,

les essais de fonctionnement (ouverture/fermeture) et la formation des
personnels d’exploitation,

le raccordement des fers filants des barriéres en bétons adjacentes,

la réalisation du coffrage et du décoffrage manuel des barriéres en bétons
adjacentes sur un linéaire suffisant,

la fourniture et mise en ceuvre du béton nécessaire a la réalisation du
raccordement,

le coulage du béton,

les finitions manuelles,

le chargement, le transport et I'évacuation dans une entreprise spécialisé
dans le recyclage des déchets agréée par le maitre d’ceuvre,
conformément au SOGED,

les frais de traitement en décharge,

le nettoyage éventuelle de la chaussée

le prix sera révisé avec l'index TP08
LPUNITE : ooeoieeiiiisssssssssnnnnsssssssssssssssmnssssssssssssssnnnnnsssnssssssssssnnnnssnssssssssses
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7012 / CAPOT VERTICAL POUR DES SOUFFLES >400MM SUR
MASSIF DU PR18+840

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose d’un capot métallique vertical
pour des souffles >400mm (définie dans la norme NF P 98-433), y compris le
raccordement aux séparateurs bétons au droit des obstacles, souffles de joints
de dilatation.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ limplantation des ouvrages,

« la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

- la mise en place des capots métalliques,

+ le raccordement au séparateur béton,

- le nettoyage de la chaussée

le prix sera révisé avec l'index TP08
LPUNITE : oooeeeeesisssssssssnnnnsssssssssssssssnnsssssssssssssssnnnnssssssssssssssnnnnssssssssssnsen

7013 / CAPOT « NORMAL » SUR DBA OU GBA

Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture et la pose d’'un capot métallique normal
(définie dans la norme NF P 98-433), y compris le raccordement aux séparateurs
bétons au droit des obstacles, souffles de joints de dilatation.

Ces travaux sont a réaliser de nuit.

Il comprend notamment :

+ l'amenée et le repliement des matériels nécessaires a I'exécution des
travaux,

« les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

+ limplantation des ouvrages,

+ les frais d'amenée, le déplacement sur site et le repliement de tous les
matériels nécessaires a I'exécution des travaux,

« les frais de personnel d’exécution et d’'encadrement,

« la fourniture et 'amenée sur site de tous les matériels et matériaux
nécessaires,

+ le nettoyage des chaussées aprés travaux,

- la mise en place des capots métalliques,

+ le raccordement au séparateur béton.

le prix sera révisé avec I'index TP08

LIUNITE = aooeeeeeeeeeeteesensssesssssassnsssssssssnsnesssssssssssssssnsnssensnssssssssssnsesssnsnns
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