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ARTICLE 1 GENERALITES

Le présent fascicule du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit 'ensemble
des spécifications générales applicables a la dépose de la signalisation existante et a la réalisation
de la signalisation verticale dans le cadre de la minéralisation du TPC A7 sud — phase 1.

L'entrepreneur sera tenu de fournir le personnel, les outils et appareils nécessaires a ces
opérations.

ARTICLE 2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les travaux de signalisation verticale réalisés dans le présent marché seront conformes aux
normes et réglementations en vigueur notamment :

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére ;
l'arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et des autoroutes ;

l'arrété du 30 septembre 2011 version consolidé au 27 avril 2015 relatif a la réglementation
nationale des équipements de la route relatif a ses arrétés modificatifs ;

NF EN 12899-1 « signaux fixes de signalisation routiére verticale * Partie 1 : panneaux
fixes » du 1 juin 2008 ;

XP P98-501 « signalisation routiére verticale - Généralités » du 1°" mars 2002 ;
XP P98-531 « signalisation routiére verticale permanente — Dimensions principales des
panneaux de signalisation et de leurs supports — valeur set tolérances dimensionnelles du

1" mars 2006 » ;

XP P98-532 « signalisation routiére verticale — Catalogue des panneaux de signalisations
et des panonceaux » ;

Les points de repéres (PR) seront matérialisés physiquement sur le terrain par des marques
peintes, des bornes et des plaquettes de repérage.
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ARTICLE 3 RELEVE ET DEPOSE DE LA SIGNALISATION EXISTANTE

Le titulaire aura la charge d’effectuer un relevé contradictoire (article 13) de toute la signalisation
verticale existante en TPC entre le PR 5+780 et 20+100. Il produira ensuite un synoptique
présentant ces résultats qui servira a la pose de la future signalisation qui sera implantée au
méme emplacement que I'existante. Une attention particuliére sera apportée au relevé des bornes
kilométriques E52a et hectométrique E52c.

Le titulaire assurera la dépose de tous les ensembles de police présents en TPC. En zone 1 les
ensembles a proximité immeédiate des mats et massifs d’éclairage. En zone 2 et 3 tous les
ensembles présent en TPC et ceux quel que soit le nombre de panneaux et de panonceaux
comprenant ces ensembles.

Il assurera par la suite I'évacuation des ensembles au CEl de Pierre-Bénite en respectant les
indications fournies par le maitre d’ceuvre et I'exploitant.

ARTICLE 4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

lIs sont généralement de trois types :
* notes d’hypothéses et de calculs, dessins d’exécutions ;
» plans de piquetage, plans d’exécution ;
* consignes de pose.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser toute piece qu'il juge non conforme au présent
C.C.T.R.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 4/16

Vo Fascicule G : Signalisation verticale



A7 Sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 MARCHE

ARTICLE 5 IDENTIFICATION DES FOURNITURES

Conformément a la politique de la DIRCE, le titulaire devra proposer des produits recyclables.

Chaque élément des ensembles doit étre identifié dans les conditions suivantes :

pour les supports : marque d’homologation inscrite sur le capuchon ;
pour les panneaux : marque d’homologation inscrite au dos ;
pour le film : symbole d’identification en filigrane ;

pour les plaquettes de repérage et de jalonnement hectométrique : marque
d’homologation

pour les réflecteurs sur glissiére béton : marque d’homologation.

toutes les homologations ou certifications devront étre en cours de validité a la date de
signature du marché.

Le titulaire proposera obligatoirement la double certification des produits CE et NF
complémentaire < Equipement de la route > conformément a la Réglementation
Nationale des Equipements de la Route conformément a la norme et a I'arréte
notamment :

* NF EN 12899-1 de juin 2008 < Signaux fixes de signalisation routiere verticale - Partie
1 : panneaux fixes >, la quatrieme < Signalisation de prescription >,

* larrété du 30 septembre 2011 version consolide au 27 avril 2015 relatif a la
Réglementation Nationale des Equipements de la Route relatif a ses arrétes
modificatifs.

Les normalisations NF, les certifications CE ainsi que les fiches de déclaration de performance
(DOP) de signaux fixes et supports de signalisation routiere verticale seront jointes a I'offre et
devront étre valides a la date de signature du marché.
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ARTICLE 6 SUPPORT

Les supports seront en acier galvanisé. Leur longueur et leur type seront prévus dans les fiches
techniques des panneaux et devront étre vérifiés par le titulaire.

Tous les éléments doivent étre résistants a la corrosion et a la fatigue soit par leur nature, soit par
le traitement de leur surface. Tous les supports seront obligatoirement livrés avec un obturateur en
partie supérieure.

Les supports seront adaptés pour permettre la pose sur GBA DBA, dispositif de retenue
métallique ou en pleine terre.

Les produits de signalisation de police, permanente et support devront avoir les performances
suivantes a minima conformément aux exigences du maitre d’ceuvre :

Signalisation police, permanente :

* une durabilité a la résistance au vieillissement des faces avec :
o 1 — un vieillissement naturel accéléere (VN) de trois (3) ans,
o 2 — un vieillissement artificiel (VA) de deux-milles (2000) heures = 12 semaines.
» des coordonnées chromatiques diurnes et facteur de luminance de classe B2,
» un coefficient de retroreflexion de classe R2 (180 cd/lux/m2),
* un coefficient partiel de sécurité de classe PAF2 (1,50),
* une résistance mécanique avec :

* une pression du vent de classe WL4 (0,90 kN/m2) et de WL2 (0,60kN/m?) pour les
polyméres et matiére plastique,

* une pression dynamique provenant du deneigement de classe DSL1 (1,5 kN/m2),
* une déformation sous I'action de charge ponctuelle de classe PL2 (0,30kN).

* une déformation temporaire maximale en flexion de classe TDB3 (10 mm.m-1),

* un percage du panneau de classe P3 (aucun),

* un bord du panneau de classe E2,

e une résistance a la corrosion de classe SP1,
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Support :

* une pression du vent de classe de WL2 (0,60kN/m2),

* une déformation temporaire maximale en flexion de classe TDB6 (100 mm.m-1),
* une déformation temporaire maximale en torsion de classe TDTO (0 degre-m-1),
* une résistance a la corrosion de classe SP1,

* une résistance a la pénétration de la poussiére et de I'eau d’indice IP56.

Régles de calcul des massifs de fondation

Pour chaque type de support, dans une condition d’implantation donnée, il est utilisé un massif
type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant type du support employé, méme
si ce moment est supérieur a celui qui résulte des panneaux réellement supportés.

Pour les massifs de fondations, le titulaire utilisera les dimensionnements de massifs de la note
d’information n°66 du SETRA. Ces valeurs sont les suivantes :

Massifs Dimensions des massifs en métres (coté x coté x hauteur)
Moments en daN/m Sol médiocre (rembilai) Sol normal (terrain plat)
MA — 100 0,40 x 0,40 x 0,40 (h) 0,40 x 0,40 x 0,40 (h)
MB — 250 0,50 x 0,50 x 0,50 (h) 0,40 x 0,40 x 0,40 (h)
MC — 500 0,60 x 0,60 x 0,65 (h) 0,40 x 0,40 x 0,50 (h)
MD — 1 000 0,80 x 0,80 x 0,80 (h) 0,50 x 0,50 x 0,65 (h)
ME — 1 500 0,90 x 0,90 x 0,90 (h) 0,65 x0,65x 0,70 (h)
MF — 2 500 1,00 x 1,00 x 1,00 (h) 0,75x0,75x 0,80 (h)
MG — 3 500 1,10 x 1,10 x 1,20 (h) 0,80 x 0,80 x 0,90 (h)
MH — 5 000 1,25 x 1,25 x 1,30 (h) 1,00 x 1,00 x 1,00 (h)
MI—7 000 1,40 x 1,40 x 1,50(h) 1,10 x 1,10 x 1,20 (h)

Prélevements et essais des produits :

Le maitre douvrage pourra demander a un bureau de contrble agrée de réaliser des
prélevements pendant la durée du chantier, en présence de I'entrepreneur sans avoir a en aviser
au préalable le titulaire. Les frais de prélévement, d’emballage, de transport, d’'analyse et d’essai
seront a la charge du maitre d’ceuvre si les produits contrblés satisfont aux conditions de la
certification. Dans le cas d’'une non-conformité, ils seront a la charge du titulaire. La signalisation
verticale devra étre retirée des lieux de stockage et I'entrepreneur devra fournir la liste exhaustive
des travaux déja exécutés avec la signalisation défectueuse. Il procédera, a ses frais au
remplacement de la signalisation verticale avec un produit conforme.
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ARTICLE 7 PANNEAUX

Les panneaux seront inoxydables, soit par leur nature, soit par traitement de leur surface. lls
seront de taille normale ou grande.

7.1 REVETEMENT

Tous les signaux sont revétus d'un film rétroréfléchissant conforme aux normes de référence XP
P98-520, NF P98-521 a NF P98-529 en vigueur. Ce film sera de classe Il microprismatique.

Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en filigrane la
marque du fabricant et devront étre conformes aux spécifications des normes.

7.2 FIXATION DES PANNEAUX

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur
positionnement définitif par déplacements horizontal et vertical des points de fixation.

En cas de boulonnerie en acier, 'acier est soit en acier inoxydable conforme a la norme NF EN
10088-3, soit traitée anti-corrosion par galvanisation a chaud conformément a la norme NF EN
ISO 1461.

ARTICLE 8 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES OUVRAGES
EN ACIER

La protection des ouvrages en acier sera faite soit par galvanisation a chaud et peinture en usine
soit par métallisation au pistolet. La protection anti-corrosion des éléments d'ouvrages sera
réalisée aprés leur complet achévement. Les prescriptions applicables sont définies dans le
fascicule 56 du C.C.T.G. : Protection des ouvrages contre la corrosion.

La galvanisation sera réalisée par immersion dans le zinc fondu conformément aux prescriptions
de la norme NF EN ISO 1461 .

La qualité du zinc devra étre conforme a celle de la norme NF EN 13283, pour du zinc de

premiéere fusion et d’une classe au moins égale a la classe Z6. Le revétement sera au minimum
de cing (5) grammes par décimétres carrés, simple face.

ARTICLE 9 PLAQUETTES DE REPERAGE ET DE JALONNEMENT

Les plaquettes de repérage kilométriques et hectométriques seront congues pour étre installées
sur le dispositif de retenue du terre-plein-central et visibles des deux cétés.

Elles seront conformes a la réglementation en vigueur.

Tous les signaux sont revétus d'un film rétroréfléchissant conforme aux normes de référence XP
P98- 520, NF P98-521 a NF P98-529 en vigueur. Ce film sera de classe |l microprismatique.

Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en filigrane la
marque du fabricant et devront étre conformes aux spécifications des normes.
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ARTICLE 10 OCCULTATION PROVISOIRE DE CERTAINS PANNEAUX

Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a demander au titulaire 'occultation provisoire de certains
panneaux se trouvant en rive.

Les occultations seront réalisées au moyen de caches opaques ne dégradant pas les décors.

Le titulaire aura a sa charge la surveillance permanente du systéme d’occultation ainsi que son
remplacement immédiat en cas de dégradation.

La dépose de ces caches sera exécutée le jour prescrit par le maitre d’ceuvre, aucune trace de
ces dispositifs ne devra subsister sur les panneaux et supports.

Le titulaire devra retirer cette occultation a la fin des travaux.

ARTICLE 11 SIGNALISATION TEMPORAIRE

L'entreprise est responsable de la signalisation et des protections temporaires.

Un exemple de phasage est détaillé dans la notice DESC, il n'est pas contractuel mais permet
d'identifier les contraintes de mises en ceuvre de la signalisation provisoire verticale et (SH,
SMV,...)

L'entrepreneur soumettra le matériel et la méthode d'exécution de la mise en place de la
signalisation temporaire qui sera soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre,

La mise en place I'entretien et I'enlevement final de la signalisation temporaire sera réalisé par
I'entreprise sous protection assurée par le District de Lyon/ CEIl De Pierre-Bénite compte tenu des
spécificités de balisage. Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routiere définie par l'arrété du 24 novembre 1967, et 'ensemble des textes qui I'ont modifi€, ainsi
que le guide du SETRA “Manuel du chef de chantier - Routes a chaussées séparées” édition
2002.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

Une proposition de signalisation du chantier est détaillée dans la notice du Dossier d’Exploitation
Sous Chantier (DESC) ainsi que dans les plans en annexe et dans l'article 13. Le DESC sera mis
a jour a la demande du maitre d’ceuvre par I'entreprise conformément aux dispositions précisées
ci-dessus. Il sera validé par le maitre d’ceuvre aprés avis de I'exploitant. Il servira de base a la
signature d'un arrété de circulation. Les travaux ne pourront pas commencer avant la signature de
cet arrété et son information aux acteurs locaux.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant toute leur durée, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du
chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit et 7j/7.

En annexe extrait du guide pose et dépose de la signalisation temporaire de la DIR-CE.
La signalisation temporaire de chantier devra :

» étre fixée sur un support de type 80 x 80. Ces supports devront étre ancré au sol via des
massifs équipés d’un fourreau acier galvanisé,
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* ou étre fixée sur un support de type GBA, DBA ou GM dés lors qu’un dispositif de sécurité
sera présent,

» étre de Grande Gamme ou de taille normale dés que la configuration I'oblige avec I'accord
du maitre d’ceuvre et de I'exploitant ,

e avoir un film rétro-réfléchissant de classe T2 Diamond Grade Fluo,

* étre équipée de feux clignotants synchronisés de type diodes et équipé de cellule jour/
nuit , branché sur accumulateurs pour les types K8 et AK5.

La signalisation de balisage, les équipements provisoires et tous autres dispositifs proposés par le
titulaire devront étre soumis au visa du maitre d’ceuvre.

L’ensemble de la signalisation de chantier du titulaire devra étre marquée au sol, et concorder a la
fiche et au plan de balisage avec le positionnement (PR précis), permettant une pose et une
maintenance simplifiée.

L’autorisation de réouverture a la circulation en fin de nuit sera donnée par I'exploitant ou toutes
autres personnes mandaté par celui-ci a condition que la chaussée de tout l'itinéraire soit nettoyé
soigneusement et que I'ensemble de la signalisation du titulaire soit positionné et conforme.
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ARTICLE 12 ANNEXE - LISTE DES PANNEAUX PRESENTS SUR

L’ ITINERAIRE

En TPC, sens Lyon -> Marseille :

Emplacement (PR)

Type de panneau

Observations

7-420 B14 (80)+ M4f (3,5 t) + M9z (RAPPEL)
7-370 B14 (90) + M4a + M9z (RAPPEL)
7+230 B1 Sur DBA
7+450 C24 (3 voies)
7+500 B14 (90) + M4a + M9z (RAPPEL)
7+550 B14 (80) +M4f (3,5t) +M9z (RAPPEL)
8+000 B8 + M4f (7,5t) + M9z (SAUF DESSERTE

LOCALE)+ M1 blanc (200 m)
8+620 B1 Sur massif
9+050 B14 (90) + M9z (RAPPEL) Sur massif
9+720 B14 (110) Sur massif
11+520 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur massif
12+710 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur massif
13+190 B1
14+480 B1 Sur massif
17+340 B12 (4,5 m) + M1 blanc (1 800 m)
19+000 B14 (110) +M9z (RAPPEL)
19+660 B1
19+710 C28 (réduction par la gauche)+ M1 bleu (300 m)
19+880 C28 (réduction par la gauche) + M1 bleu (150 m)
20+020 A3b
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En TPC, sens Marseille—Lyon :

Emplacement (PR) Type de panneau Observations
19+880 B14 (110)

18+980 B14 (110) +M9z (RAPPEL)

18+220 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur DBA
14+730 A14 + M9z (RISQUE INDUSTRIEL) + M2 (13 km) | Sur massif
13+880 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur massif
13+450 B1

12+620 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur massif
12+360 B1 Sur massif
11+430 B14 (110) +M9z (RAPPEL) Sur massif
9+800 B14 (80)+ M4f (3,5 t) Sur massif
9+710 B14 (90) + M4a Sur massif
9+170 B1

8+020 B14 (80)+ M4f (3,5 t) + M9z (RAPPEL) Sur massif
7+970 B14 (90) + M4a + M9z (RAPPEL) Sur massif
7+300 B1 Sur massif
7+260 SR3

7+200 C24 (3 voies)

6+550 B1 Sur massif
6+270 B14 (90) + M4a + M9z (RAPPEL) Sur DBA
6+230 B14 (80)+ M4f (3,5 t) + M9z (RAPPEL) Sur massif
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Bilan :

Type de panneau Nombre
A3b 1

A14 + M9z (RISQUE INDUSTRIEL) + M2 (13 km)

B1 10
B8 + M4f (7,5 t) + M9z (SAUF DESSERTE LOCALE)+ M1 blanc (200 m) 1
B12 (4,5 m) + M1 blanc (1 800 m) 1
B14 (80)+ M4f (3,5 1) 1
B14 (80)+ M4f (3,5 t) + M9z (RAPPEL) 4
B14 (90) + M9z (RAPPEL) 1
B14 (90) + M4a 1
B14 (90) + M4a + M9z (RAPPEL) 4
B14 (110) 2
B14 (110) +M9z (RAPPEL) 8
C24 (3 voies) 2
C28 (réduction par la gauche) + M1 bleu (150 m) 1
C28 (réduction par la gauche)+ M1 bleu (300 m) 1
E52a (15, 16, 17, 18, 19 et 20) 5
E52c¢ (un tous les 100 m entre le PR 15+000 et le PR 20+200) 47

SR3
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En rives:

Emplacement Nombre
PR 5+750 — 15+730 Sens L->M 29

PR 15+730 — 16+490 (zone 2) Sens L->M 1

PR 16+490 — 18+590 Sens L->M 4

PR 18+590 — 20+170 (zone 3) Sens L->M 8

PR 5+750 — 15+730 Sens M->L 32

PR 15+730 — 16+490 (zone 2) Sens M->L 2

PR 16+490 — 18+590 Sens M->L 6

PR 18+590 — 20+170 (zone 3) Sens M->L 5
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ARTICLE 13 ANNEXE - LISTE DES PANNEAUX SIGNALISATION
VERTICALE TEMPORAIRES PAR ZONE

Signalisation verticale P.R RIVES TPC
AKS5 triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m |14+920 FOURREAU |GBA
B1490+B3a 15+120 FOURREAU |(GBA
S B14 70+B3a 15+320 FOURREAU |(GBA
ens 1 [ C1+KM1 et atténuateur de choc 15+520 FOURREAU |GBA
B14+RAPPEL 70 16+700 FOURREAU |(GBA
Accés chantier 200m 18+220 FOURREAU
B31+B14 110 18+530 FOURREAU
Signalisation verticale [P.R [RIVES [TPC
AKS triflash 18+930 FOURREAU GBA
B14 90+B3a 18+730 FOURREAU |(GBA
AK14+KD Sortie de camion 18+530 FOURREAU
AKS triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m |17+785 GBA GBA
KD8+KM1 800M 174585 GBA GBA
B14 90+B3a 17+385 GBA
KD8+KM1 400M 17+185 FOURREAU |GS
Sens 2 |AK3+B14 70 16+985 FOURREAU |(GBA
Atténuateur de choc 16+800 SMV
K8+ rampe de défilement 16+800 SMV espacement 30m
3 16+585 SMV
2 164535 SMV
1 16+485 SMV
Sauf chantier 16+435 SMV
Ab3a fin voie de chantier
KD8+KM1 200M +Kc1 15+915 GS
B31+B14 110 154565 GS

Signalisation verticale P.R RIVES TPC
AKS5 triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m [17+930 GS DBA
B14 90+B3a 18+130 GS DBA
Sens 1 B14 70+Kc1 Accés chantier 18+330 GS DBA
Kc1+KM1 chaussée réduite 18+530 FOURREAU [DBA
Atténuateur de choc début biseau 18+850 SMV
B14 70 + B3a RAPPEL 19+080 GS GBA
B31+B14 110 20+220 GS
Signalisation verticale P.R RIVES [TPC
AKS5 triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m [20+830
B14 90+ B3A 20+630 Voir terrain
B14 70 + B3a 20+430
Kc1l+KM2 20+230
Sens 2 |AKG5 triflash \oir terrain
B14 70 + B3a \oir terrain GS
AK3 Fin brettelle |GS
B14 70 + B3a RAPPEL 19+140 GS GBA
AK14 + KD SORTIE DE CAMION 18+530 DBA
B31+B14 110 18+200 SMV

Atténuateur de choc début biseau
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A7 Sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 MARCHE
Signalisation verticale P.R RIVES TPC
AKS5 triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m |14+920 FOURREAU |GBA
B1490+B3a 15+120 FOURREAU |GBA
B14 70+B3a 15+320 FOURREAU |GBA
Kc1+KM1 chaussée réduite 6km 15+520 FOURREAU |GBA
B14 70+B3a RAPPEL 16+320 FOURREAU |SMV
B14 70+B3a RAPPEL 17+320 FOURREAU |DBA
B14 70+B3a RAPPEL 18+110 GS DBA
Accés chantier 150m 18+220 FOURREAU
Kc1+KM2 chaussée réduite 2km 18+530 FOURREAU |DBA
B14 70+B3a RAPPEL 19+080 FOURREAU |DBA
B31+B14 110 20+220 GS
Signalisation verticale P.R RIVES [TPC
AKS5 triflash+Kc1 chaussée réduite a 600m |20+830
B14 90+ B3A 20+630 Voir terrain
Kc1+KM2 chaussée réduite 6km 20+430
AKS5 triflash \oir terrain
B14 70 + B3a Voir terrain  |GS
AK3 Fin brettelle |GS
B14 70 + B3a RAPPEL 19+140 GS GBA
AK14 + KD SORTIE DE CAMION 18+530 FOURREAU |DBA
B14 70 + B3a RAPPEL 18+140 DBA DBA
KD8+KM1 800M 17+585 GBA GBA
B14 70+B3a RAPPEL 17+385 GBA
KD8+KM1 400M 17+185 FOURREAU |GS
AK3+B14 70 RAPPEL 16+985 FOURREAU |GBA
Atténuateur de choc 16+800 SMV
K8 + Rampe défilante 16+800 Sur SMV espacement 30m
3 16+585 SMV
2 16+535 SMV
1 16+485 SMV
Sauf chantier 16+435 SMV
KD8+KM1 200M + KC1 15+915 GS
B31+B14 110 15+565 GS
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