1.6 DETAIL ESTIMATIF

N° Prix__| Désignation des travaux [ U ] Index [Quantités [Prix H.T. Montant H.T.
0000  PRIX GENERAUX
0001 Installations de chantiers F ING 1,00
0002 Plan d’assurance qualité F ING 1,00
0003 Essais et opérations liés au plan de contrdle F ING 1,00]
0004 Plan de respect de I'environnement F ING 1,00
0005 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé F ING 1,00]
0006 Etudes d’exécution F ING 1,00
0007 Dossier d'exploitation sous chantier F ING 1,00
0008 Dossier des ouvrages exécutés F ING 1,00
0009 Indemnité pour annulation tardive d’'une nuit de travaux
0009-A Indemnité pour annulation entre le jour programmé 12H et le jour programmé 18H U ING 5,00
0009-B Ch;ggeef‘mité pour annulation entre 18H le jour programmé et 'heure de démarrage du U ING 3.00
Sous-total 1 - PRIX GENERAUX|
1000 TRAVAUX PREPARATOIRES
1001 Implantation générales avec repérage des réseaux F TP03a 1,00
1002 Localisation des réseaux enterrés sans fouille F TP03a 1,00
1003 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés HORS phase chantier m3 | TPO3a 10,00
1004 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés EN phase chantier m3 | TPO3a 10,00
1005 Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés non recensés m3 | TPO3a 10,00
1006 Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques m TPO3a 20,00
1007 Panneaux d'information du public U TPO03a 2,00
1008 Aménagement du délaissé de Flévieux
1008 A Fourniture et pose de cléture( hauteur 2m) m TPO8 220,00,
1008 B Réparation de cléture existante m TPO8 165,00
1008 C Fourniture et pose de portail u TPO8 1,00
1008 D Démolition et évacuation d’un portail existant F TPO8 0,00
1008 E Aménagement entre les deux bretelles m2 TPO8 600,00
1008 F Aménagement de la zone de stockage de SMV m? TPO8 370,00
1008 G Réglage d’accotement m? TPO8 1 750,00
1008 H Canalisation circulaire béton 135A@400 m TP08 100,00
1008 | Tampon fonte sur regard a rotule ou grille sous voirie u TPO8 1,00]
1008 J Regard d’'assainissement @400 u TP08 1,00
1008 K Téte de sécurité @400 u TP08 1,00
1008 L Fossé m TPO8 170,00
1008 M Reprofilage curage de fossé m TPO8 170,00
1009 Dépose de glissieres métalliques simples m TPO8 4 700,00
1010 Dépose de glissieres métalliques doubles m TPO8 900,00
1011 Démolition de GBA DBA m TPO8 180,00
1012 Sciage de chaussée m TPO8 4 900,00
1013 Rabotage béton m2 TPO8 3100,00
1014 Débrot ilage m?2
1014.A Débrot illage de jour m2 TPO8 200,00
1014.B Débrot illage de nuit m?2 TPO8 400,00
Sous-total 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
2000 DEMOLITION DES MATS ET MASSIFS D’ECLAIRAGE
2001 Déconnexion et dépose des cables d’alimentation H.T et B.T T TPO8 5,00
2002 Démolition des regards de tirage u TPO8 6,00]
2003 Dépose des mats d'éclairage simple u TPO8 109,00
2004 Dépose des doubles mats d'éclairage sur le méme massif u TPO8 4,00
2005 Démolition des massifs d'éclairage du PR 5+780 a 7+700 u TPO8 16,00
2006 Démolition des massifs d'éclairage avec présence de double mats du PR 5+780 a 7+700| u TPO8 2,00
2007 Démolition des massifs d'éclairage du PR 7+700 a 14+910 u TPO8 93,00
2008 Démolition des massifs d’éclairage avec présence de double mats du PR 7+700 & 14+910| u TPO8 2,00
2009 Comblement des fouilles de massifs d’'éclairages du PR 5+780 a 7+700 u TPO8 16,00
Comblement des fouilles de massifs d’éclairages avec présence de double mat du PR
2010 ki gigiio 9 p u | TPO8 2,00
2011 Comblement des fouilles de massifs d'éclairages du PR 7+700 a 14+910 u TPO8 93,00
Comblement des fouilles de massifs d'éclairages avec présence de double mat du PR
2012 7ro0 A1 41010 9 p u | TPOB 2,00
2013 Démolition de magonnerie m3 TPO8 66,00
2014 Déconnexion et dépose des appareillages électriques u TPO8 6,00]
Sous-total 3 -DEMOLITION DES MATS ET MASSIFS D’ANCRAGE
3000 TERRASSEMENTS
3001 Extraction de matériaux de toutes natures m3 | TPO3a 1 500,00
3002 Substitution pour purge y compris géotextile anti-contaminant m2 | TP03a 200,00
3003 Couche de forme GNT 0/63 m3 | TPO3a 600,00
3004 Enduit de protection de couche de forme m2 | TP03a 3 000,00
3005 Couche de réglage GNT 0/31,5 m2 | TP03a 300,00
3006 Mise & niveau de regard existant U TPO3a 3,00
Sous-total 3 - TERRASSEMENTS
4000  CHAUSSEES
4001 En-gravure en TPC m2 TPO9 550,00
4002 Rabotage de chaussée m2 | TP09 2 475,00
4003 Couche d'imprégnation m2 TPO9 4 600,00
4004 Couche d'accrochage m2 TPO9 9 700,00
4005 Fourniture et mise en ceuvre d’EB20 assise (GB3 0/20) T TPO9 1 200,00
4006 Fourniture et mise en ceuvre d’EB10 roulement (BBSG 0/10) T TPO9 1 370,00
4007 Fourniture et mise en ceuvre d’EB10 reprofilage (BBSG 0/10) T TPO9 225,00,
4008 Plus-value pour mise en ceuvre manuelle des enrobés T TPO9 150,00




4010 Collage du joint & I'émulsion ml_ | TPO9 | 5100,00]
4011 Géogrilles de renforcement ml | TPO9 |  3100,00]
Sous-total 5 - CHAUSSEES
5000 SIGNALISATION HORIZONTALE
5001 Effacage de signalisation horizontale m? TSH 6 000,00
5002 Signalisation horizontale provisoire m? TSH 8 250,00
5003 Signalisation horizontale permanente m? TSH 6 000,00
5004 Travaux spéciaux en peinture m? TSH 60,00
5005 Marque de repérage kilométrique U TSH 6,00]
Sous-total 6 - SIGNALISATION HORIZONTALE|
6000 SIGNALISATION VERTICALE
6001 Signalisation temporaire
6001 A Ensemble type AK, gamme normale u TPO8 4,00
6001 B Ensemble type AK, gamme grande u TPO8 4,00
6001 C Ensemble type AK, gamme normale tri-flach pourvu de cellule jour/nuit u TPO8 2,00]
6001D Ensemble type AK, gamme grande tri-flach pourvu de cellule jour/nuit u TPO8 2,00]
6001E Ensemble type B, gamme normale u TPO8 14,00
6001 F Ensemble type B, gamme grande u TPO8 12,00
6001 G Ensemble type KC 800x600 u TPO8 10,00
6001 H Ensemble type KC 1600x1200 u TPO8 6,00]
6001 | Ensemble type KM gamme normale u TPO8 11,00
6001J Ensemble type KM gamme grande u TPO8 5,00
6001 K Ensemble type KD, gamme normale u TPO8 5,00]
6001 L Ensemble type KD, gamme grande u TPO8 4,00
6001 M Ensemble type K8 u TPO8 6,00]
6001 N Ensemble type M, gamme normale u TPO8 12,00
6001 O Ensemble type M, gamme grande u TPO8 6,00]
6001 P Ensemble K16 m TPO8 20,00
6001 Q Rampe défilante u TPO8 1,00
6002 Relevé et dépose des panneaux et panonceaux existants u TPO8 40,00]
6003 Relevé et dépose des plaquettes de repérage existantes u TPO8 54,00
6004 Occultation temporaire de panneau u TPO8 87,00
6005 Ensemble de police en TPC
6005.A Ensemble type A u TPO8 2,00
6005.B Ensemble type B u TPO8 34,00
6005.C Ensemble type C u TPO8 4,00
6005.D Ensemble type M u TPO8 34,00
6005.E Ensemble type SR u TPO8 1,00
6006 Ensemble type E52a u TPO8 6,00
6007 Ensemble type E52¢ u TPO8 48,00
Sous-total 7 - SIGNALISATION VERTICALE
7000 DISPOSITIFS DE RETENUE
7001 Chargement/Transport/Déchargement des séparateurs modulaires de voies
7001.A Depuis I'air de stockage de Saint-Priest u TPO8 115,00
7001.B Depuis I'air de stockage de Rives De Giers u TPO8 450,00
7002 Foumiture de séparategrs modulaires de voies balisage lourd de classe BT4 H1 de largeur TPO8
de fonctionement W2, de niveau de retenue T3 u 460,00
7003 Amenée, repli et maintenance de séparateurs modulaires de voies m TPO8 5 500,00
7004 Ripage de séparateurs modulaires de voies u TPO8 5 100,00
7005 Atténuateur de choc u TPO8 0,00
7006 Séparateur béton type GBA en TPC ml TPO8 4900,00
7007 Ra_ccordement d'un séparateur béton type GBA sur un séparateur béton de type GBA U TPO8
existant 10,00
Raccordement d'un séparateur béton type GBA sur un massif en béton intégrant des piles
7008 do ponts P yp 9 P U | TPos 0.00
7009 Raccordement de deux séparateurs béton type GBA sur un séparateur béton similaire au U TPO8
type GBA au PR 20+170 3,00
7010 Prolongement du massif béton existant du PR 18+850 et raccordement a deux GBA U TPO8 1,00
7011 Interrupteurs de terre-plein-central pivotant y compris raccord au barrieres adjacentes ] TPO8 1,00
7012 Capot vertical pour des souffles >400mm sur massif du PR 18+840 U TPO8 3,00
7013 Capot « normal » sur DBA ou GBA U TPO8 3,00]

Sous-total 8 - DISPOSITIFS DE RETENUE

Montant HT
TVA 20 %
Montant TTC




