g]
=4

Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REGION DE GENDARMERIE
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Division de I'Appui Opérationnel
Bureau Budget Administration

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N°002/2020

Type de procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1
du code de la commande publique

OBJET DU MARCHE :

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PORTES SECTIONNELLES
CASERNE SARRUT A PAMIERS (09)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Commandant de la région de gendarmerie PACA
162, avenue de la Timone
13387 MARSEILLE Cedex 10

Ordonnateur secondaire :
Secrétariat Général pour I'Administration du
Ministere de l'Intérieur Sud
Centre de services partagés CHORUS
299 chemin de Sainte Marthe — CS 90495
13313 MARSEILLE CEDEX 14
sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr

Comptable Assignataire :

Direction régionale des finances publiques
de Provence-Alpes-Céte d'Azur
183 Avenue du Prado
13357 MARSEILLE CEDEX 20

Correspondant technique :
D.I.D Toulouse
202 AVENUE Jean Rieux - BP 14019
31055 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 06.19.32.62.33

Correspondant administratif :

Région P.A.C.A - BBA / Cellule Achats Marchés
162 Avenue de la Timone - CS 90086
13387 MARSEILLE CEDEX 10
Tél:04.91.85.72.92/70.46

cam.sa.rgpaca@gendarmerie.interieur.gouv.fr

) Imputation Budgétaire :
ETAT - GENDARMERIE - CREDITS BUDGETAIRES - Programme 152

NOMENCLATURE CPV 2008 : 45421000-4 Travaux de menuiserie (GM 37.03.02)

Le présent C.C.T.P. comporte 7 pages numérotées de 1a 7

CCTP N°002/2020

1/7



mailto:sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr
mailto:cam.sa.rgpaca@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cam.sa.rgpaca@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cam.sa.rgpaca@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr
mailto:sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr
mailto:sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr

Article 1 — Objet du marché

Le présent marché consiste a effectuer des travaux de remplacement de portes sectionnelles a la caserne Sarrut a
Pamiers (09).

Article 2 — Organisation de I’achat

Le présent marché n'est pas alloti. Il comporte une prestation supplémentaire éventuelle et les variantes a linitiative
du candidat ne sont pas autorisées.

Article 3 — Lieu et délai d'exécution
L’ensemble des travaux seront a réaliser caserne Sarrut, 1 avenue du général Leclerc 09 100 Pamiers.
Le marché débute a sa notification et se termine a la réception des travaux.

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service de démarrage, pour la durée d’exécution mentionnée a
la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Le titulaire devra tenir compte du délai de livraison des matériaux. En conséquence, il ne pourra pas invoquer la
contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier I'immobilisation des installations et le retard dans le
bon déroulement du chantier.

Dans le cas ou un fournisseur serait défaillant, le titulaire devra se procurer un matériel équivalent offrant
toutes les garanties de fonctionnement et de sécurité.

Article 4 — Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document.
Il a pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ce document devra étre impérativement contrélé par une visite du site avant chiffrage.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs obtiendront du maitre
d'ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et prévoiront dans leur offre
tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages. Par conséquent, I'entrepreneur titulaire du
marché ne pourra pas faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas
exécuter les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ou prétendre a un quelconque supplément
de prix.

Article 5 - Connaissance des lieux — Prise de possession du chantier
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

« s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée
par I'entrepreneur et le responsable technique considéré. Elle sera a joindre au dossier de candidature) ;

* avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui lui sont attachées (conditions d'accés, d'approvisionnements...) ;

e avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution et des conditions de phasage, afin de
prévoir a son offre toutes incidences de co(t pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés,
notamment la mise en place d'un moyen de levage pour I'approvisionnement des matériels ;

e avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution des travaux pour le respect des
réglementations relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie ;

« connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique... ;

« avoir identifié les contraintes liées a I'impérieuse nécessité du maintien des accés et activités du site ;

e en résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants (sans que cette énumération soit
limitative) :

« état général du batiment ;

* les cheminements existants ou a établir des réseaux courant fort / courant faible ;

« vérification des métrés et cotes ;

« tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire.

Tous les documents graphiques remis au titulaire pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme
une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution.

Ces documents ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d'exécution d'entreprise. Le titulaire
devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien a la réalité, aux obligations des piéces écrites
et de la réglementation.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Article 6 - Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des
travaux.

Article 7 - Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales
réglementations applicables aux installations :

« réglement sanitaire départemental ;

- les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs ;

« les recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels ;
« les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

« les normes frangaises ou de la communauté européenne ;

» les documents techniques unifiés ;

« lesrégles de l'art.

D'une maniére générale, l'entreprise devra se conformer aux textes l|égislatifs et administratifs de caractére
national, départemental et municipal.

7.1. Hygiéne et sécurité

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes les
mesures qui s'imposent en matiére de protection.

A l'occasion de la visite préalable, des plans de prévention et de circulation seront rédigés pour chaque opération
conformément aux textes en vigueur.

Les travaux se déroulant en site occupé, les risques d'interférences devront étre identifiés et toutes les mesures
visant a les limiter devront étre mises en place.

L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d'hygiéne en vigueur et en matiére de sécurité et de protection de la
santé, tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre pourra faire appel a un coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), s'il s'avere que
des travaux comportent des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifi€¢ de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé est requis, selon les articles R.4532-52 et R.4532-54 du code du travail.

7.2. Protection des personnes et des ouvrages
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection

contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en
vigueur :
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. décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les

dispositions particulieres applicables a I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains
équipements de travail utilisés.

L’entrepreneur devra assurer la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus. Ces prescriptions
s’entendent tant pour les locaux ou sont réalisés les travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, le
stockage des matériaux et la sortie des gravois. Pour les travaux dégageant de la poussiére, I'entrepreneur prendra
toutes les mesures pour éviter la propagation par la mise en place d’écrans en bache, film vinyle voire I'emploi
d’extracteurs si nécessaire.

Celui-ci devra également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, a savoir :

- la pose et I'entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité, notamment les interdictions
d'acces au chantier et ce méme si le batiment est inoccupé,

- le nettoyage général et parfait du chantier,

- I'entretien et la conservation pendant toute la durée du chantier des dispositifs de protection des personnes est
sous la responsabilité de I'entrepreneur ainsi que la signalisation des parcours destinés aux usagers des abords
immédiats du chantier.

- le stockage des matériaux, outils et engins est interdit & I'extérieur de I'enceinte du chantier. Des emplacements a
cet effet auront été matérialisés lors de la visite préparatoire au chantier et a I'établissement du plan de prévention.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
7.3. Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons et les fiches techniques produits demandés par le maitre
d’'ceuvre. Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur place dans des
conditions réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a l'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

7.4. Qualité et origine des matériaux

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures
employés seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiere qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini,
suivant les régles de l'art et les prescriptions des fabricants.

Pour les matériels spécifiques, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompagnée
des caractéristiques techniques des produits proposés. lls devront avant leur mise en ceuvre, faire I'objet d’'un
agrément par le maitre d’ceuvre.

Article 8 - Prescription des descriptifs

Les prescriptions contenues dans ce CCTP ne doivent a aucun moment apparaitre comme un obstacle a la
réalisation des présents projets et en particulier les modes ou techniques de réalisation qui s'y trouvent ne sauraient
en aucun cas fermer la porte a toute évolution, soit de technique, soit de fabrication, étant entendu toutefois que les
travaux sont a effectuer dans le respect des regles de I'art.

Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dép6t de son offre, I'entrepreneur sera
tenu de signaler par écrit au correspondant administratif, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que
toute anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de l'ouvrage et a I'exécution des travaux de la
présente consultation.

Un ouvrage doit donc satisfaire a l'usage que l'on en attend et présenter l'aspect et la technicité demandés. La

fagon d'y parvenir et les moyens employés restent du domaine de I'entrepreneur a condition qu'a aucun moment la
qualité des projets n'ait a en souffrir.
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Article 9 - Conduite de chantier

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre le type d'installation de chantier et I'implantation qu'il
envisage de réaliser.
L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :

» l'amenée et le repli des installations de chantier ;

* les échafaudages et/ou moyens de levage y compris pose, dépose et enlévement ;

* le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, a toute fin que le chantier soit en

permanence propre et contribue a la sécurité des personnes ;

* le respect du réglement de voirie ;

e I'élaboration de la planification et le respect des délais ;

* I'exécution des contrbles, essais, etc...

L’entrepreneur devra fournir avant le début des travaux :
« liste nominative des personnels susceptibles de travailler sur le site avec copie de leur piéce identité ;
« carte grise des véhicules de I'entreprise devant accéder a la caserne de Gendarmerie ;

9.1. Réunions de chantier

La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le maitre d’ceuvre lors de la premiére réunion de
coordination de travaux.

L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et
répondre a toutes les convocations du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiere de décisions d'ordre
techniques.

9.2. Dégradations et réparations

Consécutivement a I'exécution des travaux, toutes les dégradations aux installations du batiment, inondations,
tuyauteries, cablage ou matériel, bris de vitrage, menuiseries..., seront réparées aux frais de I'entreprise titulaire du
présent marché.

L'entreprise devra veiller particulierement a ne pas détériorer les pelouses, les trottoirs et autres enrobés sur le site.

Article 10 - Normes et réeglements particuliers

Les installations doivent étre exécutées dans le respect des regles de I'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de l'offre par I'entrepreneur.

Article 11 - Installation de chantier
11.1. Organisation de chantier

Lors de I'établissement du plan de prévention, il sera défini les emplacements :

¢ cantonnements ;

* aire de stockage ;

¢ aire de stationnement ;

* bennes de tri, protection diverses etc...
Les fournitures et matériaux livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

11.2. Alimentation en électricité et en eau

Les alimentations principales et leur branchements nécessaires pour les besoins du chantier sont a la charge de
I'entreprise. Les consommations sont a la charge du maitre d'ouvrage.

11.3. Accés chantier
L'accés au chantier se fera par I'entrée principale de la caserne qui sert également d'accés au public. En

conséquence, les risques d'interférences seront pris en compte et les zones de manceuvre et de stationnement
seront définies dans le plan de prévention.
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11.4. Délimitation du chantier et signalisation

Conformément au plan de prévention établi dans le cadre du chantier, I'entreprise sera chargée de baliser et
sécuriser les zones de travaux et de stockage, valant périmétre de sécurité en périphérie compléte de la zone de
stockage et de cantonnement. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront mis en place aux droit des zones de
sécurité.

11.5. Locaux de chantier

L’entreprise satisfera a toutes ses obligations en matieére de sanitaires, vestiaires et autres locaux, par la mise en
place d’autant de locaux modulaires a positionner en relation avec le représentant du commandant de caserne.

Article 12 — Consistance des travaux

Les marques de fabricants désignées dans le présent descriptif sont données a titre indicatif.
Les métrés devront faire I'objet d’'une vérification lors de la visite sur site.

12.1. Dispositions générales

L’entreprise devra lors de I'exécution des travaux et notamment en dehors des heures ouvrées, maintenir un clos
sécurisé de 'emprise et assurer la protection des cheminements piétons et véhicules.

L’exécution des ouvrages décrits au présent marché s’entend :

- toutes sujétions et travaux de finitions compris ;

- fourniture et pose de I'ensemble de la quincaillerie et autre accessoires divers nécessaires a la mise en ceuvre
des ensembles énumérés ci-dessous ;

- nettoyage et remise en état pouvant résulter des travaux effectués par I'entrepreneur ou des personnels
intervenants pour son compte afin de donner un aspect fini aux installations.

12.2. Description des ouvrages a réaliser

12.2.1 — Dépose des existants :

Les travaux de dépose/déconstruction listés au présent paragraphe comprennent 'acheminement et I'élimination
des matériaux en décharge agréée, aux frais de I'entreprise.

- 12 portes sectionnelles y compris rails de guidage dispositifs de commande manuelle et ouvrages connexes ;

- ainsi que tous les ouvrages susceptibles d’entraver la réalisation des travaux décrits ci-aprés.

12.2.2 — Mise en ceuvre de 12 portes sectionnelles :

Les travaux du présent chapitre ont pour objectif la fourniture et pose de 12 portes sectionnelles (6 manuelles et 6
motorisées) de type SPU F42 de chez Hormann ou équivalent et de caractéristiques minimales suivantes :

- panneaux de tablier en acier double paroi injectés de mousse polyuréthane épaisseur 42 mm, finition
extérieur/intérieur dite « Stucco », de couleur RAL choisie par le maitre d’ceuvre parmi les teintes standards
disponibles chez le fabricant, dimensions de I'ouverture largeur 5,00 m et hauteur 4,00 m ;

- type de ferrure adapté a la configuration du batiment (hauteur linteau 0,8 m) ;

- les supports de galets articulés seront en acier galvanisé avec des galets de guidage réglables synthétiques
montés sur roulement a billes ;

- assemblage des panneaux du tablier par charniéres intermédiaires en acier galvanisé ;

- rails de guidage en acier galvanisé de forme assurant I'anti-déraillement des galets ;

- joints d’étanchéité a élasticité durable et résistants aux intempéries, montés sur les cotés et au niveau du linteau
du cadre dormant ainsi qu’au niveau du bord inférieur du tablier assurent une bonne étanchéité de la porte ;

- sécurité anti-pincement intérieur/extérieur ;

- dispositif de sécurité parachute ;

- systéme d’équilibrage avec ressorts de torsion monté sur un arbre rainuré ;

- la commande manuelle sera réalisée au moyen d’un treuil & main avec chaine ;

- pour les seules portes manuelles, serrure encastrée sans éléments dépassant du tablier, y compris cylindre
(méme variure pour toute les portes) de type européen et les clés associées.
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Pour les 6 portes sectionnelles motorisées :
- mise en ceuvre d’une motorisation sur I'arbre adaptée aux poids et dimensions du tablier. Elle sera de type WA
300 S4 de chez Hormann ou équivalent et devra notamment :

« intégrer un dispositif de limiteur d’effort dans les deux sens montée et descente,

 adopter un démarrage et arrét progressif pour un fonctionnement sans a-coups.
- le dispositif de commande intégrée a la motorisation se fera par boutons poussoirs de type DTH-R de chez
Hormann ou équivalent ;
- dispositif anti-relevage ;
- dispositif de débrayage pour manceuvre manuelle de secours ;
- les alimentations électriques seront réalisées depuis I'armoire électrique située dans le batiment des garages, par
des lignes spécifiques conformes et adaptées aux puissances absorbées. Les cheminements des cables
d’alimentation électrique, de commande et fonctionnement des équipements seront réalisés sur chemins de
cables/goulottes existants ou sous tube IRL a mettre en ceuvre.

De fagon plus générale, les portes seront livrées équipées de toutes quincailleries et piéces de ferrage nécessaires
a son parfait fonctionnement.

L’entreprise attributaire devra en outre satisfaire a toutes les sujétions liées au fonctionnement de ces équipements.
12.2.3 — Prestation supplémentaire éventuelle : Remplacement de 2 portes sectionnelles

Batiment 003 :

Dans le cadre du présent marché et au titre de prestation supplémentaire éventuelle, il est demandé aux
soumissionnaires d’établir une offre complémentaire pour la fourniture et pose de 2 portes sectionnelles motorisées
de type SPU F42 de chez Hormann ou équivalent pour des dimensions d’ouverture suivantes : largeur 4,00 m et
hauteur 4,00 m (hauteur linteau 1,50 m).

Ces portes présenteront les mémes caractéristiques et équipements que ceux décrits au § 12.2.2.

Les alimentations électriques seront réalisées depuis I'armoire électrique située dans le batiment des ateliers.
L’offre intégrera la dépose compléte des portes existantes.

Article 13 - Réception des travaux

Le contrble et la réception seront réalisés conformément a I'article 10 du CCAP n°002/2020.

Elle sera prononcée par le maitre d’'ouvrage, lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux
plans d’exécution, en bon ordre de fonctionnement et répondant aux normes et conditionnée par la présentation
d’'un procés verbal avec ou sans réserve(s), visé par la maitrise d’ceuvre.

Article 14 - Remise de documents aprés travaux

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre un DOE en deux
exemplaires, 'un en version électronique au format PDF sur support USB, et l'autre en version papier, contenant
notamment les documents suivants :

- schémas, ou plans lors des modifications ;

- mise a jour des synoptiques des armoires électriques ;

- fiches techniques des appareils, produits et matériaux mis en place ;
- certificats de conformité (CERFF, CSTB...).
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