g]
=4

Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REGION DE GENDARMERIE
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Division de I'Appui Opérationnel
Bureau Budget Administration

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N°003/2020

Type de procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1
du code de la commande publique

OBJET DU MARCHE :

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS
CASERNE DONADIEU A MARSEILLE (13)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Commandant de la région de gendarmerie PACA
162, avenue de la Timone
13387 MARSEILLE Cedex 10

Ordonnateur secondaire : Comptable Assignataire :

Secrétariat Général pour I’'Administration du
Ministére de I'Intérieur Sud
Centre de services partagés CHORUS
299 chemin de Sainte Marthe — CS 90495
13313 MARSEILLE CEDEX 14
sgamisud-dagf-csp-fact-investissement@interieur.gouv.fr

Direction régionale des finances publiques
de Provence-Alpes-Céte d'’Azur
183 Avenue du Prado
13357 MARSEILLE CEDEX 20

Correspondant administratif :

Région P.A.C.A - BBA / Cellule Achats Marchés
162 Avenue de la Timone - CS 90086
13387 MARSEILLE CEDEX 10
Tél:04.91.85.72.92 /70.46

cam.sa.rgpaca@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Correspondant technique :
Major BARBIER
Service des Affaires Immobilieres
Caserne Donadieu
171 Avenue de Toulon
13010 MARSEILLE
Tél : 04.96.20.78.04 - Fax : 04.96.20.78.07

. . Imputation Budgeétaire : .
ETAT — MINISTERE DE L’'INTERIEUR — CREDITS BUDGETAIRES — CAS 723

NOMENCLATURE CPV 2008 : 45313100-5 : Travaux d’installation d’ascenseurs (GM 37.02.04)

Le présent C.C.T.P. comporte 6 pages numérotées de 1 a 6 + 3 annexes
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Article 1 — Objet du marché

Le présent marché consiste a la remise aux normes des ascenseurs des batiments familles, du cercle mixte et des locaux
de service.

Article 2 — Organisation de I’achat
Le présent marché n’est pas alloti. Il est composé d’une Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE).
Article 3 — Lieu et délai d'exécution
3.1. Lieu d'exécution
Caserne de gendarmerie Donadieu — 171 avenue de Toulon 13010 Marseille
3.2. Délai d'exécution

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service pour la durée d'exécution mentionnée a la DPGF (phase de
commande et préparation comprise).

Article 4 — Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document.

Le présent CCTP a pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des travaux a
exécuter.

Ce document doit étre controlé par une visite du site avant chiffrage.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs sont dans I'obligation
d'obtenir du maitre d'ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et de prévoir
dans leur offre tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages.

L'entrepreneur titulaire du marché ne pourra par conséquent, faire état ultérieur d'une erreur, omission ou imprécision
quelconque pour ne pas exécuter les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Aucun des travaux supplémentaires provenant d'erreurs ou omission ne pourra faire I'objet d'un quelconque supplément
de prix.

Article 5 - Connaissances des lieux — Prise de possession du chantier

La caserne est constituée d'un batiment locaux de service (001) regroupant les bureaux des unités de gendarmerie, 26
batiments logements et un cercle mixte (cf ANNEXE 3 — INVENTAIRE DES INSTALLATIONS). Ces batiments sont
desservis par des ascenseurs qui doivent faire I'objet d’'une mise en conformité.

Ces installations sont entretenus par un contrat de type étendu.

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée par
I'entrepreneur et le responsable du casernement considéreé),

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieéres qui lui sont attachées (conditions d'accés, d'approvisionnements...) ;

- avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution et des conditions de phasage afin de prévoir a son
offre toutes incidences de colt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés, notamment la mise en place
d'un moyen de levage pour I'approvisionnement des matériels ;

- avoir pris connaissance des conditions particuliéres d'exécution des travaux pour le respect des réglementations
relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie,

- connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution, les délais ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a
des prolongations de délais.

Article 6 - Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra a l'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des travaux.
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Article 7 - Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations
applicables aux installations :

- réglement sanitaire départemental ;

- les textes réglementaires sur la Iégislation du travail et la protection des travailleurs ;

- les recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels ;
- les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

- les normes frangaises ou de la communauté européenne ;

- les documents techniques unifiés ;

- les régles de l'art.

D'une maniére générale, l'entreprise devra se conformer aux textes législatifs et administratifs de caractére
communautaire, national, départemental et municipal.

7.1. Hygiéne et sécurité

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site prendre toutes les
mesures qui s'imposent en matiere de protection.

A l'occasion de la visite préalable, un plan de prévention et de circulation seront rédigés pour chaque opération
conformément aux textes en vigueur.

Les travaux se déroulant en site occupé, les risques d'interférences devront étre identifiés et toutes les mesures visant
a les limiter devront étre mises en place.

L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d'hygiéne en vigueur, en matiére de sécurité et de protection de la santé ;
tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.

7.2. Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :

* décret n° 65-48 du 08/01/1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre 1l du Code du travail.
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

7.3. Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives, type « présentoirs », ou sur place dans des conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre jusqu'a l'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Article 8 - Prescription des descriptifs

Les prescriptions contenues dans le cahier des clauses techniques particulieres ne doivent a aucun moment apparaitre
comme un obstacle a la réalisation des présents projets et en particulier les modes ou techniques de réalisation qui s'y
trouvent ne sauraient en aucun cas fermer la porte a toute évolution, qu'elle soit technique ou de fabrication, étant
entendu toutefois que les travaux sont a effectuer dans le respect des régles de I'art.

Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dépbt de son offre, I'entrepreneur sera tenu
de signaler par écrit au correspondant administratif, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que toute
anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de I'ouvrage et a I'exécution des travaux de la présente
consultation.

Un ouvrage doit donc satisfaire a I'usage que I'on en attend et présenter l'aspect et la technicité demandés. La fagon d'y
parvenir et les moyens employés restent du domaine de l'entrepreneur a condition qu'a aucun moment, la qualité des
projets n'ait a en souffrir.

Article 9 - Conduite de chantier

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre le type d'installation de chantier et I'implantation qu'il
envisage de réaliser.
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L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :
- Il'amenée et le repli des installations de chantier ;
- les échafaudages et moyens de levage, y compris la pose, la dépose et I'enlévement,
- le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des ftravaux, a toute fin que le chantier soit en
permanence propre et contribue a la sécurité des personnes,
- le respect du reglement de voirie,
- I'élaboration de la planification et le respect des délais,
- l'exécution des contréles, essais, etc...

9.1. Réunions de chantier

La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le Maitre d'ceuvre lors de la premiére réunion de coordination de
travaux.

L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et
répondre a toutes les convocations du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions d'ordre
technique.

9.2. Dégradations & réparations

Toutes les dégradations aux installations du batiment, inondations, tuyauteries, cablage ou matériel, bris de vitrage,
brllures sur menuiserie, seront réparées aux frais de I'entreprise titulaire du présent marché.
L'entreprise devra veiller particulierement & ne pas détériorer les trottoirs, pelouses et autres enrobés sur le site.

Article 10 - Normes et réglements

Les installations doivent étre exécutées dans le respect des régles de I'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de l'offre par I'entrepreneur, notamment :

- norme NF 982-312 relative aux régles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs hydrauliques -
Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration,

- norme NF P 82-212 relative aux regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques -
Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration,

- décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et
de I'habitation (version consolidée au jour de la publication),

- décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif & la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements
assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements,

Article 11 - Installation de chantier
11.1. Organisation de chantier
Lors de I'établissement du plan de prévention, il sera défini les emplacements :
¢ cantonnements ;
« aire de stockage ;
e aire de stationnement ;

¢ bennes de tri, protection diverses etc...

Les fournitures et matériaux livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

11.2. Alimentation en électricité

L'alimentation principale et son branchement nécessaire pour les besoins du chantier sont a la charge de I'entreprise. La
consommation est a la charge du maitre d'ouvrage.

11.3. Alimentation en eau

L'alimentation principale et son branchement nécessaire pour les besoins du chantier sont a la charge de I'entreprise. La
consommation est a la charge du maitre d'ouvrage.

11.4. Accés chantier
L'accés au chantier se fera par I'entrée principale de la caserne qui sert également d'accés au public. En conséquence,

les risques d'interférences seront pris en compte et les zones de manceuvre et de stationnement seront définies dans le
plan de prévention.
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11.5. Délimitation du chantier et signalisation

Conformément au plan de prévention établi dans le cadre du chantier, I'entreprise sera chargée de baliser et sécuriser
les zones de travaux et de stockage, valant périmétre de sécurité en périphérie compléte de la zone de stockage et de
cantonnement. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront mis en place aux droit des zones de sécurité.

11.6. Locaux de chantier

L’entreprise satisfera a toutes ses obligations en matiére de sanitaires, vestiaires et autres locaux, par la mise en place
d’autant de locaux modulaires a positionner en relation avec le représentant du commandant de caserne.

Article 12 - Consistance des travaux

Les marques de fabricants désignées, éventuellement, dans le descriptif sont données a titre indicatif.

Les installations ont fait 'objet d’'un contréle technique quinquennal par I'organisme de contréle VERITAS. Cet organisme
a produit un état des dysfonctionnements qui sont récapitulés dans un état joint au présent CCTP (cf Annexe 1 —
Travaux offre de base).

Les rapports produits lors du contréle technique quinquennal sont consultables sur site sur demande au
correspondant technique.

12.1. Dispositions générales

L’entreprise devra procéder a un affichage sur la cabine de la non disponibilité de I'appareil pendant la durée prévue
des travaux.

L’exécution des ouvrages décrits au présent marché s’entend :
- toutes sujétions et travaux de finitions compris ;
- fourniture et pose de I'ensemble des piéces, quincaillerie et autre accessoires divers nécessaires a la mise en
ceuvre des travaux énuméres ;
- nettoyage et remise en état pouvant résulter des travaux effectués par I'entrepreneur ou des personnels
intervenants pour son compte afin de donner un aspect fini aux installations.

12.2 — Travaux de I'offre de base :

- levée des réserves du rapport quinquennal :
Les travaux consistent a lever les réserves mentionnées par le bureau VERITAS lors du contréle technique quinquennal.

Ces remarques font I'objet de I'annexe 1.
Ces travaux s’entendent fourniture, pose et déplacement inclus.
Un diagnostic sur I'état des chassis devra étre réalisé et fourni au correspondant technique.

- réparation de I'ascenseur M2 :
Les travaux consistent au remplacement de la poulie machine, ainsi que des céables de traction, y compris toutes

sujétions.

- modification du systéme de téléalarme :
Le dispositif de téléalarme actuel (relié via un autocom privé de la gendarmerie) ne permet pas d’obtenir une liaison
bi-directionnelle permanente avec un service d’intervention ou avec la bonne société de maintenance.

Il est donc demandé la modification du systéme actuel de la fagon suivante (par équipement) :
- mise en place un systéme de télésurveillance par GSM,
- le module GSM sera compatible tout opérateur.
Le réseau sera testé dans chaque cage d'ascenseur avec mise en place d’'un systéeme d’amplification du signal le cas
échéant.
L’abonnement et la fourniture de la carte SIM sont a la charge de la gendarmerie.

L’entreprise devra la fourniture des notices pour la programmation des systémes d’appel sur le réseau téléphonique.
12.2 — Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) :
Les travaux consistent a lever les réserves mentionnées par le bureau VERITAS lors du contréle technique quinquennal.

Ces remarques font I'objet de 'annexe 2 — Travaux PSE.
Ces travaux s’entendent fourniture, pose et déplacement inclus.
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Article 13 — Réception des travaux

La réception des travaux sera prononcée, lorsque 'ensemble des travaux sera reconnu terminé par le maitre d’'ouvrage,
conforme aux plans d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes. Il ne sera pas prononcé de réception
provisoire.

En fin de travaux, I'entreprise devra la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant entre autres :

- les plans d'exécution mis a jour ;

- les notices de fonctionnement ;

- les références des produits mis en ceuvre et des fournisseurs ;

- les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des constructeurs, avec copie des
certificats de garantie et le cas échéant d'épreuves ou essais réglementaires, pour chaque matériel installé,

- les instructions de marche simples, mais précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations ;

La réception sera conditionnée par la présentation du procés verbal avec ou sans réserves, visé par la maitrise
d’ceuvre.

Article 14 - Contraintes particuliéres
Les travaux auront lieu en site occupé.
Article 15 — Annexes

- annexe 1 : Travaux offre de base

- annexe 2 : Travaux PSE
- annexe 3 : Inventaire des installations
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