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1 Définition de I'opération — Lots - Réglementations

1.1 Contexte de réalisation de I'opération
Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description des prestations matérielles et
techniques nécessaires pour réaliser les travaux de :

TRAVAUX DE REHABILITATION DU REZ-DE-CHAUSSEE
DU BATIMENT B A LYON (69)

Le présent dossier de consultation des entreprises prévoit un ensemble de travaux a réaliser en une seule tranche.

1.2 Contexte de réalisation de I'opération

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser dans un
contexte de site occupé. Le batiment concerné par les travaux sera inoccupé pendant les
travaux, mais les batiments avoisinant seront seront en activité.

Il n’y a donc pas lieu de sous-estimer les contraintes d’exploitation et de sécurité qui seront
présentes pendant toute la durée des travaux.

1.3 Intervenants dans cette réalisation

Maitrise de I'ouvrage :

VOIES NAVIGABLE DE FRANCE
2 Rue de la Quarantaine,

69005 Lyon

Maitrise d’ceuvre / Architecte et Bureau d’études techniques Tous Corps d’Etat :

IDONEIS - SARL d’architecture et d’ingénierie

Société représentée par ses co-gérants : Jean-Benoit OLSEM et Xavier OLSEM
19 avenue Etienne Audibert 60300 SENLIS 03.44.28.96.71

2 Rampe Saint Marcel 02000 LAON @ 03.23.22.61.06

Cite Descartes — 18 rue Albert Einstein — 77420 CHAMPS SUR MARNE

23, rue de Savoye — 51100 REIMS

74, rue Maurice Flandin — 69 003 LYON

contact@idoneis.fr
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CONTROLE TECHNIQUE

BTP Consultants

Immeuble Le Vernal - 2eme étage -
62 chemin de la Bruyére

69570 DARDILLY

Tél.: 04 37 49 64 60

Courriel : adm.69@btp-consultants.fr

COORDINATION SPS

ELYFEC

25 rue Antoine Condorcet
38090 Vaux-Milieu

Tel. : 0474828989

Courriel : contact@elyfec-sps.fr

1.4 Caractéristiques du site

Adresse : 2 Rue de la Quarantaine,
69005 Lyon
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Décomposition des travaux en lots

Le marché public de travaux de cette opération est prévu en lots séparés : I'ensemble des prestations a réaliser a été rédigé
dans 11 lots :

GENERALITES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
LOT N° 01 - DESAMIANTAGE

LOT N° 02 - GO / DEMOLITION

LOT N° 03 — MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N° 04 - AMENAGEMENT INTERIEUR

LOT N° 05 - PEINTURES

LOT N° 06 - PLOMBERIE CHAUFFAGE CTA

LOT N° 07 - ELECTRICITE

1.5 Documents contractuels

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché public de travaux toutes les pieces constitutives du
présent CCTP complétées des documents de référence contractuels répertoriés dans les paragraphes ci-dessous.
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1.6 Autres documents de référence contractuels

Obligations contractuelles :

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché public de travaux tous les documents énumérés ci-

apres :

O tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, y compris
ceux qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci par dérogation a la réglementation de la
commande publique (les cahiers des clauses spéciales (CCS) des DTU sont également pleinement applicables)

O les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par 'AFAC
et figurant sur la liste

0o tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages

o toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales, en particulier la NFP06-001.

Tous ces documents, y compris ceux publiés un mois avant la date de I'appel d'offres demeurent contractuels dans leur

intégralité. Par ailleurs, dans le cas ou un texte officiel serait modifié entre la date de signature du marché et I'exécution des

travaux, I' entrepreneur devra en avertir le Maitre de I'ouvrage et l'architecte en mentionnant les conséquences en
découlant.

Connaissance des documents contractuels :

Chaque entrepreneur est réputé connaitre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux
travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents complétant celles du CCTP.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

Réglementation technique européenne :

o Directive 89 / 106 / CEE concernant les " produits de construction ", transposée en France par le décret du n® 92-467
du 8 juillet 1992. : sans objet pour cette affaire.

0 Régles " Eurocodes " : sans objet pour cette affaire.

o DTU avec statut de norme : pour certains lots, des normes EN peuvent étre exigées dans le CCTP.

Ordre de préséance :

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses
et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le
caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP et du CCAP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes " Consistance des travaux " ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU, ce sont
toujours les spécifications du présent CCTP qui prévaudront.
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Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels
visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants

e avis technique ;
e agréments européens ;
e 0u, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation technique
d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d'ouvrage.
Les frais de cette procédure seront & la charge de I'entrepreneur.

Documents réglementaires a caractére général :

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
l'organisation de chantier, toutes les lois et tous les textes réglementaires, dont notamment les suivants :
- Code de I'urbanisme
- Code de la Construction et de I'Habitation et Réglementation sécurité incendie E.R.P.
- Code du Travail
- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers
- réglement sanitaire départemental et/ou national
- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement
- textes concernant la limitation des bruits de chantier
- |égislation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre
- réglements municipaux et / ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier
- tous les autres textes réglementaires et lois ayant trait & la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc. ;
ceux du REEF édités par le C.S.T.B. (derniere édition a jour), ceux de 'UTE...
- NRA : Nouvelle réglementation acoustique (Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995).

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers :

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant trait
a la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.
L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordonnateur SPS concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant seront réputés compris dans le montant de son marché.

1.7 Organisation du chantier

Installations de chantier :

Voir dans le présent document complété de prescriptions dans le lot 02 et dans le rapport PGCSPS.
L'entreprise titulaire du lot 02 établira le PIC.

Acceés au chantier et frais de location :

L'entreprise titulaire du lot 02 devra matérialiser I'accés au chantier. Prévoir une dizaine de panneaux fleches "ACCES
CHANTIER" a poser dés le début de I'opération et a déposer en fin de chantier.
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Branchements de chantier :

Voir les prescriptions contenues dans le rapport PGCSPS.

Sécurité et hygiéne sur le chantier :

L'entreprise titulaire du lot 01 sera chargée de la sécurité générale du chantier. A cet effet, elle devra au début de son
intervention établir tous dispositifs nécessaires pour interdire I'acces du chantier a toute personne étrangére au moyen d’'une
cléture et selon recommandations du PGCSPS.

En cours de travaux, cette méme entreprise devra la surveillance et I'entretien de ses dispositifs de protection. Elle devra
également le nettoyage des voies publiques de tous gravois ou déchets consécutifs a I'intervention des entreprises sur le
chantier.

Seront a la charge de chaque entrepreneur, les moyens de protection de ses ouvriers spécifiques au corps d'état qul'l
représente et ceci conformément aux textes réglementaires les plus récents.

La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité, lorsque les travaux les nécessiteront, seront a la
charge de chaque entreprise.

Sont a la charge de chaque entrepreneur la surveillance et la sécurité civile, lors des manceuvres des engins ou véhicules
qu'il utilise sur les voies publiques ou privées.

Cependant, chaque entreprise restera la seule responsable des comportements professionnels auprés du Maitre de
I'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

Elle sera également chargée de la propreté et de I'hygiéne sur le chantier. Un nettoyage hebdomadaire sera a prévoir, il fera

partie intégrante du marché. S'il le juge utile, le maitre d'ceuvre pourra exiger des nettoyages complémentaires et ceci sans
incidence financiére sur le marché de I'entrepreneur.

Enfin, toutes les entreprises établiront les P.P.S.P.S conformément a la réglementation en vigueur et dans les délais
indiqués dans le calendrier prévisionnel général d’exécution.

Constat contradictoire

Dés la remise, par le maitre d’ouvrage aux entrepreneurs, des locaux a aménager, ces derniers doivent faire réaliser,
contradictoirement a I'établissement, un constat avec photographies a I'appui si nécessaire, portant sur I'état des parties de
batiment a restructurer et & réhabiliter et ceux qui ne sont pas visés dans le présent projet mais dont 'accés est emprunté
par les entreprises.
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1.8

Dépenses d’investissement et d’entretien

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont réputées rémunérées par les
prix du marché de travaux conclu avec I'entrepreneur chargé du lot précisé dans la seconde colonne dudit tableau.

NATURE DES DEPENSES (liste non limitative)

LOT

installations provisoires des réseaux intérieurs a maintenir en service pendant la durée des
travaux (tenir compte des incidences financiéres liées au phasage des travaux)

frais de gardiennage, de nettoyage et de fermeture des locaux éventuellement mis a disposition
par le maitre d'ouvrage et selon besoins tous locaux concernés par les travaux

nettoyages des aires de stockage des matériaux et des voiries et des abords

dispositifs d'évacuation des gravats et déchets

nettoyage général fin de chantier (dans toutes les zones de chantier concernées par le projet) sur
toutes les surfaces horizontales, sur toutes les parois verticales ou obliques ainsi que sur tous les
appareils sanitaires et équipements ou mobiliers (a I'exclusion des équipements raccordés en
électricité)

cf. rapport PGCSPS

Lot 02 GO

branchements d’eau provisoire, sous-compteur et raccordements divers

réseaux provisoires liés au phasage des travaux installations provisoires des éventuels réseaux
intérieurs @ maintenir en service pendant la durée des travaux (tenir compte des incidences
financiéres liées au phasage des travaux)

éventuellement : réseaux EP provisoires

cf. rapport PGCSPS

Lot 02 GO

branchements électriques provisoires, sous-compteur et raccordements divers

réseaux provisoires liés au phasage des travaux (tenir compte des incidences financiéres liées
au phasage des travaux)

maintien en service des installations de sécurité incendie des locaux non concernés par les
travaux pendant la durée des travaux

Lot 02 GO

maintien en service des installations de chauffage pour les locaux non concernés par les travaux
pendant la durée des travaux (tenir compte des incidences financiéres liées au phasage des
travaux)

installations provisoires de chauffage selon besoins du chantier

cf. rapport PGCSPS

Lot 09 Plomberie
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1.9 Dépenses de consommation et autres

Compte-prorata

Font I'objet de dépenses imputées au compte prorata les dépenses indiquées ci-apres :

- consommations d’eau, d'électricité et de téléphone,

- le cas échéant : frais de chauffage,

- frais de remise en état des ouvrages existants a conserver dans le cadre du chantier (réseaux d'eau, de courants forts
et de courants faibles, chéssis vitrés, voies d'accés, bordures et trottoirs, éléments de second ceuvre) en cas de
dégradation et lorsque le responsable n’est pas connu,

- frais consécutifs aux dispositions d’urgence a prendre pour pallier des accidents climatiques,

- frais consécutifs a la dégradation accidentelle ou non des ouvrages existants de toute nature (réseaux d'eau, de
chauffage, courants forts et courants faibles, éléments de structure et de second ceuvre, voies d'accés, bordures et
trottoirs, etc...) qu'ils soient apparents, cachés ou noyés dans les ouvrages (exemple : réseaux noyés dans dalles de
plancher, poteaux, éléments préfabriqués...).

NOTA : chaque entrepreneur reste responsable de ses ouvrages pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la réception.
Les autres types de dépenses (frais d’exploitation des ascenseurs de chantier , frais de réparations et de remplacement des

fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés lorsque l'auteur de ces agissements ne peut étre
clairement identifié) ne seront pas gérées ni méme arbitrées par la maitrise d’ceuvre.

1.10 Dépenses comprises dans le marché

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits... nécessaires pour respecter les
délais d'exécution.

1.11 Controleur technique et coordonateur SPS

L’entrepreneur sera tenu de chiffrer les prestations complémentaires éventuelles (non prévues dans les différents articles du
CCTP) et/ ou celles demandées dans le rapport du contréleur technique ainsi que celles établies dans le PGCSPS (si les
demandes de ces dernier modifient les prestations prévues initialement par la maitrise d’ceuvre).
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2 Spécifications communes a tous les lots — Etablissement de I'offre

2.1 Prestations a la charge des entreprises (réputées comprises dans I'offre globale des
entrepreneurs).

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

o la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

o [établissement des plans de réservation et des plans de chantier,

o ['établissement des plans d'exécution et la synthése technique établie collectivement entre les entreprises,

e tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux ainsi
gue tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et protections diverses nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes et des biens,

o tous dispositifs (écrans, baches etc...) destinés a limiter les déperditions thermiques des parties de batiment en
exploitation chauffées et ouvertes pour les besoins du chantier ainsi que tous dispositifs nécessaires pour limiter les
propagations de poussiéres (extracteurs le cas échéant) et d’éclats de matériaux de toute nature,

o tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents
contractuels,

o lafixation par tous moyens de leurs ouvrages,

o ['enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

¢ la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans de récolement pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception
des travaux (selon liste établie en annexe),

e la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des
installations et équipements (selon liste établie en annexe),

e le cas échéant: la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et dans I'éventuel compte prorata,

o tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

2.2 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

— s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux et avoir pris parfaite connaissance de la nature et de
I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

— avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage des matériaux, des disponibilités
en eau, en énergie électrique...et avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant, en
quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages
a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre & des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.
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Spécifications particuliéres aux travaux dans existants :

De fagon contractuelle, les entrepreneurs sont réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la

reconnaissance des existants. Cette reconnaissance a effectuer porte notamment sur les points suivants sans que cette

énumération ne soit limitative :

1. I'état général des existants, leur degré de conservation et 'état éventuel de vétusté,

2. lanature des matériaux, des matériels et équipements constituant les existants et éventuellement leur origine et

leur provenance pour déterminer — selon les besoins de I'opération - les possibilités de remplacement a

lidentique ou a défaut avec des fournitures analogues si les produits ne sont plus disponibles sur le marché,

les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses,

4. la nature et la constitution des planchers éventuels et leur flexibilité ainsi que — le cas échéant - la nature et I'épaisseur
des dallages existants,

5. le repérage des réseaux de toute nature enterrés et ceux non apparents et cachés dans les éléments de structure (se
rapprocher éventuellement du maitre de I'ouvrage),

6. [I'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité, et les
installations de chauffage le cas échéant,

7. en ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux : les entrepreneurs sont réputés avoir
visité les lieux ; avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées;
avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles sur ces constructions,

En conclusion, la reconnaissance a effectuer portera sur tous les points pouvant avoir une influence sur

I'exécution des travaux du présent lot et sur leur coilt.

o

2.3 Démarches et autorisations

Services publics

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux. Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Relations avec l'établissement
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Préalablement a ses travaux, I'entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge :
o les protections sur matériels, équipements, mobiliers conservés dans le projet,
e les protections sur revétements de sol existants a conserver,
o les protections sur espaces extérieurs engazonnés et parties de voiries conservées se situant dans les zones de
travaux (exemple = vérins de camion-grue reposant sur enrobés existants...)

2.4 Liaisons entre les différents corps d'état.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.

L’entrepreneur de 01 prendra contact avec tous les corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation des travaux (respect de certaines
exigences = contraintes dimensionnelles, exigences esthétiques...).

Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux seront liés aux
siens.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec ses partenaires intervenant sur le chantier, dans le cadre
de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution des travaux des différents
corps d'état en parfaite liaison entre eux.

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de tous les CCTP de tous les corps d'état et ne devra en aucun cas, ni a
aucun moment faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

De fagon générale, pendant la durée du chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des
plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la suite de leurs travaux.
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2.5 Etablissement de I’'offre

Le présent C.C.T.P. est lindication générale des travaux a exécuter. Les piéces écrites et graphiques de ce dossier forment
un ensemble indissociable. De fait, tout élément non décrit mais porté aux plans est exécutoire et réciproquement.
L’entreprise doit en tenir compte dans sa proposition de prix.

Il est entendu que le prix global de chaque corps d'état doit comprendre tous les travaux qui ont pu échapper au détail de la
description et qui en sont le complément indispensable au parfait achévement de I'ouvrage, y compris dans le cas de
travaux dans les constructions existantes. Aucune demande de supplément ne sera retenue sauf en cas de démolitions,
faisant I'objet d'ordres formels et écrits. Les prestations non décrites mais techniquement nécessaires aux ouvrages seront
chiffrées dans le poste DIVERS.

Enfin, les entrepreneurs sont tenus de vérifier soigneusement toutes les cotes du plan et d'en signaler les erreurs
éventuelles a I'Architecte aprés avoir pris connaissance des lieux, des plans et exigences du présent CCTP.

En cas d'incertitude et au moins 10 jours avant la date de remise des offres, ils devront demander & I'Architecte tous
renseignements et précisions utiles. lls ne pourront donc, en aucun cas, arguer d'oublis, d'omissions ou d'erreurs apres la
notification des marchés.

Le bordereau de prix sera établi en suivant la trame du C.C.T.P. et rappellera impérativement les numéros d'articles
correspondants. L’entrepreneur devra répondre obligatoirement selon la trame fournie ainsi que pour les articles en option
sous peine de nullité de son offre.

NOTE IMPORTANTE : Au cours du présent CCTP, certains matériels et matériaux sont désignés comme minimum de
qualité. Dans son engagement sur le projet de base, I'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer avec ces matériels et
matériaux.

LOTne..... Unité TOTAL DES TRAVAUX
(ml, m?
Prix Unitaire etc...)
Désignation Quantité Total
Aticle oo | s e,
DIVERS | ... L e i,
AUTRES
PRESCRIPTIONS | ......ccccooeeeee | i i,
Montants a Total H.T.en €
indiquer sur acte | Compte prorata 5%
d'engagement: | T.V.A. 20%
Total T.T.C. en €

Spécifications particuliéres aux travaux dans existants :

Echafaudages - Agrés - Protections - Etc.
Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc., nécessaires pour réaliser les travaux,
ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité.
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Emploi de gros engins mécaniques
Compte tenu des conditions du chantier, 'attention de I'entrepreneur de GROS CEUVRE est attirée sur le risque que
pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
- causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
- entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants, si minimes soient-ils.

Bruits de chantier

Le chantier aura lieu en site occupé. L'entreprise pourra étre arrétée dans ses travaux a la demande du Maitre d’ouvrage en
cas de bruit compromettant de fagon notoire I'activité du site

Une réunion de concertation aura lieu chaque fin de semaine avec les entreprises et représentant du site afin d’établir le
calendrier et les horaires des bruits les plus perturbateurs sur la semaine suivante ; ceux-ci devront étre produits sur des
plages horaires prédéfinis et validés par le MOA lors de cette réunion.

Stockage de matériaux sur les planchers existants

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants. En ce qui concerne
le stockage de matériaux & court terme, qui est pour certains travaux indispensable & I'avancement normal des travaux, il
appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants ne prennent une fleche.

Prescriptions particuliéres aux travaux de GROS CEUVRE dans existants

Pour I'exécution des travaux prévus dans le CCTP, I'entrepreneur de GROS CEUVRE devra prendre toutes dispositions et
précautions nécessaires pour éviter tous désordres aux ouvrages existants.

Il devra notamment :

— exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux ;

— procéder aux reprises par petites parties ;

— obtenir un serrage parfait des nouvelles magonneries sous celles existantes par mise en ceuvre de coins de serrage ou
par tout autre procédé.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les
ouvrages existants en cours d’exécution des travaux ou apres finition de ceux-ci.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix forfaitaire du lot gros ceuvre.

Maintien en état des voies, réseaux, efc.

L'entrepreneur de GROS CEUVRE sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de
toute nature, publics ou privés, dégradés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires

Ledit entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n’étre fournis qu'a titre indicatif. Il sera
tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

L’entrepreneur susvisé fera, le cas échéant, son affaire de la répartition des frais découlant des obligations du présent
article, entre les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier en fonction de leur responsabilité quant a la cause de
ces frais.
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3 Prescriptions techniques communes a tous les lots - Chantier

3.1 PLANS D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les plans d’exécution des ouvrages ainsi que ceux de synthese sont a la charge de I'entrepreneur (ainsi que I'établissement
des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier).

Précisions : les plans d’exécution ne sont pas des schémas de principe ; ni des plans de fabrication. lis reflétent la réalité
des ouvrages a inscrire dans un environnement existant. lls sont cotés avec le maximum de précisions et distinguent
nettement les diverses natures de matériaux a mettre en ceuvre. Ces plans et ces dessins doivent faire apparaitre tous les
détails de I'exécution, notamment :

- les dimensions des ouvrages,

- les formes et profils des éléments constitutifs,

- I'emplacement, le nombre, la référence des articles, des matériaux et des fournitures prévus,

- les détails d'assemblage et de fixation,

- les dimensions des réservations a prévoir,

- les modes de calfeutrements, d’étanchéité, les modéles et types de joints employés,

- les détails des habillages,

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Il est rappelé a ce sujet que les dimensions des ouvrages indiguées aux plans et dans le présent CCTP sont
des dimensions indicatives, les dimensions précises des ouvrages sont a déterminer par I'entrepreneur et a
soumettre a 'architecte pour visa.

L’entrepreneur sera tenu de fournir également :

- lesfiches produits,

- les notes de calculs

- son programme d'intervention (planning d'exécution détaillé avec contraintes d’enclenchement des différents corps
d'état ) et les modes opératoires de réalisation des travaux par rapport a la sécurité des travailleurs sur chantier et a
celle des tiers.

3.2 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Aucune malfagon ne sera tolérée. Il n'y aura pas lieu d’exécuter des prestations au rabais ou de qualité médiocre. Tous les
travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre ou de tout ouvrage qui ne correspondrait pas aux
plans et descriptions du C.C.T.P. et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement & sa charge, de méme que
tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état. Dans ce contexte, aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de 'Avis Technique.

Enfin, la réalisation du présent projet dans les délais demandés doit étre I'objectif commun de tous les entrepreneurs. De
fait, il sera fait abstraction de tout comportement visant a privilégier les seuls intéréts personnels.
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3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DANS L’EXISTANT ET LE NEUF

Protection des existants (matériaux, matériels et équipements) et des ouvrages neufs

Lors de toute exécution de travaux - qu'il s ‘agisse de démolitions ou de travaux neufs -chaque entrepreneur devra prendre
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages (matériaux, matériels et équipements) existants contigus ou situés a proximité ou récemment exécutés.

Ces prescriptions s’entendent pour les ouvrages extérieurs et intérieurs.

Devront particuliérement étre protégés :

— les revétements de sols

— les structures métalliques

— les cloisons & parement fini

— les appareils d'éclairage et réseaux électriques et de chauffage efc...

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux.

Ils pourront étre selon le cas, des planchers et baches de protection rapportés, des recouvrements par films plastiques, des
écrans anti-poussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s’avérant nécessaires.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre
d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des
mesures de protection complémentaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection commune seront @ mettre en place par I'entrepreneur de gros-ceuvre.

Travaux réalisés dans des bétiments occupés et en exploitation

L’entrepreneur est informé qu'un phasage de travaux sera mis au point au moment de la période de préparation du chantier.
Des dispositions particuliéres seront a prendre car les batiments seront partiellement occupés.

3.2.3. — Prises en charge des frais

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des entreprises dans

les conditions suivantes :

— les frais de protection propres a un corps d’état,

— les frais de protections communes conformément aux dispositions prévues au « chapitre VIII — Dépenses
d’investissement et d'entretien ».

Tous les frais découlant d'une dégradation accidentelle ou non des ouvrages existants seront a la charge de I'entreprise

responsable de la dégradation. Si le responsable n'est pas clairement identifié, les clauses prévues au « chapitre IX —

Dépenses de consommations et autres » s’appliqueront automatiquement.

3.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITIONS

Obligations des entrepreneurs et responsabilités

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiere de
démolition. Toutes mesures devront étre prises pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers et des travailleurs en
activité sur le chantier. Se reporter aux prescriptions du coordonnateur SPS.

Les entrepreneurs demeureront responsables des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les travaux de
démolition sur le chantier ou a des tiers, voiries, réseaux publics, etc...

De plus, il est bien entendu qu'ils seront tenus a la réparation et a la remise en état sans indemnité de tous les dommages
causés par le fait de leurs travaux.

Il seront également responsables de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus & un manque de
protection ou de signalisation de leur fait.

En aucun cas, le maitre de 'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou des dégradations liés au chantier et
survenus a des tiers.
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Conditions particulieres d’exécution des travaux de démolition

L'entrepreneur pourra étre tenu de respecter une modification des horaires de travail.

Coupures de branchements

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les organismes concernés pour toutes les
demandes de coupures des branchements en eau, en électricité et éventuellement en gaz.

Méthodes et moyens

1. Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus.

2. Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes nécessaires pour permettre la dépose, tels que les
descellements, le démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, les coupements, les hachements, etc.

3. Les méthodes et les moyens de dépose et de démolition seront laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir
en fonction des criteres suivants :
- nature des ouvrages a déposer et a démolir
- emplacement de ces ouvrages
- contexte environnant ces ouvrages et toute autre condition particuliére d’exécution rencontrée.
Préalablement & chaque intervention, les moyens devront étre soumis a I'approbation de I'architecte et a celle du
contréleur technique.

4. Les prix des déposes et des démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires, ainsi que
[utilisation de tous matériels (tels que marteaux piqueurs, scies a disques...)

Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention de I'entrepreneur de GROS CEUVRE est attirée sur le risque que pourrait
éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

- causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines,

- entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants.

Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront & prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance
des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements seront éventuellement définis au début des travaux. lls seront a déposer avec
soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps
utile.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son
choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non,
seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.
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Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux issus des démolitions et des déposes comprennent - sauf spécifications contraires explicites - le
ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors de la construction, le chargement par tous moyens en camions
bennes et I'enlévement hors du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a sa charge.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

Bennes pour gravois de démolitions et déchets de chantier

Il devra étre mis en place sur le site des bennes de tri sélectif pour recevoir les gravois, métaux, plastiques et autres déchets
en provenance des démolitions et des travaux.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.

Ces bennes seront a installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.

L'installation et le remplacement de ces bennes seront a la charge des entreprises désignées au chapitre | paragraphe VI
"Dépenses d'investissement et d'entretien".

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voiries, trottoirs... du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur pourrait subir sur ses créances les conséquences de
ses agissements.

3.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de premiére
qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre ['usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité¢ de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a l'avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les
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procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements,
qui seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

Conformité a la réglementation Sécurité Incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie, les entrepreneurs devront assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du
matériau ou produit concerné.

Stockage de matériaux sur planchers existants

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants. En ce qui concerne
le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement normal des travaux, il
appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants ne prennent une fleche.

3.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX NEUFS

Dimensions des existants

Les dimensions d’'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel. Les entrepreneurs sont réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
controle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, 'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés de cotes qui lui sont
nécessaires.

Etudes techniques

Les entrepreneurs seront tenus de faire établir toutes études ou épures qui leur seraient demandées. Les études de béton
armé, de charpente, de plomberie, de réseaux, de chauffage VMC, d'électricité etc. seront impérativement effectuées par
des ingénieurs et techniciens spécialisés.

Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur de GROS CEUVRE devra, a ses frais porter a l'intérieur sur
les murs et cloisons, et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de
fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état. Il est bien spécifié que ces traits
de niveau seront a tracer par le GROS CEUVRE également aprés exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés
par d'autres corps d'état.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans une salle réservée et fermée a clé. Les échantillons seront inscrits sur un
registre fourni par I'entreprise de gros-ceuvre et seront systématiquement numérotés par les dépositaires. Le registre
comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage qui manifestera ainsi
son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que l'acceptation
de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d’ceuvre.
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Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier,
le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de
modeéle.

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé
au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur
devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle
conforme. La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

Réception des supports

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée par un confrére, du fait méme qul'il
entreprend sans réserve son propre travail, reconnait la bonne exécution, I'aplomb, I'implantation, le niveau et la possibilité
d'application correcte de ses matériaux.

En conséquence, il est stipulé que chaque entreprise sera solidairement engagée pour la totalité des finitions du projet.

Echafaudages, matériels et protections nécessaires a I'exécution des travaux neufs

Chaque entrepreneur devra mettre en ceuvre et a sa charge les matériels de levage et les échafaudages nécessaires a

I'exécution de ses propres travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection des personnes, de sauvegarde des ouvrages neufs

qu'il jugera nécessaires ainsi que celles demandées le cas échéant par I'architecte.

Ces installations pourront étre par exemple les suivantes (liste non exhaustive) :

- garde-corps et garde-gravois,

- platelages de protection,

- tunnels de protection pour le passage de personnes,

- écrans et autres dispositifs anti-poussiéres,

- béches de protection contre la pluie,

- protections rigides pour revétements de sols et pour marches d’escaliers etc...

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article feront implicitement partie du prix du marché et seront & la

charge des entreprises dans les conditions suivantes :

- les frais de protection propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d’état,

- les frais de protections communes seront & la charge de I'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre conformément aux
dispositions prévues au « chapitre VIII — Dépenses d'investissement et d’entretien ».

Tous les frais découlant d'une dégradation accidentelle ou non des ouvrages neufs seront @ la charge de l'entreprise

responsable de la dégradation. Si le responsable n'est pas clairement identifié, les clauses prévues au « chapitre —

Dépenses de consommations et autres » s'appliqueront automatiquement.

Etaiements — Etrésillonnements...

L’entrepreneur devra prévoir et mettre en ceuvre & sa charge tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement
butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Dans le cadre de sa responsabilité pleine et entiére, il lui incombe de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d’étaiements sont aptes a supporter
les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier a cet état.
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Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

- 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

- la location pendant la durée nécessaire ;

- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels que
boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Travaux de reprises en sous-oeuvre de fondations, de murs...

Pour les éventuelles reprises en sous-oeuvre, il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques d’exécution
possibles dans le cas considéré.

Il soumettre les solutions envisagées a I'approbation de I'architecte et du contréleur technique. Pour autant, il demeurera
responsable de ses travaux.

Raccordements des ouvrages neufs avec ceux existants conservés

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liés avec les ouvrages existants conservés par
refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapté.Dans le cas ou des
tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particulieres seront a prendre a ce sujet.

Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, tous les percements, passages, trous, gaines,
etc., devront étre exécutés par l'entrepreneur de gros ceuvre.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin
de faire prévoir tous les percements, réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages par le
titulaire du lot gros-ceuvre.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Réservations au coulage et /ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines,
etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués, le cas échéant, établiront des
plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé par celui-ci et la maitrise
d'ceuvre en réunion de chantier. Copie systématique des correspondances au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros-ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis.
La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour les réservations,
sera a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le GROS CEUVRE
conformément aux plans remis, et il devra le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute inexactitude ou
omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou a la préfabrication, seront obligatoirement exécutées
par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

— par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou inexact

— par I'entrepreneur de GROS CEUVRE dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.
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Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros-ceuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce, dans tous
les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces pieces seront fournies en temps utile au GROS CEUVRE par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au GROS CEUVRE tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils
en contréleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou d'autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés
avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de
reprises nécessaires. Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de GROS CEUVRE pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc., qui lui
seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. |l
appartiendra alors a l'entrepreneur de GROS CEUVRE d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications
techniques valables a I'appui. Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

Percements dans macgonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et les ouvrages autres qu'en béton seront
exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra obtenir
I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Tranchées, gaines dans maconneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-
épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du
matériau creux.

Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements
sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra dans la mesure du possible,
étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur nécessaire
pour le raccord.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux & employer et I'arasement.

Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier prépeint anti-corrosion, soit en PVC, soit en inox.

lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ol pour des
raisons de dilatation, un jeu plus important doit &tre prévu.
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Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparant deux locaux privatifs, 'espace entre le tuyau et le
fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie, plétrerie,
carrelage, revétements minces, peinture, efc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra
étre visible, etc.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou par suite de modifications intervenues aprés réservations, des percements seraient nécessaires dans des
ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :

—accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et le cas échéant, du bureau de contréle et de I'entrepreneur de
gros ceuvre;

— exécution par l'entrepreneur de GROS CEUVRE;

— exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ol un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a
cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de GROS CEUVRE aux frais de I'entrepreneur en
cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

3.7 PROTECTION DES OUVRAGES NEUFS

Protection des ouvrages des autres corps d’état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces
ouvrages finis. Cette prescription s'applique en particulier aux équipements (appareils sanitaires et électriques), aux
quincailleries, aux ouvrages en bois, aux appareillages électriques, aux revétements muraux de toute nature et aux
revétements de sols. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable de dégradations en subira
toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs ouvrages jusqu'a la réception. Pour les sols
en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
Pour les sols en plastique, la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ol le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes.
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Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage 1éger ou en autres métaux & parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

De fagon générale, il est rappelé que les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a la réception.

3.8 Nettoyages de chantier et remise en etat des lieux

Réception des sols

L'entrepreneur du lot 2 réceptionnera le sol livré par I'entrepreneur du lot 1 avant tout début d’exécution.

Nettoyage systématique en fin de journée

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux et en fin de
journée procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses déchets apres nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a
cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils
devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet. De plus, et a raison d'une fois par semaine au minimum, l'entrepreneur de GROS CEUVRE devra
effectuer un nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Nettoyage en fin de chantier avant intervention d’une entreprise spécialisée

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous
les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements
et I'enlévement des gravois.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
d’'ceuvre fera exécuter les compléments de nettoyage, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect
des obligations contractuelles de I'entrepreneur défaillant, et aux frais de ce dernier.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront
étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage, au
plus tard le cinquieéme jour aprés la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

— chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;

— l'entrepreneur de GROS CEUVRE aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier ;

— l'entrepreneur de GROS (EUVRE aura également a enlever toutes les installations de chantier communes réalisés par
ses soins en début de chantier.
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Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.
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4 Dossier des ouvrages exécutés

Chaque entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre dans les délais impartis 3 dossiers papiers et 1 clé USB, identiques,
qui devront comprendre obligatoirement les documents mentionnés a I'annexe du présent CCTP.

Cette liste n'étant pas exhaustive ; il y aura lieu de se référer systématiquement pour chaque lot & la consistance des
dossiers des ouvrages exécutés telle que décrite dans les différents C.C.T.P.

NOTE IMPORTANTE : Les réglements définitifs ne pourront étre effectués tant que ces documents ne seront pas fournis au
maitre d'ceuvre et selon les modalités de transmission précisées dans le C.C.A.P.
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5 Annexe = liste des DTU actuellement en viqueur

1 - RECONNAISSANCE DES SOLS

DTU 111 Sondage des sols de fondation
12 - TERRASSEMENT
DTU 12 Terrassement pour le batiment

13 - FONDATIONS
DTU 13.11 Fondations superficielles
DTU 13.12 Fondations superficielles

DTU 13.2 Fondations profondes

14 - CUVELAGE

DTU 141 Travaux de cuvelage

20 - MACONNERIE

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments- Parois et murs

DTU 20.12 Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité

21 - BETON ARME

DTU 21 Exécution des travaux en béton

DTU 21.3 Dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement
horizontaux

DTU 21.4 L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis,

mortiers et bétons

22 - GRANDS PANNEAUX NERVURES
DTU 221 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en
béton ordinaire

23 - BETONS DIVERS

DTU 231 Murs en béton banché

24 — FUMISTERIE

DTU 241 Fumisterie

DTU 24.2.1 Cheminées a foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois
comme combustible

DTU 24.2.2 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible

DTU 24.2.3 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert congu pour utiliser les combustibles minéraux solides

et le bois comme combustibles

25 - PLATRERIE

DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre

DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit en platre

DTU 25.222 Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a parement lisse.

DTU 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite.

DTU 25.232 Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a parement lisse directement
suspendues.
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DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre. Exécution des cloisons
en carreaux de platre.

DTU 25.41 Ouvrages verticaux de plétrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre. Exécution des cloisons
en carreaux de platre.
DTU 2542 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en platre- isolant

DTU 25.51 Mise en ceuvre de plafonds en staff.

26 - ENDUITS, LIANTS HYDRAULIQUES

DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux aérienne.
DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

27 - ENDUITS PROJETES

DTU 271 Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant.
DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits platreux.

31 - CONSTRUCTION EN BOIS

DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois.
DTU 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature en bois.
DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets.

32 - CONSTRUCTION METALLIQUE

DTU 32.1 Constructions métalliques : charpente en acier.
DTU 32.2 Constructions métalliques : charpente en alliages d’aluminium.

33 - FACADES LEGERES

DTU 33.1 Facades rideaux, fagades semi-rideaux, fagades panneaux.
DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux.

34 - FERMETURES

DTU 341 Ouvrages de fermeture pour baies libres.

36 - MENUISERIE EN BOIS
DTU 36.1 Menuiseries en bois.

37 - MENUISERIE METALLIQUE

DTU 371 Menuiseries métalliques.
DTU 36.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.
DTU 371 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

39 - VITRERIE — MIROITERIE
DTU 39 Miroiterie - vitrerie.
40 - COUVERTURE

DTU 40.11 Couverture en ardoises
DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés.

DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement.
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DTU 40.211 Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat.

DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite.

DTU 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite.

DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal.

DTU 40.241 Couverture en tuiles planes en béton & glissement et a emboitement longitudinal.

DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton.

DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques.

DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de téles d’acier galvanisées prélaquées ou de toles d'acier
galvanisées.

DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non.

DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc.

DTU 40.42 Couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes en aluminium.

DTU 40.43 Couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes en acier galvanisé.

DTU 40.44 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable étamé.

DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre.

DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu.

DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

41 — BARDAGES
DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois.

42 - ETANCHEITE DES FACADES
DTU 421 Réfection des fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres

43 - ETANCHEITE DES TOITURES

DTU 43.1 Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente supérieure ou égale a 5%.
DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en tole d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité.

DTU43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité.

45 - ISOLATION THERMIQUE

DTU 451 Isolation thermique des locaux et batiments frigorifiques.

51 - PARQUETS

DTU 511 Parquets massifs

DTU 51.11 Pose flottante des parquets et revétements de sol contrecollés & parement bois.
DTU 51.2 Parquets collés.

DTU 51.3 Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois.

52 - REVETEMENTS DE SOL SCELLES

DTU 52.1 Revétements de sol scellés.

53 - REVETEMENTS DE SOL COLLES

DTU 53.1 Revétements de sol textiles.

DTU 53.2 Revétements de sol plastiques collés.
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55 - REVETEMENTS MURAUX SCELLES

DTU 55.2

Revétements muraux attachés en pierre mince.

57 - PLANCHERS SURELEVES

DTU 57.1

Planchers surélevés (a accés libre) — Eléments constitutifs — Exécution

58 - PLAFONDS SUSPENDUS

DTU 58.1

Plafonds suspendus

59 - REVETEMENTS MINCES

DTU 59.1
DTU 59.2
DTU 59.3
DTU 59.4

Travaux de peinture des béatiments

Revétements plastiques épais sur béton et enduits & base de liants hydrauliques.
Peinture de sols.

Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.

60 — PLOMBERIE

DTU 60.1
DTU 60.11
DTU 60.2
DTU 60.31
DTU 60.32
DTU 60.33
DTU 60.5

Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation.

Installations de plomberie sanitaire et installations d’évacuation des eaux pluviales.

Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes.

Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression.

Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales.

Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes.
Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées
d’eaux pluviales, installations de génie climatique.

61 - INSTALLATIONS DE GAZ

DTU 61.1

Installations de gaz

63 - VIDE-ORDURES

DTU 63.1

Installations de vide-ordures.

64 — ASSAINISSEMENT

DTU 64.1

Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome — Maisons d’habitation individuelle.

65 - CHAUFFAGE

DTU 65.3 Installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression.

DTU 65.4 Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.

DTU 65.6 Exécution de panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés dans le béton.

DTU 65.7 Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton.

DTU 65.8 Exécution de planchers chauffants & eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthése noyés dans
le béton.

DTU 65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou
de froid et batiments.

DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales a l'intérieur des batiments.

DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment.
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DTU 65.12 Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire.

DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires — Températures de service supérieures a la température
ambiante

67 - REFRIGERATION

DTU 671 Isolation thermique des circuits frigorifiques.

68 - VENTILATION

DTU 68.1 Installations de ventilation mécanique contrélée.
DTU 68.2 Exécution des installations de ventilation mécanique.

70— INSTALLATIONS ELECTRIQUES

DTU 70.1 Installations électriques des batiments a usage d'habitation.

75— ASCENSEURS
DTU 75.1 Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les batiments a usage d'habitation.

90 — EQUIPEMENTS DE CUISINE
DTU 90.1 Equipement de cuisine.

95 — ENTRETIEN DES BATIMENTS

DTU 95.1 Construction des batiments devant recevoir des nacelles suspendues mues mécaniguement destinées a
I'entretien et au nettoyage des fagades, construction de ces nacelles et mise en ceuvre.
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