MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.CAP))

Personne publique :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L'EST HERAULT ET DU SUD
AVEYRON

CENTRE ADMINISTRATIF ANDRE BENECH
191, avenue Doyen Gaston GIRAUD
34295 MONTPELLIER CEDEX 5

Etabli en application de I'Ordonnance n° 2018-1074  du 26 novembre 2018 portant
partie |égislative et du Décret n° 2018-1075du 3d écembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique

N°Affaire : 20A0155

Objet de la consultation :
MISSION D’EXPERTISE TECHNIQUE POUR LA SECURISATION DE LA DISTRIBUTION
ELECTRIQUE HT/BT DES HOPITAUX LAPEYRONIE ET ARNAUD DE VILLENEUVE

La procédure de consultation utilisée est la suivan te:
Procédure adaptée en application des articles L.212  0-1 2°, L. 2123-1, R. 2123-1, R
2123-4 a6 et R. 2131-12 du code de la commande pub lique
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Article 1 - Objet et durée du marché public

1.1 Objet

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique
commune et graduée du patient dans le but d’assurer une égalité d’accés a des soins
sécurisés et de qualité, les établissements parties se constituent en un groupement
Hospitalier de territoire.

En application de l'article L 6132-3-3° du code la santé publigue (CSP), une convention
constitutive a été signé le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier universitaire de
Montpellier comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ».

Ce GHT est composé des 10 établissements suivants :

-CHU de Montpellier,

-Hopitaux du bassin de Thau,

-CH de Clermont I'Hérault,

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-bains,
-CH de Lodeéve,

-CH de Lunel,

-Ch de Millau,

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau
-CH Emile Borel de Saint Affrique,

-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron

Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte
des autres membres la passation du marché ainsi que certaines missions liées a I'exécution
(décision de reconduction, décision de révision des prix, conclusion de modifications de
marché public, décision de résiliation).

Les spécificités de chaque établissement membre sont précisées dans les pieces de
marché.

Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relevent de chaque
établissement partie au GHT. L’exécution du marché couvre son régime financier (le recours,
le cas échéant, a la sous-traitance, la gestion et 'émission des commandes passées au titre
des marchés, la vérification du service fait, le reglement, le versement d’avances et
d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures,...).

De ce fait, dans cette consultation, le terme CHU de Montpellier désigne I'établissement
support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud Aveyron ».

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les
prestations ci-dessous désignées :

MISSION D'EXPERTISE TECHNIQUE POUR LA SECURISATION DE LA DISTRIBUTION
ELECTRIQUE HT/BT DES HOPITAUX LAPEYRONIE ET ARNAUD DE VILLENEUVE

Le marché sera conclu pour une durée de :
Pour la tranche ferme : « Expertise et étude de faisabilité de la sécurisation de quelques
installations électriques contre la montée des eaux » a compter de la date de sa notification.

Phase 1 Diagnostic des locaux et des installations électriques : 2 mois
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Phase 2 Faisabilité technique de chacune des deux solutions d’amélioration de la résilience
des installations électriques, incluant I'analyse de risque pour les deux scénarii et le tableau
d’aide a la décision : 3 mois

Pour chaque phase, Le délai de validation du rapport de rendu par le CHU de Montpellier
sera de 6 semaines maximum.

Pour la tranche optionnelle « Elaboration d'un Programme Technique Détaillé nécessaire au
choix d’'une maitrise d'ceuvre » :

L’affermissement de la tranche interviendra au plus tard 6 mois aprés la validation par le
CHU de Montpellier de la phase 2 de la tranche ferme.

L’affermissement prendra la forme d’une décision du pouvoir adjudicateur indiquant la date
de démarrage des prestations de la tranche optionnelle.

La durée d’exécution des prestations de la tranche optionnelle est de 2 mois

1.2 Décomposition du marché public

1.2-1 Tranches

Tranche ferme : Expertise et étude de faisabilité de la sécurisation de quelques installations
électriques contre la montée des eaux

Phase 1 : Diagnostic des locaux et des installations électriques

Phase 2 : faisabilité technique de chacune des deux solutions d’amélioration de la résilience
des installations électriques, incluant I'analyse de risque pour les deux scénarii et le tableau
d’aide a la décision.

Tranche optionnelle (clause de réexamen) :
= Consistance :

Elaboration d’'un Programme Technique Détaillé nécessaire au choix d’'une maitrise d’ceuvre
= Prix ou ses modalités de détermination :

Prix forfaitaire, ferme actualisable
= Modalités d'exécution :

L’affermissement prendra la forme d’une décision du pouvoir adjudicateur indiquant la date
de démarrage des prestations de la tranche optionnelle.

Dans le cas ou la tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’'est pas affermie, le
titulaire n’a pas droit a une indemnité d'attente ou de dédit.

1.2-2 Lots
Sans objet

1.2-3 Phases

Il est prévu une décomposition en phase pour la tranche ferme :

Phase 1 : Diagnostic des locaux et des installations électriques

Phase 2 : faisabilité technique de chacune des deux solutions d’amélioration de la résilience
des installations électriques, incluant I'analyse de risque pour les deux scénarii et le tableau
d’aide a la décision.

Affaire n°20A00155 : MISSION D'EXPERTISE TECHNIGUPOUR LA SECURISATION DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQE HT/BT DES HOPITAUX LAP ET ADV
Page 5/18
CCAP AMO

celma28 février 2020



La phase 2 sera déclenchée aprés validation de la phase 1 par une décision du pouvoir
adjudicateur.

1.3 Forme et durée

La consultation aboutira a un marché ordinaire a tranche (articles R2113-4 & 6 du code de la
commande publique).

Tranche ferme : Expertise et étude de faisabilité de la sécurisation de quelques installations
électrigues contre la montée des eaux

Phase 1 : Diagnostic des locaux et des installations électriques, le délai d’exécution est de 2
mois a compter de la notification du marché

Phase 2 : faisabilité technique de chacune des deux solutions d’amélioration de la résilience
des installations électriques, incluant I'analyse de risque pour les deux scénarii et le tableau
d’aide a la décision, le délai d’exécution est de 3 mois & compter de la décision du pouvoir
adjudicateur indiquant la date de démarrage de la prestation.

Tranche optionnelle : Elaboration d’'un Programme Technique Détaillé nécessaire au choix
d'une maitrise d'ceuvre, le délai d’exécution est de 2 mois a compter de la décision
d’affermissement de la tranche du pouvoir adjudicateur indiquant la date de démarrage des
prestations.

La date prévisionnelle de commencement des prestations de la tranche ferme est fixée au
mois de juillet 2020.

1.4 Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public de services est habilité a sous - traiter I'exécution de certaines
parties de son marché public, provogquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour
des prestations égales ou supérieures a 600 € TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées
par la personne publique.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit
fournir, didment complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4
en vigueur). Il renseignera notamment le cadre H relatif aux capacités du sous-traitant et
joindra en annexe les capacités économiques et financieres et/ou les capacités
professionnelles et techniques du sous-traitant.

En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-
traitant ne reléve pas d’'un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

1.5 Evolution technologique, technique, réglement aire ou législative (clause de
réexamen)

1.5.1 Evolution technologique ou technique

En cas d'évolution technologique, d’évolution des techniques médicales, de soins ou
d’analyses en cours d’exécution du marché public, le titulaire aura la possibilité, aprés
accord du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier de modifier ou remplacer les
fournitures ou services objets du marché public par des fournitures ou services plus
performants ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.
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En cas d’évolution technologique majeure, d'évolution des techniques médicales, de soins
ou d'analyses, [I'administration se réserve le droit de résilier le marché public sans
indemnité, apres un préavis de trois mois, par dérogation a I'article 29 du CCAG-PI.

1.5.2 Evolution réglementaire ou législative

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du
lancement de la procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d'une décision
administrative ou des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations
du titulaire, affectant méme de fagon mineure I'exécution du marché public, que ce soit sur
un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter dans le
cadre et sous les contraintes et obligations du marché public.

L’acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte I'évolution de la
réglementation, en application des articles L. 2194-1 1°, R. 2194-1 du code de la commande
publique. En cas de refus de la part du titulaire, le marché public sera résilié sans
indemnisation.

Ce changement fera I'objet de modifications de marchés publics.

Article 2 - Documents contractuels

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par
ordre de priorité décroissante, par dérogation a l'article 4 du CCAG-PI :

- I'acte d'engagement et I'annexe "Décision du pouvoir adjudicateur”
- le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres dont seul I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait foi et son annexe « obligations réglementaires en matiere
de détachement de salariés étrangers » datée et signée par le candidat désigné attributaire
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes dont seul I'exemplaire
conserve dans les archives de I'administration fait foi

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (arrété du 16 septembre 2009 JORF n° 0240 du 16 octobre 2009).
- l'offre technique du titulaire (note méthodologique et organisationnelle et ses annexes)

- La Décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document
contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant aux éventuelles prestations
supplémentaires régulierement commandés par le Maitre d'Ouvrage. Il ne pourra donc servir
ou donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature des
prestations a exécuter par le titulaire du marché.

NOTA: Tout document interne a la société non listé dans la liste des pieces
contractuelles (tel que les conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul
en ce qu'il contrevient aux dispositions ci-dessus. Tout ajout d'éléments contraires

aux dispositions de ces derniéres au sein d'un de c es documents est interdit et
pourra entrainer le rejet de I'offre pour irrégular ite.
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Article 3 - Modalités d'exécution

3.1 Marché ordinaire
Se reporter a l'article 1 du présent CCAP.

3.2 Accord-cadre a bons de commande
Sans objet.

3.3 Ordres de service

Par dérogation a l'article 2 du CCAG, les décisions relatives aux modalités d'exécution du
public ne sont pas prises sous la forme d'ordre de service.

3.4 Utilisation des résultats
L'option A du CCAG PI est retenue.

3.5 Exécution complémentaire (clause de réexamen)

Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un marché public
pourra étre passé pour la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché
public.

3.6 Réexamen du marché public

3-6-1 Intégration de nouveaux membres GHT

Sans objet

3-6-2 Evolutions du périmétre du marché public

3-6-2-1 Modification du périmétre du marché

Sans objet

3-6-2-2 Modification calendrier d’exécution

Sans objet

3-6-3 Besoins occasionnels (accords-cadres abonsd e commande)

Sans objet
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3-6-4 Cession de marché ou modification de la compo  sition du groupement

En dehors des cas de cession de marché public, a la suite d’'une opération de restructuration
du titulaire (Articles L. 2194-1 et R. 2194-6 2° du code de la commande publique), le
changement du titulaire en cours de marché public est autorisé pour d’autres cas de cession
tels que la cession de brevets, la défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) ou le
deéces du titulaire.

De méme, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la
composition du groupement pourra étre modifiée en cas de défaillance (redressement ou
liguidation judiciaire) ou de déces du cotraitant.

Ces changements feront I'objet de modifications de marchés publics.

\ Article 4 - Conditions de livraison |

Sans objet

\ Article 5 - Opérations de vérifications-décisions apres verifications |

5-1 Vérifications quantitatives et qualitatives

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la livraison des prestations dans les
conditions prévues a l'article 26 du CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de
6 semaines pour procéder aux Vveérifications et notifier sa décision de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

5-2 Décisions apres vérifications
Ces opérations de décision sont effectuées conformément aux conditions prévues a
I'article 27 du CCAG-PI.

| Article 6 - Garantie |

Sans objet

| Article 7 - Retenue de garantie |

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

Article 8 - Modalités de détermination des prix

8.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au
fournisseur, a ses co-traitants et ses sous-traitants éventuels.

8.2 Contenu des prix
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Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a
I'emballage, a la manutention, a l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de
livraison ou d'installation.

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions de droits et taxes frappant
obligatoirement la prestation intervenaient postérieurement a la date limite fixée pour le
dépbt des offres, le prix TTC serait modifié en conséquence, le prix hors taxe restant en tout
état de cause inchangé.

Le marché public est traité a prix forfaitaire.

8.3 Prix de réglements

Le marché public est conclu & prix fermes actualisables.
Pour chaque tranche le prix est ferme actualisable.

Les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise de I'offre ; ce mois est appelé "mois zéro".

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix est l'indice
ING (ingénierie).

L'actualisation est effectuée par I'application au prix de la tranche concernée d’'un coefficient
donné par la formule :

Cn =1(d-3)/lo

Dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-
3) par l'index de référence |, sous réserve que le mois « d » du début d’exécution de la
tranche soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par
arrondissement au milliéme supérieur

8.4 Tranches optionnelles (clause de réexamen)

Le prix de la tranche optionnelle est ferme actualisable dans les mémes conditions que
celles stipulées a Il'article 8.3 du présent CCAP.

Article 9 - Avance

Application des dispositions des articles L 2191-2 et 3 et R 2191-3, R2191-5a7et9a 19 du
code de la commande publique

Le taux de I'avance est fixé a 5 % (lorsque la tranche est d’'un montant supérieur a 50 000 €
HT et avec un délai d’exécution de 2 mois.)

Les modalités de versement de I'avance sont les suivantes :

-Pour les marchés ordinaires/a prix global et forfaitaire, le montant de I'avance sera réglé en
totalité dans un délai de 50 jours maximum a compter de la notification du marché et au plus
tard, avant le paiement du premier acompte.
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Article 10 - Acomptes et paiements partiels défin  itifs

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions
prévues aux articles L 2191-4 et R 2191-20 a 29 du code de la commande publique.

Mission | Acomptes

Tranche Ferme :
Expertise et étude de faisabilité de la sécurisatio  n de quelques installations
électriques contre la montée des eaux

Phase 1 : Diagnostic des locaux R . 30% a la validation du
: . . : 70% a la remise du N
et des installations électriques document par le maitre

document ,
d'ouvrage
Phase 2 : Faisabilité technique
de chacune des deux solutions
d’amélioration de la résilience 30% a la validation du

des installations électriques 70% a la remise du document par le maitre
a ’ document P

incluant I'analyse de risque pour d'ouvrage
les deux scénarii et le tableau
d’aide a la décision

Tranche optio nnelle :
Elaboration d’'un Programme Technique Détaillé néces  saire au choix d’'une
maitrise d’'ceuvre

Elaboration d'un Programme on . 30% a la validation du
. ez 2 : 70% a la remise du N

Technique Deétaillé nécessaires document par le maitre
S - , document .

au choix d’une maitrise d’'ceuvre d'ouvrage

Article 11 - Paiement-établissement de la facture

11.1 Mode de reglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de
l'article R2192-11 du code de la commande publique

11.2 Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique dans
les conditions prévues a l'article 11 du CCAG-FCS et selon les modalités définies ci-
dessous.

. 1/ Facture électronique

AConformément a larticle R.2192-3 du Code de la Commande Publique
['utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'apres avoir informé I'émetteur
par tout moyen de l'obligation mentionnée a l'article L. 2192-1 et l'avoir invité a s'y
conformer en utilisant ce portail.
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ALe dépdbt de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de
la sphére publique via la plateforme Chorus Pro.

2/ Dép6bt de la facture électronique :

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de
facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur
le portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arréte,
garantissant leur réception immeédiate et intégrale et assurant la fiabilité de
l'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la
tracabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;

- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la
facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de
'engagement généré par le systéme d'information financiere et comptable du
destinataire de la facture;

- La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service en
charge du paiement (TRVX) ;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalises ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération;

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture

- Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement;

-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Lors du dépébt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra
éventuellement étre exigé par le CHU (TRVX).

Lorsqu'une facture Iui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
destinataire ne peut la rejeter qu'aprés avoir informé I'émetteur par tout moyen de I'obligation
mentionnée a l'article L. 2192-1 et l'avoir invité a s'y conformer en utilisant ce portail, en
application de l'article R.2192-3 du Code de la Commande Publique.

Ce courrier d'information vaudra suspension du déla i de paiement.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour
de I'exécution du service.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors
Union Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations
hors T.V.A. et aura droit & ce que I'administration lui communique un numéro d’identification
fiscal.

Clause de réexamen

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent étre modifiées en
cours d’exécution de marché public en ce qui concerne :

- les mentions obligatoires
Le titulaire sera informé de ces modifications par le RPA par courrier

11.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code de la commande publique fait
courir de plein droit, et sans autre formalité, en application des dispositions de I'article
L.2192-13 du code de la commande publique :
- des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement
a compter du jour suivant le dépassement du délai
- Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’'une
indemnité forfaitaire.

Conformément a I'article R.2192-31 du code de la commande publique :

le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appligué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage,

Conformément a l'article D2192-35 du code de la commande publique, le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’éleve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur
ajoutée.

Article 12 - Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

Article 13 —Escomptes (Clause de réexamen)

Sans objet

Article 14 - Dispositions applicables en cas det itulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais
sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché public est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera
inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en langue frangaise ou
accompagnés d’'une traduction en francgais.
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Article 15 — Pénalités

15.1 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG Prestation Intellectuelles, en cas de retard dans
I'exécution des prestations, le titulaire se verra appliquer, sans mise en demeure préalable
une pénalité de 100 € nets par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG Prestation Intellectuelles, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant ne dépasse pas 200 € nets pour I'ensemble du marché

Absence aux réunions:

En cas d'absence a une réunion pour laquelle le titulaire a été diment convoqué ou dont il
en est l'organisateur, le titulaire se verra appliquer, sans mise en demeure préalable une
pénalité forfaitaire de 150 € nets.

15-2 Pénalités relatives a la sous-traitance

15-2-1 Pénalités relatives a I'absence de déclarati  on d’un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d’une pénalité de 1500 euros
sur simple constat du représentant du pouvoir adjudicateur de I'établissement support.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’'une
lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée a l'entreprise titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur de I'établissement support. Celle-ci encourt en sus une
pénalité de 1500 euros par jour calendaire de non régularisation, a compter de la date de la
mise en demeure.

Le représentant du pouvoir adjudicateur de I'établissement support interdira l'acces a
I'établissement au sous-traitant non déclaré dans I'attente de la régularisation.

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas
d’absence de régularisation dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur de
I'établissement support.

15-2-2 Pénalités relatives a I'absence de communica tion du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du représentant du
pouvoir adjudicateur, du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles a
I'acheteur, expose I'entrepreneur a une pénalité journaliére de 1500 euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article
32 du CCAG PI.

15.3- Pénalités applicables en cas de détachement d e salariés étrangers

15-3-1 Pénalités relatives la déclaration de détach ement
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L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par
I'application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du maitre
d’'ouvrage ou de la personne qualifiée de I'établissement partie du GHT, de la déclaration de
détachement, expose l'entrepreneur a une pénalité journaliere de 1500 euros

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article
32 du CCAG PI

15-3-2 Pénalités relatives au non respect des oblig  ations en matiére de détachement
de salariés étrangers

Tout manquement aux obligations en matiére de détachement de salariés étrangers sera
sanctionné par I'application d’une pénalité de 1500 euros sur simple constat du représentant
du pouvoir adjudicateur.

15-4 Pénalités applicables en cas de non transmissi on de la liste nominative des
salariés soumis a autorisation de travail

Le défaut de communication, a la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les
15 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, de la liste nominative des salariés
soumis a autorisation de travail telle que mentionnée a l'article 20 du présent CCAP expose
le titulaire & une pénalité journaliere de 1500 euros.

Passé le délai d'un mais, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article
32 du CCAG PI

Article 16 - Arrét des prestations en cours d'exé  cution

En application de l'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue de chaque phase
d’intervention du prestataire définie a I'article 1.2.3 du présent CCAP.

Article 17 - Attribution de compétence

En cas de différend relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des
prestations objet du marché, entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur ; il sera
proposé au fournisseur de régler le litige a I'amiable soit en organisant une rencontre, soit
par lettre recommandée avec accuseé de réception.

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en
application de l'article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.

Article 18 - Résiliation et exécution par défaut

18.1 Résiliation

L'acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 29 a 35
du CCAG-PI.
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Le marché public doit étre exécuté de maniere correcte, avec diligence et de bonne foi.
Lorsque le titulaire ne respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une
résiliation du marché public & ses torts. Les services compétents du CHU sont habilités pour
constater négligences, manoeuvres et mauvaise exécution par tout moyen. lls en avisent
'acheteur qui décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le cas
échéant, la résiliation du marché public sans indemnités.

Par dérogation a l'article 33 du CCAG, l'acheteur peut également résilier sans indemnité, le
marché public pour tout motif d’intérét général, et notamment en cas de passation d'un
nouveau contrat plus adapté a I'évolution des besoins du service public hospitalier et a des
conditions financieres moins onéreuses (achats groupés).

L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public
(difficulté d'exécution du marché public, rejet des fournitures, dépassement du seuil des
pénalités, non-conformité aux normes...).

18.2 Exécution par défaut

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le
marché public, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du
marché public prononcée aux torts du titulaire, conformément a article 36 du CCAG-PI.

Article 19 - Redressement et liquidation judiciair e

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au CHU. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché public.

En cas de redressement judiciaire, I'’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I'Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public dans les conditions
de l'article L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

La résiliation prend effet & la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

Article 20 - Obligations du titulaire

Conformément & l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra
fournir au CHU, tous les six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les piéces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail, ainsi que les pieces prévues aux
articles D. 8254-2 a D. 8452-5.

Le titulaire devra également fournir au CHU ces pieces pour son ou ses sous-traitants.

En application de [larticle D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés
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étrangers soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le
titulaire du marché doit étre transmise dés la notification du marché et a la demande du
maitre d’ouvrage pendant toute la durée du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Clause de réexamen :

Modifications des données administratives :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché public & I'adresse suivante :

Centre Administratif André Bénech
Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur SAT
191, Avenue Doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier Cedex 5

et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d’'un courrier explicatif
accompagné d'un extrait K BIS du registre de commerce et I'extrait de parution dans le
journal d’Annonces Légales Juridiques ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement ;

- a son compte de reglement bancaire, par I'envoi d’'un courrier précisant qu'il
souhaite étre payé a un compte autre que celui indiqgué au marché public, et en joignant un
RIB ou RIP avec les codes BIC et IBAN du nouveau destinataire;

- de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché public notamment en cas de
restructuration de I'entreprise. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur l'autorise, il
modifiera le marché public.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation,
aprés réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non
conformes sera suspendu jusqu’a régularisation.

Article 21 — Dématérialisation de I'exécution des marchés

Le profil d’acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant
I'exécution ou pour la transmission de documents, comme par exemple les modifications.

Article 22 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 29 du CCAG-PI par l'article 1.5.1 du CCAP.
Dérogation a l'article 4 du CCAG-PI par l'article 2 du CCAP.
Dérogation a l'article 2 du CCAG-PI par l'article 3-3 du CCAP.
Dérogation a l'article 26.2 du CCAG-PI par l'article 5.1 du CCAP.
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Dérogation aux articles 14.1 et 14.3 du CCAG-PI par l'article 15.1 du CCAP.
Dérogation a l'article 33 du CCAG-PI par l'article 18-1 du CCAP.
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