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Objet de la consultation
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préparation de végétation et travaux de sols avant régénération en foréts domaniales de I’Agence
territoriale de Rouen
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1- DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le marché porte sur la préparation de végétation, c’est-a-dire des travaux de broyage lourd en plein par tracteur
ou chenillard ; et la préparation de sols avant régénération, c’est-a-dire des travaux de sous-solage, confection de
potets mécaniques et travaux préparation a la régénération naturelle. Il est constitué de 11 lots :

Lotn®°1-F.l. d’Eu
30,28 ha de broyage lourd en plein au chenillard — Délai : 31 juillet 2020

Lotn°2-F.l. d’Eu
» Tranche ferme : 11.52 ha de broyage lourd en plein au chenillard — Délai : 31 juillet 2020
» Tranche optionnelle : 3.55 ha de broyage lourd en plein au chenillard — Période : 20/06 au 31/07 2020

Lot n° 3 - F.D. d’Eawy
4,18 ha de broyage en plein et 18,74 ha de broyage de cloisonnements au chenillard — Période : 01/07 au
31/08/2020

Lot n° 4 OPTIONNEL - F.D. d’Arques
7,17 ha de broyage lourd en plein au chenillard — Période : 15/07 au 31/08/2020

Lot n°5-F.D. d’Arques
Création de potets mécaniques — 3750 potets — Période : 01/09 au 31/10/2020

Lot n° 6 — F.D. d’Eawy
» Tranche ferme: Création de potets mécaniques — 4155 potets - Période : début variable, fin au
31/10/2020
» Tranche optionnelle : Création de potets mécaniques — 600 potets — Période : 31/07au 31/10/2020

Lot n°7-F.D. de Brotonne
Création de potets mécaniques (scarificateur ou culti-sous-soleur) — 818 potets — Période : 01/09 au 15/ 10/2020

Lot n° 8 — Forét domaniale de Brotonne
3 ha de préparation de sol linéaire au culti-sous-soleur Becker - Période : 01/09 au 15/ 10/2020

Lot n° 9 - F.D. de Roumare et Verte
Extraction de rhizomes de fougére au godet squelette ou au scarificateur réversible sur 5,25 ha — Période : 01/09
au 15/11/20

Lot n° 10 — OPTIONNEL - F.D. de Bord-Louviers
5300 potets mécaniques — Période : 31/08 au 09/10

Lot n° 11 - F.D. de Montfort

Extraction de rhizomes de fougére en vue de régénération naturelle résineuse au godet squelette ou au
scarificateur réversible sur 11,68 ha — Période : 31/08 au 15/11

Affermissement éventuel des lots optionnels et PSE :

Lots optionnels ou tranches Eléments permettant o . Délai de réalisation
. . . Délai de notification
optionnelles |'affermissement des travaux
Lot 2 Fin de I'exploitation en cours 20-juin 31-juil
Tranche optionnelle=3.55 ha
Lot 4 optionnel Fin de I'exploitation en cours 20-juin 31-ao0t
Lot 6
Tranche optionnelle =600 Fin de I'exploitation en cours 31-juil 31-oct
potets
Lot 10 optionnel Capacite de rgﬁll::sanon Interne 15-juil 09-oct

Un descriptif du dispositif de plantation et des essences en place sera fourni a I'entreprise avant le début des
travaux.
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Les bords de ruisseaux, les chemins balisés, les mares, les fossés, les lignes de parcelles, doivent rester vides
de tout rémanent, en fin de journée et de chantier.

A lissue de la réalisation d’un hectare, I’entrepreneur avertira le représentant local de ’ONF responsable
du suivi du chantier. Un contréle sera réalisé afin de déterminer si I'intervention est conforme aux
prescriptions. Dans le cas contraire, le travail sera repris et fera I’objet d’un nouveau contrdle a I'issue de
laréalisation de deux hectares au total.

Si I’'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L’entreprise sera réglée de
la prestation réalisée avec une pénalité de 20% sur le co(t unitaire hors taxes prévu.

L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du terrain et de I'ensemble des consignes techniques
(générales et particuliéres par parcelle), avant I'établissement de ses prix. Il connait donc parfaitement les
conditions particuliéres de déroulement des travaux a réaliser ainsi que les contraintes liées a chaque site.

Les parcelles a travailler au chenillard devront, ainsi, étre toutes vues par I'entrepreneur avant établissement de
ses prix.

Une mauvaise qualité éventuelle des prestations réalisées antérieurement ne saurait servir de référence a la
qualité demandée dans le présent contrat a I'entrepreneur.

Les estimations des quantités de potets mécaniques réalisables dans les parcelles a travailler étant, par nature,
difficiles a réaliser avec précision, les entreprises titulaires des lots de potets ne pourront exiger des pénalités de
la part de 'ONF tant que la quantité réceptionnée se trouvera dans une fourchette de +/- 25% par rapport a la
gquantité annoncée.

Constitution Des Lots

Lot n° 1 - Forét indivise d’Eu — 30,28 ha de broyage lourd en plein au Chenillard

Engin préconisé : CHENILLARD + Broyeur — 400 CV minimum

Broyage des souches et rémanents laissés sur coupe, la grande majorité en résineux. Certaines
parcelles comportent des proportions non négligeables de souches renversées. 35% de souches.

Parcelle | Surface | Texture |Topographie Sol portant Derniére coupe
316.b3 2,64 Rase Résineuse 2019 avec 20 % de Chablis
422.a4 0,57 Moyennement portant Rase Résineuse 2018
422.a7 Argilo- Plateau Rase Rési 201

.a 0,53 limoneuse ase Reésineuse 2018
714.a2 11,41 Non Rase Résineuse 2018 avec 10 % Chablis
629.ul 11,9 Pente < 20% Rase Résineuse 2019 avec 10 % de Chablis

Moyennement portant

630.b5 3,23 | Limoneuse Plateau Rase Résineuse 2018 et 2019
TOTAL | 30,28 |HA

Délai de réalisation : 31 juillet 2020 (pas de report possible, des travaux de sol suivront)
Consignes techniques : Voir I'article 2.1

Lot n° 2 — Forét indivise d’Eu — 15,07 ha de broyage lourd en plein au Chenillard

Engin préconisé : CHENILLARD + Broyeur — 400 CV minimum

Broyage des souches et rémanents laissés sur coupe, la grande majorité en résineux. Certaines
parcelles comportent des proportions non négligeables de souches renversées. 35% de souches.

Délai de réalisation : 31 juillet 2020 (pas de report possible, des travaux de sol suivront)

Consignes techniques : Voir l'article 2.1

» TRANCHE FERME : 11,52 ha

Parcelle | Surface | Texture | Sol portant Derniére coupe Pente

623.24 6 Rase Résineuse Pente moyenne, 2 % de la surface avec une pente
' Argilo- | Moyennement 2018 >a20%

652.c2 1,72 limoneuse portant Rase 2Roelséneuse Pente faible a moyenne < a 20 %
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Pente moyenne, 2 % de la surface avec une pente
>a20%

Rase Résineuse

662.b2 2019

3,8

HA

TOTAL | 11,52

» Tranche optionnelle : 3,55 ha

L’affermissement de cet tranche dépendra de la finalisation de coupes en cours.

Sol
Parcelle | Surface | Texture portant Derniére coupe Pente
T 0,
346.a1 355 _ Argilo oui Rase Hétre 2020 Pente forte,70 % de Ig surface
limoneuse reste avec pente > a 20 %
TOTAL 3,55 HA

Lot n° 3 - F.D. d’Eawy — 4,18 ha de broyage en plein et 18,74 ha de broyage de cloisonnements
au Chenillard

Engin préconisé : CHENILLARD + Broyeur — 400 CV minimum

Broyage des souches et rémanents laissés sur coupe, feuillus ou résineux. Certaines parcelles
comportent des proportions non négligeables de souches renversées.

Période de réalisation : 1° juillet au 31 ao(t 2020 (pas de report possible, des travaux de sol

suivront)
Parcell . Surfa(_:e Topographi i .
e Travail | chantie 4 Portance | Végétation Obstacles Consignes
r
Entre 2 RD : prévoir
188.a1 0,4 ha Pente Non Bonce, Galettes_ de DICT et arrété de
. rémanent chablis . . o .
en plein circulation si nécessaire
Ronce
370.4-5 3,78 ha Plateau Non X Souche
Fougere
Ronce,
295.al 6,25 ha Plagena:g * Portant fougere, ;::ntiz Orientation N-S
cs P ligneux 3 & 6m
entraxe Ronce Orientation N-S
8m 12,49 Plateau + 7 Trous Présence d'un site
296.al1 Portant fougere, . - 5
ha pente lianeux 3 2 6m Pente archéologique a
9 préserver
Total en plein 4,18 ha
Total 18,74
cloisonnements ha

Consignes technigues : Voir l'article 2.1

Lot n°®4 - OPTIONNEL - F.D. d’Arques — 7,17 ha de broyage en plein au Chenillard
L’affermissement de ce lot dépendra de la finalisation de coupes en cours.

Engin préconisé : CHENILLARD + Broyeur — 400 CV minimum

Broyage des souches et rémanents laissés sur coupe, feuillus ou résineux. Certaines parcelles
comportent des proportions non négligeables de souches renversées.

Période de réalisation : 15 juillet au 31 aolt 2020 (pas de report possible, des travaux de sol

suivront)
Surface . s .
Parcelle chantier Topographie | Portance | Végétation Obstacles Consignes
Rong:e, 1 fosse extrémité Maintien des gros bouquets de
fougere, est, souches, 2
13.a1 | 3,17 ha Plateau Non . . régénération naturelle
ligneux 1,5 | arbres bio au sol et P s
N . Périmetre du futur enclos a inclure
a6m, sur pied
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Consignes techniques : Voir l'article 2.1

3 ha Plateau rémanents souches Maintien des gros bouquets de
15.ac régénération naturelle (ex : PS au
. o — pente au sud, o nord de la parcelle\) _
a ente souches Périmétre du futur enclos a inclure.
TOTAL | 7,17 ha

Lot n°® 5 — Forét domaniale d’Arques — 3750 potets mécaniques a la dent (culti-sous-soleur
Becker) - 14,1 ha
Engin préconisé : mini-pelle équipée d’'une dent culti-sous-soleur Becker
Travail exigé par temps sec sur sol ressuyé
Piguetage + broyage préalable des cloisonnements sylvicoles réalisé par TONF
Cloisonnements d’entraxe 6 m — Réaliser 2 lignes de potets dans la bande de 4m, & 1m dans la bande (sauf P.30
Végétation : fougeére et ronce
Les distances de retrait suivantes seront conservées sans réalisation de potets :
- en bord de route, de mare ou de peuplement voisin : 10 m
- en bord de chemin, engrillagement : 7m
Période de réalisation : 1° septembre au 31 octobre 2020

Surface ... | Topo- L
Par- chantie Quantité graphi Sol Obstacle | Précisio Consignes
celle r (u) e S ns
8.b2 | 0,2ha 150U | Plateau | limons | 1 Fossé Joncs Espacement sur la ligne 4m
.. | Grandes zones vides : espacement sur la ligne 3m
Continuit (CHX)
10.al 6ha 1900 U | Plateau | limons Gal erc(zﬁésg Petits vides : 4,5 m sur la ligne pour CHT, MER.
‘thte P Espacement sur la ligne 6,5m pour SOR
30.a1 7 ha 1000 U | Plateau grgne chablis Espacement s'ur'la'llgne 4,5m en fonction de la
a silex + régénération naturelle
Réma- Alternance par bande de 2 schémas :
araile nents au- 1) Potets a 1m dans la bande, 4m sur la ligne
30.al | 0,9ha 700 U Pente N s?lex dessus (ALT/MER)
RD56 2) Potets a 2m dans la bande, 7m sur la ligne
(SOR)
TOTA 1141 ha | 3750 U

Attention : pour ce lot, la quantité annoncée résulte d’'une estimation, mais la quantité définitive ne sera
connue qu’a la réception. L’entreprise titulaire ne pourra exiger des pénalités de la part de 'ONF tant
gue la quantité réceptionnée se trouve dans une fourchette de +/- 25% par rapport a la quantité
annonceée.

Lot n° 6 — Forét domaniale d’Eawy — 4755 potets mécaniques a la dent (culti-sous-soleur
Becker) - 16,23 ha
Engin préconisé : mini-pelle équipée d’une dent culti-sous-soleur Becker
Travail exigé par temps sec sur sol ressuyé
Piquetage + broyage préalable des cloisonnements sylvicoles réalisé par TONF

Sauf précision dans le tableau, le schéma sera le suivant : cloisonnements d’entraxe 6 m — Réaliser 2 lignes de

potets

dans la bande de 4m, a 1m dans la bande
Tous les chantiers sont en topographie plateau, et présentent une végétation constituée de fougére et
de ronce.

Les distances de retrait suivantes seront conservées sans réalisation de potets :
- en bord de route, de mare ou de peuplement voisin : 10 m
- en bord de chemin, engrillagement : 7m

Délai de fin de réalisation : 31 octobre.

Les dates de démarrage possibles pour ces chantiers sont indiquées dans les tableaux.
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Attention : pour ce lot, la quantité annoncée résulte d’une estimation, mais la quantité définitive ne sera
connue qu’a la réception. L’entreprise titulaire ne pourra exiger des pénalités de la part de 'ONF tant
que la quantité réceptionnée se trouve dans une fourchette de +/- 25% par rapport a la quantité
annonceée.

» TRANCHE FERME

» Tranche optionnelle

Date
s possible s
Parcelle Surfa_ce Quantite | type Obstacles | pourle Prep|5|ons_ Consignes
chantier (u) sol . complémentaires
début de
chantier
Plantation a grand espacement
araile 400 pl/ha
279.1 0,5 ha 225y |29 15/09 1 Ligne de potets au milieu de la
a silex
bande
4 m sur la ligne
8m d'entraxe de cloisonnement
argile 2 lignes par bande
2811 0.5 ha 225U a silex 15/09 Potets & 1m dans la bande
4 m sur la ligne
Plantation & grand espacement
500 pl/ha
3754 | 0,32ha | 160U |limons 15/09 8m d'entraxe de cloisonnement
2 lignes/bande
Potets & 1m dans la bande
Espacement sur la ligne 5 m
8m d'entraxe de cloisonnement
2 lignes/bande
araile Rémanents Potets & 1m dans la bande
287.1 | 3,94ha | 1350U 3 sgillex apres 15/09 Espacement sur la ligne 3 ou5m
— coupe fonction de l'essence et en
fonction de la régénération
naturelle
124b2 | 0,4ha | 200U |limons|  TOUS 01/09 Densite 500T/ha
rémanents Espacement sur la ligne 6m
370.b4 | 0,43 ha | 330U |limons| Souches 01/07 Espacement sur la ligne 3m
395.b3 | 0,48ha | 410U |limons| Souches 01/07 Espacement sur la ligne 3m
399.c3 | 0,32ha | 320U |limons| Souches 01/07 Espacement sur la ligne 4m
325.a4 | 0,97ha | 935y | 29le |Souchesde| ;| présence chemin .
a silex | gros hétre randonnée Espacement sur la ligne 3m
TOTAL | 7,86 ha | 4155U

L’affermissement de cette tranche dépendra de la finalisation de coupes en cours.
Délai de fin de réalisation : 31 octobre.

Parcelle Surfape Quantite| type Obstacles Consignes
chantier (u) sol
Rare trous Plantation de chataigniers dans le recru,
99a.l | 22ha | 500U Enclos Protections individuelles chevreuil
argile — 6m d'entraxe de cloisonnement
a |Remanents 2 lignes / bande de 4 m
102b.2 | 6,17 ha | 100U | silex apres Potets a 1m dans la bande S
coupe Espacement sur la ligne 2,70m en fonction de la régénération
Enclos naturelle
TOTAL | 837ha | 600U
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Lot n° 7 — Forét domaniale de Brotonne — Création de 818 potets mécaniques a la mini-pelle (ou
midi-pelle) équipée d’outils Becker : culti-sous-soleur multifonctions et scarificateur réversible

Travail exigé par temps sec sur sol ressuyé

Piquetage des cloisonnements par 'ONF

Attention : pour ce lot, la quantité annoncée résulte d’'une estimation, mais la quantité définitive ne sera
connue qu’a la réception. L’entreprise titulaire ne pourra exiger des pénalités de la part de 'ONF tant
gue la quantité réceptionnée se trouve dans une fourchette de +/- 25% par rapport a la quantité

annonceée.
parcell Surfac | Nb de
e een |potets Outil Consignes — Type d’intervention — Observations
HA |prévus
- Enlévement de la végétation sur une surface minimum de 1,50m2,
Scarificateur| < .. i PR hé
réversible Création de potets de 200 litres dans régénération de hétre
Entraxe des cloisonnements : 6 m
157al | 3ha71l | 750 u |Becker - . N
- . |Densité 1600 u /ha Plateau —sol limono sableux— ronce/fougére
(consignes : L L o . .
. Création de potets dans des trouées a 3*3- Schéma fourni par le responsable
article 2.5) .
chantier ONF
Culti-sous-
201.al |0,30 ha| 43 u |soleur Pas de cloisonnements- schéma fourni par le responsable chantier ONF
multifonction |Préparation de plantation a réaliser dans les zones vides
Becker Densité fonction des trouées /ha (zones dépourvues de semis naturels feuillus)
374.al1 (0,43 ha| 25u |(consignes : [Plateau —sol limoneux — graminées/ ronce
article 2.3)

Période de réalisation : 1° septembre au 15 octobre 2020
Consignes techniques : Voir les articles 2.3 et 2.5

Lot n° 8 — Forét domaniale de Brotonne — Parcelle 341 — travail du sol linéaire au culti-sous-
soleur Becker
Travail du sol sur 40 cm de large 60 cm de profondeur, en linéaire, en un seul passage par bande

Parcell surfac
e een Linéaire estimé Consignes — Type d’intervention — Observations
HA

Travail du sol par bandes linéaires au culti sous soleur, en 1 seul passage
Décapage de la bande sur un minimum de 0.40m de large, puis décompactage
sur 0.40m de large et 0.60m de profondeur sur lignes espacées de 2m50. CV
tous les 20 & 23 m.

Période de réalisation : 1°" septembre au 15 octobre 2020

9000 metres :
341 3 30 lignes/ha soit
environ 3000 ml/ha

Schéma : Le schéma est prévu pour un entraxe de cloisonnement d’exploitation de 19m, mais
I’entraxe étant en moyenne de 21,50m, la largeur du cloisonnement sylvicole variera pour
s’adapter a la réalité du terrain.

Nombre de lignes a travailler entre 2 cloisonnements d’exploitation : 6 (avec 1 cloisonnement sylvicole)
Cloisonnement d’exploitation : 5 m de large / Cloisonnement sylvicole : 4 m de large

A adapter en fonction du contexte de la parcelle (espacement des cloi. syl. a ouvrir dans la régé. nat.)
Schéma a 3 lignes espacées de 2.5 m
CS de 4 m ligne a ligne. dont 2 & 2.5 m broyés au centre du CS — CV de 5m ligne a ligne

05/ 25m | 25m | 25 | 25m | 25m 05]

CS 4m
| 6m | | 6m |

[ 19m |

0,5 CV4m
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Lot n° 9 — Forét domaniale de Verte et Roumare — Extraction des rhizomes de fougeres, au
scarificateur réversible Becker ou équivalent (godet squelette cribleur) sur pelle mécanique, par
bandes, sur 5,25 ha

Engins préconisés :
- Midi-pelle équipée d’un scarificateur réversible Becker
- Pelle 18 - 22 tonnes a chenilles équipée d’un godet cribleur a dents

Travail de sol par bandes permettant de le rendre réceptif aux semis de pin. Ce travail consiste
a:

- Evacuer les rémanents d’exploitation sur les cloisonnements d’exploitation tous les 20 m d’axe en axe ;

- Travailler les bandes de 15 m de large comprises entre 2 cloisonnements de 5 m de largeur dans le sens
de la pente ;

- Extraire les rhizomes de fougere avec mise en dép6t en andains sur les cloisonnements d’exploitation, en
retournant les rhizomes, en conservant de la matiére organique dans la bande travaillée (il faut secouer le
godet pour laisser tomber de la matiére organique avant de le vider sur I'andain).

Implantation du schéma a la charge de I'entreprise.

Profondeur de travail : environ 40 cm. Sur une distance de 2 métres autour des semenciers, le travail sera
limité a la surface du sol (pas d’extraction des rhizomes).

Période d’exécution: du 1° septembre au 15 novembre 2020. Travail exigé par temps sec sur sol

ressuye.
Attention : compte tenu de la cléture comptable de fin d’année, aucun délai supplémentaire ne sera
accorde.
Surface a
Forét Parcelle | Topo. travailler en Observations - Schéma Nature et portance du sol
ha
Pas de rémanents a évacuer -
Verte 65 a3 Plateau 1,00 contexte concurrence fougere | Sablo-limoneux a silex - Portant
ronces et semi ligneux
189 ul |Plateau 0,75 Contexte concurrence fougére | Argile & silex-Portant
191 ul |Légeére pente 1,00 Contexte concurrence fougére | Argile & silex-Portant
Roumare =05 Légere pente 1,00 Contexte concurrence fougére | Argile a silex-Portant
195 b3 | Plateau 1,50 Contexte concurrence fougére | Argile & silex-Portant
TOTAL 5,25

Consignes technigues: Voir l'article 2.6 et 2.7

Lot n° 10 — OPTIONNEL - F.D. de Bord-Louviers - 5300 potets mécaniques au culti-sous-soleur
Becker

Engin préconisé : mini-pelle avec dent multifonction type culti-sous-soleur Becker.

Enlévement de la végétation sur une surface minimum de 1,50m2. Profondeur de travail de 40 cm.
Création de potets de 200 litres. Le schéma d’implantation des potets, indiquant la distance entre les
potets et la distance entre les potets et le cloisonnement, sera transmis au démarrage des travaux.

La distance de recul a respecter par rapport aux périmetres des chantiers, engrillagements, taches de
semis ou plantations existantes sera indiquée par 'agent responsable du lot. Elle ne pourra étre
inférieure & 5 m.

Période d’intervention: du 31 aodt au 09 octobre 2020. Travail exigé par temps sec sur sol
ressuyeé.

Attention : pour ce lot, la quantité annoncée résulte d’'une estimation, mais la quantité définitive ne sera
connue qu’a la réception. L’entreprise titulaire ne pourra exiger des pénalités de la part de 'ONF tant
que la quantité réceptionnée se trouve dans une fourchette de +/- 25% par rapport a la quantité
annoncee.

CCTP — Travaux de préparation de végétation et travaux de sols avant régénération - ONF Rouen -2020-8535-06



0,5 ‘ CV4am 0,5 2,25m 2,25m 2,5 2,25 m 2,25m |0,5

S5m CS 4m 5m
‘ 18 m
Nombre Surface a Nature et
Parcelle travailler | Observations — Schéma portance du
potets
en ha sol

Implantation sur 3 lignes entre 2 cloisonnements broyés (voir schéma).

Espacement sur la ligne de 2.5 m.

Bandes partiellement broyées (présence de zones avec recrus naturels

non broyés (ronce, bouleau de hauteur < 1.50 m environ) Argile & silex
161.1 4500 4.3 : ! : ~ R

Ne pas créer de potets si des semis naturels de chéne ou hétre sont - Portant

présents.

Niveau d’encombrement localement important (rémanents de coupes)

Présence de taches de fougére non broyées

. . . Majorité

Implantation entre les lignes de I'ancien peuplement (tous les 3.5 m . -

170.6 800 0.95 hors cloisonnement) et 2 m sur la ligne limon —non
portant

TOTAL | 5300u 5.25

Consignes technigues: Voir 'article 2.3

Lot n° 11 — Forét domaniale de Montfort : Extraction des rhizomes de fougeres, au scarificateur
réversible Becker ou engin équivalent (godet squelette cribleur) sur pelle mécanique, par
bandes, sur 11,68 ha

Engins préconisés :

- Midi-pelle équipée d’un scarificateur réversible Becker

- Pelle 18 - 22 tonnes a chenilles équipée d’un godet cribleur a dents
Implantation du schéma a la charge de I'entreprise

Travail du sol par bandes permettant de le rendre réceptif aux semis (pin et feuillus). Ce travail
consiste a:

- Evacuer les rémanents d’exploitation sur les cloisonnements d’exploitation tous les 20 m d’axe en axe ;

- Travailler les bandes de 15 m de large comprises entre 2 cloisonnements de 5 m de largeur dans le sens
de la pente ;

- Extraire les rhizomes de fougére avec mise en dépdt en andains sur les cloisonnements d’exploitation, en
retournant les rhizomes, en conservant de la matiére organique dans la bande travaillée (il faut secouer le
godet pour laisser tomber de la matiére organique avant de le vider sur I'andain).

Travail exigé par temps sec sur sol ressuyé.

Implantation du schéma a la charge de I'entreprise.

Profondeur de travail : environ 40 cm.
Sur une distance de 2 métres autour des semenciers, le travail sera limité & la surface du sol (pas
d’extraction des rhizomes).

Période d’exécution : du 31 aolt au 15 novembre 2020. Travail exigé par temps sec sur sol ressuyé.

Attention : compte tenu de la cléture comptable de fin d’année, aucun délai supplémentaire ne sera
accordé.
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Surface a
Parcelle | Topographie travailler en Observations - Schéma Nature et portance du sol
ha

Compte tenu de la pente localement forte
et selon le matériel utilisé, une partie de
la surface ne pourra peut-étre pas étre
travaillée. Si tel était le cas, la surface
correspondante sera défalquée lors de la

51.22 Pente 7.24 . ! , ) ; Argile a silex - Portant
réception, sans que l'entreprise puisse
prétendre a une compensation de la part
de 'ONF tant que la part défalquée
représente moins de 20% de la surface
annoncée.
72.2 Plat 4.44 Argile a silex - Portant
TOTAL 11.68

Consignes technigues: Voir l'article 2.6 et 2.7

2 - CONSIGNES TECHNIQUES

La signalisation réglementaire des travaux, la réalisation des DICT, la remise en état des dégats et
dégradations éventuelles de son fait, 'organisation du chantier, 'amenée et le repli des matériels de
chantier sont a la charge de I'entreprise.

Les prescriptions générales qui suivent peuvent faire I'objet d’informations supplémentaires indiquées
dans le descriptif du lot ou lors des visites de chantiers.

Des sites archéologiques pourront étre présents sur certaines parcelles, dans ce cas le
responsable ONF de I'exécution des travaux précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et
indiquera les précautions a prendre pour la réalisation du chantier. Le passage d’engins sera a limiter sur
les éléments constitutifs du site archéologique. Le décapage du sol sera strictement interdit dans les
zones fragiles, notamment sur les buttes et talus. Voir fin de partie 2 pour les consignes en cas de
découverte archéologique.

Des consignes environnementales particuliéres pourront éventuellement étre précisées dans les
zones présentant un fort intérét écologique. Il faudra veiller au respect des particularités écologiques et
paysagéres mentionnées au cahier des charges.

2.1 -Broyage de la végétation et des rémanents en plein :

Il s’agit du broyage a ras du sol des ligneux, semi-ligneux et rémanents présents. La hauteur
maximale de broyage est fixée a 10 cm sur la végétation. Toutefois certaines espéces ligneuses et les
belles tdches de semis et de gaulis de qualité pourront étre conservées selon les directives de
I’agent de ’ONF responsable du lot considéré.

Lorsque des arbres adultes sont encore en place sur la surface a traiter, une zone de protection
du pied des arbres de 1m autour des arbres en place sera maintenue pour ne pas occasionner de
blessures.

Le décapage du sol et le brilage sont interdits. Si, malgré ces recommandations, le sol est
décapé aprés le passage de I'engin, le chantier sera immédiatement arrété.

Les produits du broyage sont laissés sur place. lls seront éparpillés dans la parcelle. Aucun
produit du broyage ne doit étre projeté sur les voies, chemins ou mares.

LES TRAVAUX DE BROYAGE SERONT REALISES PREALABLEMENT AU SOUS-SOLAGE.

2.2 - Sous-solage :

Passage d'une sous-soleuse de type ripper avec dent impérativement équipée d'ailettes
horizontales, intervention a une profondeur de 40 a 50 cm sous la surface du sol (sauf indication
particuliere dans le lot ou stipulée par le représentant ONF du lot). Le travail sera réalisé en continu. Arrét et
reprise au plus prés des grosses souches.

Une distance de recul de 5m est demandée par rapport aux périmetres des chantiers
(engrillagements, taches de semis ou plantations existantes).

Le schéma de plantation a respecter pour les lignes de sous-solage sera indiqué a 'aide d’un plan
par le responsable ONF du chantier, ou seront précisées toutes les informations nécessaires : orientation
des lignes, nombre de lignes entre cloisonnements, espacement entre lignes, largeur des cloisonnements,
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etc. Le jalonnement est a réaliser au préalable par I'entreprise dans le respect du schéma de plantation

fourni.
2.3 — Création de potets travaillés ala dent :
Engin : mini pelle avec dent multifonctions sur le bras.
Prendre connaissance de la fiche « LE SOUS-SOLEUR MULTIFONCTION » téléchargeable_sur
Irigpf://aqricuIture.qouv.fr/sites/minaqri/fiIes/documents/pdf/fiche sous_soleur_multi_fonction FINAL cle8bsggl.
-pdf

Le travail consiste a dégager entierement la végétation existante (rémanents, ronce, fougére,
etc.) sur une surface circulaire de 1.5 m? a 'emplacement du plant, soit selon un cercle de 70 cm de
rayon, puis a éclater et décompacter le sol dans un volume d’environ 200 litres (60 cm x 60 cm x 60 cm)
a l'aide d’'une dent multifonctions montée sur mini-pelle.

L’entrepreneur se basera sur le schéma de plantation et les consignes données I'agent ONF
responsable du chantier pour implanter les potets (orientation, densité par hectare, etc.).

Lorsque mentionné dans les lots, le piquetage des lignes sera réalisé avant le début des
chantiers par I'ONF. En I'absence de précision dans les lots, le jalonnement est a réaliser au préalable
par I'entreprise selon I'orientation des lignes donnée par le représentant ONF avant le début du chantier.

Une distance de 1,00 a 1,50 m sera respectée entre la bordure des cloisonnements et le bord des
potets ainsi réalisés selon l'indication du représentant ONF. Une distance de recul de 3 m par rapport
aux périmétres des chantiers sera respectée (engrilagements, tadches de semis ou plantations
existantes).

2.4 — Création de potets bombés avec sillon de drainage :

Les consignes de l'article 2.2.3 s’appliquent. En complément, la technique du potet bombé a
pour but la création, par piochages successifs et en ramenant la terre vers le centre du potet, d’'un
billon au centre de la zone travaillée, surélevé de 20 a 30 cm par rapport au terrain naturel et aux
bords du potet. Pour faciliter le drainage en terrain hydromorphe, les potets sont reliés entre eux par
un passage de I'obus de sous solage en profondeur, dans le sens de la pente, jusqu’aux fossés
d’évacuation.

Explications supplémentaires dans la fiche « LE SOUS-SOLEUR MULTIFONCTION » téléchargeable sur

le site :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/fiche sous soleur multi fonction FINAL cle8b7bbl
-pdf

2.5 — Création de potets travaillés au scarificateur réversible :

Engin : mini pelle avec scarificateur réversible sur le bras.

Prendre connaissance de la fiche « LE SCARIFICATEUR REVERSIBLE » téléchargeable sur le
site :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/fiche scarificateur reversible FINAL cle41fad8.pdf

Le travail consiste a dégager entierement la végétation existante (rémanents, ronce, fougére,
etc.) sur une surface circulaire de 1.5 m? a 'emplacement du plant, soit selon un cercle de 70 cm de
rayon, puis a extraire du sol les rhizomes de fougére a l'aide du rateau-scarificateur, a les secouer afin
de les débarrasser de la terre qui y adhére, puis a les retourner sur des andains ou zones de dépose afin
d’éviter leur reprise en favorisant leur desséchement.

La profondeur de travail devra étre de 40 cm. Le travail se fera sans lissage des parois ni
mélange des horizons et permettra I'extraction des gros cailloux et souches. Un travail par temps sec,
sur sol ressuyé, est demandé afin de limiter 'export de terre avec les rhizomes sur les andains.

L’entrepreneur se basera sur le schéma de plantation et les consignes données I'agent ONF
responsable du chantier pour implanter les potets (orientation, densité par hectare, etc.).

Lorsque mentionné dans les lots, le piquetage des lignes sera réalisé avant le début des
chantiers par I'ONF. En I'absence de précision dans les lots, le jalonnement est a réaliser au préalable
par I'entreprise selon I'orientation des lignes donnée par le représentant ONF avant le début du chantier.

Une distance de 1,00 a 1,50 m sera respectée entre la bordure des cloisonnements et le bord des
potets ainsi réalisés selon 'indication du représentant ONF. La distance de recul a respecter par rapport
aux périmetres, engrillagements, tdches de semis ou plantations existantes sera précisée par I'agent
responsable du lot mais ne pourra pas étre inférieure a 3 m.
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2.6 — Travail du sol au scarificateur réversible par bandes :

Engin : mini pelle avec scarificateur réversible sur le bras.

Pour ces zones a concurrence fougeére, il est demandé d'utiliser un scarificateur réversible type
Becker monté sur mini-pelle permettant le piochage mais également I'arrachage et I'extraction des
rhizomes (fiche:
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/fiche scarificateur _reversible FINAL cle41fad8.pdf)

Le travail consiste en un enlévement complet du feutrage végétal de la végétation existante
(rémanents, ronce, fougere).

Les rhizomes de fougére devront étre extraits du sol a I'aide du rateau-scarificateur, secoués afin
de les débarrasser de la terre qui y adhére, puis retournés sur les andains afin d’éviter leur reprise en
favorisant leur desséchement.

La profondeur de travail devra étre de 40 cm. Le travail se fera sans lissage des parois ni
mélange des horizons et permettra I'extraction des gros cailloux et souches. Il se fera au moins sur 2
(deux) largeurs en dégagement de la végétation soit un minimum de 2 m.

Un travail par temps sec, sur sol ressuyé, est demandé afin de limiter I'export de terre avec les
rhizomes sur les andains.

Implantation du schéma a la charge de I'entreprise.

Sur une distance de 2 metres autour des semenciers, le travail sera limité & la surface du sol (pas
d’extraction des rhizomes).

2.7 — Travail du sol : extraction des rhizomes de fougére au godet squelette

Exemple de godet utilisable :
7N "

Engin préconisé : pelle 18 tonnes a 22 tonnes a chenilles équipée d’un godet cribleur a dents

Travail du sol par bandes permettant de le rendre réceptif aux semis de pin. Ce travail consiste a :

- Evacuer les rémanents d’exploitation présents sur le sol sur les cloisonnements d’exploitation installés
tous les 20 m d’axe en axe ;

- Travail par bandes de 15 m de large comprises entre deux cloisonnements d’exploitation de 5 m de
largeur dans le sens de la pente

- Extraire les rhizomes de fougéere avec mise en dépot en andains sur les cloisonnements d’exploitation, en
conservant de la matiére organique dans la bande travaillée (il faut secouer le godet pour laisser tomber de
la matiére organique avant de le vider sur I'andain)

- Profondeur de travail : environ 40 cm.

- Implantation du schéma a la charge de I'entreprise

- Sur une distance de 2 meétres autour des semenciers, le travail sera limité a la surface du sol (pas
d’extraction des rhizomes).

Consignes particuliéres :

Lorsqu’un site d’intérét archéologique est présent sur les parcelles, I'entrepreneur devra veiller a respecter
le balisage mis en place par les agents de 'ONF afin d’assurer la préservation du site. S’il est amené a
passer a proximité du site il veillera & emprunter les chemins de circulation déja existants et/ou signalés et a
ne pas en créer de nouveau.
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Il sera entierement responsable des détériorations qu’il causerait a ces sites. Si, durant les travaux de
déstructurations du sol, il venait & apparaitre des objets ou traces non habituelles, I'entrepreneur devrait
avertir immédiatement I'agent responsable du chantier qui lui indiquerait la marche a suivre (poursuite du
chantier dans une autre zone, ou passage a une autre parcelle le temps de I'expertise archéologique par
les services de 'ONF).

Il appartiendra a I’entreprise de se conformer au réglement ci-dessous :

Extrait du RNTSF : 2.5 Préservation du paysage, des sites, monuments et vestiges archéologiques

Tout intervenant doit : a) respecter tout élément remarquable du patrimoine culturel, archéologique et
architectural présent sur 'emprise du chantier et aux abords du chantier (chapelle, oratoire, muret...) ;

b) en cas de découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique, avertir sans délai I'acheteur /
prescripteur et en faire la déclaration en mairie, cette derniere alertant la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC). Les travaux ou les services forestiers sont alors suspendus et ne peuvent reprendre
qu’avec l'accord de la DRAC. Cette interruption donne lieu, si nécessaire, a une prorogation du délai
d’exécution du contrat (§ 4.3.b)."

Déclaration en cas de découverte fortuite

Si des vestiges archéologiques sont découverts ou mis au jour de maniéere fortuite, I'inventeur (*) doit
déclarer cette découverte au maire, qui transmet cette déclaration sans délai au préfet, lequel doit saisir la
DRAC-SRA (articles L. 531-14 a L. 531-16 du Code du patrimoine).

Dans l'exercice de ses fonctions, I'agent ONF qui découvre des vestiges archéologiques en forét (ou a
connaissance d’'une découverte par un client, un prestataire, un ayant droit ou un usager de la forét) doit
déclarer sa découverte au maire (ou s’assurer que le maire a bien été informé de la découverte par
linventeur). |l prévient dans tous les cas le service Forét de I'agence. Si la découverte est effectuée a
I'occasion de travaux, il convient alors de les suspendre; ils ne peuvent étre poursuivis qu’avec I'accord de
la DRAC-SRA. En cas de doute sur la validité ou I'intérét de ces vestiges, se référer au correspondant
archéologie territorial ou régional de 'ONF (cf. § 4).

(*)Inventeur : toute personne ayant découvert un site ou des vestiges.

3 — VISITES DE CHANTIER

Pour ce marché, un contact téléphonique est obligatoire entre I'entreprise et le responsable ONF
de lot. A défaut, I'offre de I'entreprise ne pourra étre retenue.
Ces prises de contact téléphoniques se feront au plus tard le 22/05/2020 a 17h00.

Les visites de chantier ne peuvent étre rendues obligatoires en cette période de confinement.
Toutefois, compte tenu de la nature de ces travaux trés dépendants du contexte de la parcelle, les
entrepreneurs sont vivement encouragés a se rendre sur les chantiers au moyen des plans de
situation des parcelles fournis par les responsables ONF de lots.

Lots Forét Contact ONF pour les renseignements téléphoniques
1-2 Eu Contact : Christophe BRAUX — 06.10.40.04.87 — christophe.braux@onf.fr
Suppléant : Vincent BERGER — 06.24.71.88.39 — vincent.berger@onf.fr
3-4-5-6 Eawy Contact : Jean-Baptiste GOBERT — 06.28.51.15.94 - jean-baptiste.gobert@onf.fr
7 Brotonne | Benjamin BOULANT — 06.16.51.17.41 — benjamin.boulant@onf.fr
8 Brotonne | Nicolas BARRAY - 06 27 63 80 10 - nicolas.barray@ontf.fr
9- Roumare | Contact : Franck Ferrand, 06.22.02.60.03, franck.ferrand@onf.fr
Roumare
9 — Verte Verte Contact : Geoffrey LINARD, 06.25.67.33.27, geoffrey.linard@onf.fr
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BORD-

Contact : Richard DELANGUE — 06.14.91.51.39 — richard.delangue @onf.fr

10 LOUQ/IER Suppléant : Philippe COUDOULET - 06.23.97.73.15 — philippe.coudoulet@onf.fr
11 MONTFO | Contact : Stéphane LEFEBVRE - 06.16.51.17.69 — stephane.lefebvre @onf.fr
RT Suppléant : Philippe COUDOULET - 06.23.97.73.15 — philippe.coudoulet@ont.fr

CCTP établi a Rouen, le 16 avril 2020
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