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1. Décomposition du forfait (si Titulaire unique) 

 

 

Le montant total des honoraires de la maîtrise d’œuvre, y compris indemnisation éventuelle, 
est décomposé par élément de mission suivant la répartition ci-après : 

 

Élément de mission Montant de la mission en euros Délais 

Études d’avant-projet 
sommaire 

...........................................................  
 

Études d’avant-projet 
définitif 

...........................................................  
 

Études de projet ...........................................................   

Assistance à la passation 
des contrats de travaux 

...........................................................  
 

Études d’exécution 
partielles 

...........................................................  
 

Visas ...........................................................   

Direction de l’exécution 
des travaux 

...........................................................  
 

Assistance aux opérations 
de réception 

...........................................................  
 

TOTAL TTC ...........................................................   

TOTAL GÉNÉRAL TTC ...........................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Décomposition du forfait (si groupement) 

Le montant total des honoraires de la maîtrise d’œuvre, y compris indemnisation éventuelle, 
est décomposé par élément de mission suivant la répartition ci-après : 

 

Élément de mission Montant de la mission en euros Délais 

 Cotraitant 1 Cotraitant 2 

Études d’avant-projet 
sommaire 

  
 

Études d’avant-projet 
définitif 

  
 

Études de projet    

Assistance à la passation 
des contrats de travaux 

  
 

Études d’exécution 
partielles 

  
 

Visas    

Direction de l’exécution des 
travaux 

  
 

Assistance aux opérations 
de réception 

  
 

TOTAL TTC    

 Cotraitant 1 Cotraitant 2  

TOTAL GÉNÉRAL TTC  ...................................   ....................................   

 

 


