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1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de I’opération

Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement d’Avenir, I'Etat a décidé d’entreprendre
I'amélioration énergétique d’une partie de ses 56 cités administratives.

Le programme 348, « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-
occupants », créé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2018, contribue a la réalisation du Grand
Plan d’Investissement (GPI) présenté par le Gouvernement en septembre 2017, dont l'une des
priorités consiste a accélérer la transition écologique (1er axe du Plan) notamment par la réduction
de I'empreinte énergétique des batiments publics, ainsi qu’a réduire structurellement la dépense
publique.

Ce programme a vocation a financer la modernisation énergétique de batiments dont la Cité
Administrative de Bar-Le-Duc fait partie.

L’objectif de ce plan d’investissement est de :

> Rénover énergétiquement les batiments (production, enveloppe) en se basant sur des
audits énergétiques. En effet beaucoup de batiments sont vieillissants et énergivores et ne
sont plus en adéquation avec les objectifs environnementaux d’aujourd’hui. A titre
d’exemplarité et également dans un souci économique avec des colits d’énergie et
d’entretien grandissant, il est essentiel aujourd’hui de rénover énergétiquement ces
structures ;

» Densifier 'occupation des batiments. En effet de nombreux batiments ne sont pas
totalement occupés. Certaines ailes ou étages ne sont pas aménagés pour accueillir des
services ou des administrations, d’autres ne sont pas accessibles au PMR ou au public. De
plus, I'occupation actuelle des locaux n’est pas en adéquation avec les ratios fixés par la
Politique Immobiliere de I'Etat.

Ce projet s’inscrit également dans le contexte de rationalisation des ressources (financieres et
immobilieres) de I'Etat.
Le présent document a pour objet de présenter le programme technique détaillé.

Le projet integre la restructuration du batiment B de la cité Administrative.

Les autres batiments composant la cité Administrative ne font pas I'objet de restructurations
spécifiques et ne sont pas intégrés au projet.

Il intégre par conséquent la notion d’amélioration fonctionnelle et d’amélioration de la
performance énergétique du batiment B de la Cité Administrative de Bar-Le-Duc.

1.2. Composantes du projet

> Le projet porte sur la restructuration énergétique du batiment B de la cité Administrative
de BAR LE DUC. Les économies attendues sont d’environ 416 MWh en Energie Finale soit
436,5 MWh d’énergie primaire, et une économie d’émission de Gaz a Effet de Serre (GES)
de I'ordre de 95 teqCO?2.

» Le projet porte sur la restructuration du batiment B de la cité Administrative existante de
facon a permettre la densification de l'occupation des locaux, tout en restant au
maximum dans I’emprise des installations existantes.
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> Le projet porte sur I'amélioration des locaux d’accueil du public et sur la mise en
cohérence des flux des services de la cité Administrative.

La mise en service est prévue pour 2023,

Le montant des travaux est fixé a 3 830 000 € HT travaux.

Les ambitions performancielles visent le respect de la reglementation thermique en
vigueur ainsi qu’un niveau de performance énergétique équivalent a une rénovation
« BBC rénovation », correspondant a -40% de la consommation de référence de la RT
Globale.

YV V

1.3. Objet du document

Le présent document constitue le programme technique et fonctionnel détaillé de I'opération.

Il est accompagné des « fiches espaces » propre a chaque local. Le programme présente 'analyse
de site, I'expression des besoins fonctionnels et surfaciques et les exigences en termes de
performances techniques et énergétiques.

Le budget ainsi que le calendrier prévisionnel de I'opération sont détaillés en fin de document.

Le présent document vise a établir la base pour les prestations intellectuelles a venir (Diagnostics,
CTC, SPS, MOE).

Le présent document constitue le cahier des charges du concepteur.

1.4. Intervenants

La maftrise d’ouvrage est assurée par la Préfecture de La Meuse, assistée par la Mission Régionale
de la Politique Immobiliére de I'Etat.

L'antenne immobiliere des Finances (SAFI GIM) de Strasbourg, se place en tant que conducteur
d'opération suite a I'établissement d'une convention de maitrise d'ouvrage mandatée (MOM)
passée avec la préfecture de la Meuse.

PREFECTURE DE LA MEUSE MISSION REGIONALE DE LA POLITIQUE
IMMOBILIERE DE L’ETAT
40 Rue du Bourg Direction régionale des Finances Publiques de
55012 BAR-LE-DUC CEDEX la Région Grand Est
05, place de la République
67 073 STRASBOURG Cedex

MAITRISE D’OUVRAGE MANDATEE
SAFI-GIM

Antenne de Strasbourg

20, place des Halles,

Immeuble Europe (8 e étage),
67000 STRASBOURG

La mission de Faisabilité / Programmation a été confiée a :

MP CONSEIL

Agence de Strasbourg

5 rue de Berne

67300 SCHILTIGHEIM
038856 0309
strasbourg@mp-conseil.com
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Représentée par Monsieur Tommy DORSI, programmiste.

Les co-traitants pour la réalisation de la mission de Faisabilité / Programmation sont :
Bureau d’études en charge de la partie environnementale :

H3C ENERGIES

6 rue Abel,

75012 PARIS

01462022 85

Bureau d’études en charge de I'analyse structurelle :
BATI TECHNI CONCEPT

1, rue du contour de la gare

59190 HAZEBROUCK

0328480708

Economiste :
GW ECONOMIE
8 route de Barr

67880 INNENHEIM
06 87953850

2. RECUEIL DES DONNEES RELATIVES AU
SITE

2.1. Localisation générale

La Cité Administrative a proximité du centre-ville de Bar-Le-Duc, avenue du 94°%™e Régiment
d’'Infanterie.

b Verodun [ a4]

5 A4

CHALON EN CHAMPAGNE i
Parc naturel
régional de
BAR LE DUC

Lorraine
[ A26] Salnt—(}DaZler

Vitry-le-Frangois
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2.2. Données générales

La cité Administrative integre 5 batiments.
Les batiments sont disposés suivant le plan ci-aprés :

’POQ\
o™

Direccte Lerr,aige - Unité
Tiemritoriale defla Meuse
m Py

La Cité Administrative accueille des services administratifs de I'Etat.
L’accés principal au site se fait depuis I'’Avenue du 94°™ Régiment d’Infanterie.

La cité a été construite dans un ancien batiment militaire construit vers 1870.

Les batiments A, B, C et D encadrent la cour principale.

Le batiment E n’est pas intégré a la présente étude.

Les garages situés a l'arriere du batiment B, le long de I’Avenue Gambetta, sont intégrés a la
présente étude.

Le batiment D est situé est situé a l'arriere du batiment C de fagon a peu pres paralléle. Le
batiment E (maison d’habitation) est situé dans I'angle avant droit de la parcelle en limite de
propriété, il donne sur I’Avenue du 94eme RI.

Le clos du site est assuré par un muret de cléture supportant une grille et un portail a I'entrée du
site.

Un parking d’'une centaine de places est implanté au droit de I'accés principal, les ensembles
batimentaires de la Cité Administrative entourant la zone de stationnement.

Le Batiment A a été construit en 1870 et a fait I'objet d’une surélévation d’un niveau en 1996
Les batiments sont de forme rectangulaire.
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2.3. Batiment concerné par les opérations de
restructuration

Le projet consiste en la restructuration du batiment B, des garages et auvent situés a I’arriere du
batiment B et de ses abords (coté ouest).

Les travaux sur les batiments A, C et D ainsi que sur le logement E ne sont pas concernés par les
opérations de restructuration.

Le périmétre de I'étude est défini comme suit :
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2.4. Terrain d’assiette

La cité administrative est implantée sur la parcelle 30 sous la section AN de la commune de BAR LE
DUC.

La surface du terrain d’assiette de la cité Administrative est d’environ 13 000 m?2.
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2.5. Contexte urbain

Le terrain d’assiette se situe en zone UX du réglement du Plan Local d’Urbanisme de BAR LE DUC
approuvé le 14/02/2013.
Une partie de la parcelle est classée en zone UXi, soumise au risque d’inondation.

Quelques spécificités du PLU dont sont extraits les éléments suivants :

ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL

L’'emprise au sol des annexes isolées de I'habitation (abris de jardin, garages, ...) ne peut excéder
quarante métres carrés (< 40 m?), toutes annexes confondues et 3,5 m au faitage.

ARTICLE UX 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

10.1. Hauteur relative
Toute construction doit respecter en tout point les regles de hauteur relative. Au-dessus de cette
hauteur, peuvent seuls étre édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que
souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, acrotéres, etc.
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10.1.1. En bordure de voie
En bordure d'une voie publique ou privée ouverte a la circulation automobile, la hauteur relative
de tout point de la construction ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement de ce
point au point le plus proche de I'alignement opposé (soit H<L).
Entre deux voies distantes de moins de quinze meétres (<15 m) entre alignements ou reculs
d'alignement :
- siles voies sont d'inégales largeurs, la hauteur relative est régie par la voie la plus large,
- siles voies sont dénivelées, la hauteur relative est régie par la voie la plus élevée.

10.1.2. Implantation en recul de limite séparative
Quand la construction n'est pas implantée en limite séparative, la hauteur relative de tout point du
batiment par rapport au point de la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la
distance comptée horizontalement entre ces deux points (soit H<2L).

10.2. Hauteur absolue
Définition : la hauteur absolue d'une construction est la différence d'altitude entre le point le plus
haut de cette construction et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
- batiments a usage industriel, artisanal ou commercial : pas de prescription,
- batiments a usage principal de bureaux : trois niveaux sur rez-de-chaussée,
- constructions annexes isolées de I’habitation : trois métres cinquante au faitage (<3,50 m).

10.3. Cas particuliers
Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux régles précitées.

2.6. Desserte du site

2.6.1. Situation existante

Les batiments de la cité Administrative, spécifiquement le batiment B a I'étude est accessible
depuis I'avenue du 94°%m Régiment |., et I’entrée principale se situe du coté de cette rue.

Un accés aux personnes a mobilité réduite a été aménagé. Le batiment existant ne permet pas de
répondre aux normes d’accessibilité en vigueur.

Une cour intérieure accessible depuis I'accés principal est aménagée en stationnements pour
I’ensemble des batiments de la Cité Administrative. Ce parking permet également le stationnement
des véhicules du personnel et du public du batiment B.

L'accés a la parcelle 121 se fait depuis I'avenue du 94°m Régiment d’'Infanterie.

Un acces secondaire (hors emprise de la cité) est aménagé depuis I'arriere du batiment B, depuis
I’Avenue Gambetta.

Les batiments de la parcelle 121 sont intégrés dans I'emprise de la Cité Administrative et les acces
principaux et secondaires sont communs a tous les batiments.

La cloture d’enceinte ne permet pas la séparation entre les batiments de la parcelle 121 et de la
Cité Administrative. La cloture existante est repérée par le pointillé jaune sur le plan suivant :
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BATIMENT B

GARAGE ET PREAU
BATIMENT B

N

Emprise du site

La parcelle 121 est implantée dans le prolongement de I'emprise de la parcelle 121 et integre 4
batiments occupés partiellement des services de la DDFIP et des archives.
L’emprise des batiments de la parcelle voisine de la cité Administrative est représentée ci-apres :
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2.6.2. Situation projetée

Dans le cadre de la présente opération, il n’est pas prévu d’intervention sur la modification des
acces et espaces extérieurs.

Les modalités d’acces et de desserte du batiment B envisagées a ce stade, sont :

» Une desserte du batiment B moyennant la conservation des sens de circulations existants
(accés principal depuis I’Avenue du 94°™ Régiment d’Infanterie.

» La conservation de I'entrée principale au batiment B de la cité Administrative depuis le parking,
en face de I'acces principal a la Cité Administrative.

> La conservation du parking de la cour intérieure et de I'accés au parking.

ETAT- Rénovation et amélioration énergétique de la Cité Administrative de BAR LE DUC Page 13 sur 96
Programme Technique Détaillé — version 5 du 02 mars 2020



NP COMNDEIL

SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS DE CONSTRUCTION conseil.com
3 =i """ e 'II// " N ) I3 u » " -

2.6.3. Prises de vue du terrain

éme

Vue depuis I’Avenue du 94" Régiment d’Infanterie c6té nord :
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Vue sur le batiment B :
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Vue sur le batiment C :

Vue sur le monument commémoratif a I'entrée du site :
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2.7. Contraintes réglementaires

2.7.1. Servitudes d’utilité publique (SUP)

» Monuments historiques

De nombreux monuments classés ont été répertoriés dans la commune de Bar Le Duc.

Le projet devra étre soumis a I'avis des Architectes des batiments de France méme si le batiment

existant ne fait I'objet d’aucun classement.
Ces batiments classés ont été listés ci-aprés :

@ . Monument classé : Maison (fagade et toiture sur place, passage sous I'i'mmeuble), 3 et 3 bis place de la Halle

Arréte Ministériel du 11/02/1993

@ . Monument classé : "Ancien Hotel de Rouyn”, 14 place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ . Monument classé : "Hotel de la Bessiére", 47 rue des Ducs de Bar Arrété Ministériel du 30/12/1993
@ - Monument classé : Ancien "hotel de Florainville" ou Palais de Justice, 21 place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@™ . Monument classé : Ancien collége Gilles de Tréves, 2 rue Gilles de Tréves Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé : Eglise Notre Dame, 5 rue Jeanne d'Arc Arrété Ministériel du 19/02/1981
@ . Monument classé : Eglise St Antoine, Rue Jean-Jacques Rousseau Arrété Ministériel du 14/02/1989
@ - Monument classé : Eglise St Etienne, Place St-Pierre Liste de 1889

@ - Monument classé : Immeuble (fagade et toiture sur place), 4 place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@™ - Monument classé : Immeuble (fagade et toiture sur rue), 55 rue des Ducs de Bar Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé : Immeuble (fagades et toitures), 29 Place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé : Immeuble (fagades et toitures), 49 rue du Bourg et 32 rue du Coq (arriére) Arrété Ministériel du 30/09/1994
@ - Monument classé : Immeuble (fagades sur place et arriére, toiture en pavillon), 8 place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé : Maison (fagade et toiture sur rue), 22 rue Jean-Jacques Rousseau Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ . Monument classé : Maison (facades et toitures), 7 place de la Fontaine Arrété Ministériel du 05/07/1993
@ . Monument classé : Maison dite "de la Gabbe" ou "Ancien hétel de Beurges" (fagade et toiture sur rue), 37 rue Arrété Ministériel du 17/10/1993

des Ducs de Bar
@ - Monument classé : Maison dite "de IEscale” (fagade et toiture sur rue), 41 rue des Ducs de Bar Arrété Ministériel du 30/12/1993
@ . Monument classé - Maison dite "de Marne” (fagade el loilure sur rue, cage d'escalier), 46 rue du Bourg Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé - Maison dite "des 2 Barbeaux” (fagade et toiture sur rue), 26 rue du Bourg Arrété Ministériel du 05/07/1993
@ . Monument classé - Maison en pans de bois (fagade et toiture sur place), 25 place St-Pierre Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ - Monument classé © Préfecture "Ancienne maison de Simon Baudoin” (facade et toiture sur rue), 42 rue du Bourg Arrété Ministériel du 30/12/1992
@& . Monument classé « Préfecture (fagades et toitures), 40 rue du Bourg Arrété Ministériel du 30/12/1992
@ . Monument classé « Tour de Ihorloge et restes des remparts Arrété Ministériel du 10/09/1941
@ - Monument classé  Tour Heyblot et courtine accolée, 45 rue des Ducs de Bar Arrété Ministériel du 25/06/1930
@ p Monument inscrit : Ancien "Hotel de Florainville” ou Palais de Justice (cheminée salle d'audience), 21 place St- Arrété Préfectoral du 03/02/1998
ierre

@ . Monument inscrit - Ancien "Hotel de la Morre" (fagades sur rue el cour, toitures), 38 rue du Tribel Arrété Préfectoral du 03/02/1988
@ - Monument inscrit - Ancien Hotel Billant (fagades et toitures), 51 rue du Bourg et 34 rue du Coq Arrété Préfectoral du 18/12/1992
@ - Monument inscrit : Ancien hétel de Rodouan (fagade et toiture sur rue), 67 rue des Ducs de Bar Arrété Préfectoral du 03/02/1988
@ . Monument inscrit - Ancienne école (fagade et toiture sur rue), 10-12 Place de la Couronne Arrété Préfectoral du 03/02/1988
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@ - Monument inscrit © Ancienne maison Mérion (facade et toiture en pavillon, escalier et chambre 1er étage), 10 Arrété Préfectoral du 23/06/1988
place St-Pierre
@ - Monument inscrit - Chéteau de Marbeaumont, 74 rue de St Mihiel Arrété Préfectoral du 24/12/1980
@ - Monument inscrit : Chateau ou Musée Barrois, 6 rue Frangois de Guise Arrété Préfectoral du 23/04/1981
@ . Monument inscrit © Fontaine, Place de la Fontaine Arrété Ministériel du 16/10/1930
@ - Monument inscrit : Hétel du XVIII éme siécle, 14-16 rue Tribel et 27 bis rue de Polval Arréte Préfectoral du 04/03/2003
@ - Monument inscrit : Immeuble (autres facades que celle sur la place et celle a larriére), 8 place St-Pierre Arrété Préfectoral du 04/10/1932
@ . Monument inscrit - Immeuble (autres fagades), 4 place St-Pierre Arrété Préfectoral du 04/10/1932
@ - Monument inscrit © Immeuble (fagade et toiture sur rue), 29 rue des Ducs de Bar Arrété Préfectoral du 03/02/1988
@ - Monument inscrit : Immeuble (les intérieurs), 49 rue du Bourg et 32 rue du Coq (Arriére) Arrété Préfectoral du 27/02/1996
@ - Monument inscrit : Maison (certaines parties intérieures), 15 rue André Maginot Arrété Préfectoral du 05/02/1999
@ - Monument inscrit : Maison dite "de Marne" (Trumeau de la cheminée du 1er étage), 46 rue du Bourg Arrété Préfectoral du 03/02/1988
@ - Monument inscrit - Maison dite "Maison Morel" (facade et toiture sur place), 12 place de la Halle Arrété Préfectoral du 03/02/1988
@™ - Monument inscrit: Synagogue, (jardin et mur de cléture compris), 16 quai Sadi Carnot Arrété Préfet de Région du 28/02/2013

» Servitudes relatives a I'alignement des voies

L’emprise du projet est soumise a une servitude relative a I'alignement des voies.
L’extrait du PLU de Bar Le Duc suivant décrit les éléments suivants :

Toute construction, installation industrielle, artisanale, commerciale ou dépo6t doit étre implanté a
la limite séparative ou en retrait sous réserve des prescriptions ci-dessous :

- la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a trois metres (soit L>H/2 et L>3m),

- une distance supérieure peut étre exigée pour assurer la sécurité incendie.

Extrait article 7.2 :
Toutefois, dans le cadre d’aménagement ou d’extension I'implantation de la construction pourra
étre établie en cohérence avec I'implantation existante (méme distance d’implantation).

Extrait article 7.3 :

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au
fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intéréts collectifs
seront implantés en limite ou a 1 métre minimum de la (ou des) limite(s).

Article UX8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

La distance entre deux constructions non contigués sur un méme terrain doit étre au moins égale a
cing metres (>5 m). Une distance supérieure peut étre exigée pour assurer la sécurité incendie.
Implantation en recul de limite séparative :

Quand la construction n'est pas implantée en limite séparative, la hauteur relative de tout point du
batiment par rapport au point de la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la
distance comptée horizontalement entre ces deux points (soit H<2L).
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2.7.2. Archéologie préventive

Sans objet.

A noter si une éventuelle extension et/ou construction neuve était envisagée, le maitre d’ouvrage
devra prendre les dispositions nécessaires afin d’établir les demandes de reconnaissances
archéologiques préventives si nécessaire.

2.7.3. Contraintes acoustiques

Il n’y a pas de contrainte acoustique répertoriée.

2.7.4. Autorisation environnementale au titre de la Loi sur 'Eau

Le présent projet d'aménagement ne sera pas concerné par |’élaboration d’un dossier Loi sur I'Eau
a destination des services de I'Etat, au vu de la nature des travaux prévus dans le cadre du projet.

2.8. Reconnaissances du site

2.8.1. Reconnaissance topographique

Le batiment de la Cité Administrative se situe a une altitude de 184m environ et présente un profil
altimétrique relativement plan sur I'emprise de la Cité Administrative.

Le profil du terrain peut étre matérialisé suivant le plan suivant :

PROFIL ALTIMETRIQUE

186 -
185 -
184 -

183 T T T T T T
27 46 67 97 112 140

Altitude (m)

Distance (m)

Source : Géoportail.gouv.fr
Ce plan n’est mentionné qu’a titre informatif.

2.8.2. Reconnaissances géotechniques

Le projet consiste en la restructuration des locaux existants, tout en ne prévoyant pas de
modification majeure de la structure ni d’intervention sur les fondations.

Il n’a pas été réalisé de reconnaissance géotechnique.

2.8.3. Pollution des sols

Le projet consiste en la restructuration des locaux existants du batiment B, tout en ne prévoyant
pas de modification majeure de la structure ni d’intervention sur les fondations. Une étude sera
réalisée par le concepteur sur la structure des planchers du batiment B et permettra la réalisation
des travaux nécessaires a I'adaptation des existants, en vue de la réalisation du projet.

En cas de suspicion de présence de polluants lors du démarrage des travaux (ou préalablement), le
maitre d’ceuvre devra alerter la maitrise d’ouvrage dans les plus brefs délais afin de réaliser des
analyses.
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2.9. Réseaux et infrastructures

S’agissant d’une opération de restructuration, il n’est pas envisagé de nouveaux branchements.
Les demandes de DT ont été faites pour information dans le cadre de I'étude.

Les concessionnaires sont répertoriés ci-apres :

Liste des exploitants a contacter - 10 résultats

. P ” N PR =
Catégorie. Classe |Positionnement & Société, Agence w CP ¥ Commune & Urgence - Urgence ¥
T = . DARDILLY
s  [E. Villz de Bar Le Duc 69134 | DORDLYY | osporessoo | 0327esT74 | 0329795600
£y GRDF GRAND EST CHEZ PROTYS EVREUX
O GAZ | i zrogt | CHREUY | 0810300360 | 0972614746 | 0247857444
ELEC = ENEDIS-DRLOR-GUICHET DT-0ICT EVREUX
s  [E- St at sl aom | SEEEPR | otet62470n | o97zs7ssao | 0178614701
COM DAGGLOMERATION BAR-LE-DUC
ns [IED  sov SUD MEUSE Senvice DICT ga134 | DARDILLY | naocrgs0g 0325795500
CEDEX
Eau/Assainissement
COM DAGGLOMERATION BAR-LE-DUC
v IESLY  sov SUD MEUSE Sanvice DICT g9134 | DARDULY | h3a0706500 0325795600
CEDEX
- Eau/Assainissement
[T FHES & - ILIAD SERVICE DICT 75008 | PARIS 173503164 173503157
Ns [ - ILIAD 75008 | PARIS | 0173503164 | 0173503164 | 0173503167
BRES & "3 DARDILLY
Ns R Orange L1 Orange DT/DICT 69134 | DARDLEY | 0497461600 | 0489430095 | 0810300111
Ns EERY mix COMPLETEL DICT Assistance 59113 | SECLN | 0359528111 | 000000000D | 0170015555
FIBRES & DARDILLY
Ns SNl mix Net 55 CIET R i 0276453109

A noter si une éventuelle extension et/ou construction neuve était envisagée, les raccordements
aux réseaux existants seront a prévoir.

Les travaux de restructuration prendront en compte les raccordements aux réseaux existants.

A titre d’information, une déclaration de travaux a été réalisée et les résultats sont annexés a la

présente étude.
Numeéro de consultation : 2019110800591 TOF

2.10. Risques naturels et technologiques

2.10.1.Séisme

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond & une fracturation
(processus tectonique aboutissant a la formation de fractures des
roches en profondeur), le long dune faille généralement
préexistante.

1 (trés faible)

2 (faible)
I 3 (modérée)
Il 4 (moyenne)
Il 5 (forte)

Source BRGM.
Le site n’est pas soumis a un PPRN Séismes.

2.10.2.Inondation

La commune n’est pas exposée a un risque important d’inondation.
Toutefois, elle est recensée dans un atlas des zones inondables.
La commune est soumise a un PPRN Inondations.
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Le risque encouru est le risque d’inondation par crue a débordement lent de cours d’eau.

2.10.3.Mouvement de terrain

1\)'\ ! .\'\\
|-d'Ornain Hahonne Q
Mussey) A

Fains-Vegl *
ns-les*Sources) 9

Cette carte illustre I'ensemble des mouvements de terrain
recensés dans votre commune.

N laives-Rosiéres

o
C g
O A

if Glissement
6ol x
* AM0 ) o0 O-Résson Eboulement
; Coulee
fambies- Iy Q *  Effondrement

-en-Barrois %
O

Q Erosion des berges
mont- * = Q Sil
Saulx Longeville- = ot
en-Barrois N (_S’”’
|2 k 3 Timmusc 7
L .

Source BRGM-MEDDE.
Le site n’est pas soumis a un PPRN Mouvements de terrain.
Toutefois, des effondrements ont été répertoriés a proximité.
2.10.4.Risques technologiques

Le site n’est pas concerné dans un rayon de 500m.

O\

I-d'Ornain ™ ahonng © ] Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants
Mussey) e potentiellement dangereux dans I'air, 'eau ou les sols.La carte
Fain S VOL’| o représente les implantations présentes dans votre commune.
E o

ns-les-Sources) 9f

Naiyes-Rosieres
(Naives-devant-Bar)

-DUC
o6 O-Résson @ STE

AD

R 3} =
s levage
Combles- C L/ i
-en B\Hrﬂ\bO & @ isiien
mont- >
i Silmont
Saulx 0. Gu
L 7 o
T2 gj Tannois © ﬁ
Source BGRM.
2.10.5.Retrait-gonflement des sols argileux
Le site n’est pas concerné.
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ETAT- Rénovation et amélioration énergétique de la Cité Administrative de BAR LE DUC

2.11. Protections naturelles
Commune exposée a des sites pollués ou potentiellement pollués : 1

I-a'0rnain
Mussey
Fains-Véel

Sur cette carte, sont indiqués les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, a
titre préventif ou curatif. La carte représente les implantations de
Y votre commune.

ns-les Sources)

>

esson A Sites pollués BASOL, coordonnées xy

A sites poliués BASOL, paint sur la commune

nont
Saulx

| (|

Source : MTES. DREAL/DRIEE

La commune est exposée a des sites pollués ou potentiellement pollués.

3. LE DISPOSITIF IMMOBILIER EXISTANT DU
BATIMENT B ET DES GARAGES
ATTENANTS

3.1. Données générales du batiment B de la Cité Administrative

3.1.1. Présentation

Le batiment B de la cité Administrative de BAR LE DUC est un batiment tertiaire.

Le batiment est implanté paralléelement a 'Avenue Gambetta et est accessible depuis le parking
situé au centre de la cité administrative.

Le batiment B est constitué de 4 niveaux dont un niveau en combles.

L'acces principal se fait depuis I'avenue du 94°™ Régiment d’Infanterie.
L’accés principal permet I'accés a une zone de stationnements de 115 places.

L'accés piéton au batiment se fait via 4 entrées distinctes permettant la desserte de 8 secteurs,
chaque entrée donnant accés a un escalier et a 2 secteurs.

Le batiment est desservi par 4 cages d’escalier.

La facade avant est exposée Nord-Est. Ledit batiment est de forme rectangulaire avec une fagade
avant longue d’environ 69,50ml pour une largeur de pignon d’environ 15,00ml.
Les parois ne sont pas isolées.

Un ascenseur a la vétusté avancée permet la desserte des différents niveaux depuis I'entrée 3 du
batiment B.

Deux garages fermés sont disposés a I'ouest du batiment B et un auvent permet d’abriter les
véhicules de service.
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Le batiment présente une surface utile brute de 3630 m? environ soit environ 900 m? de surface

utile brute par niveau.
Les garages fermés représentent une surface d’environ 36m2.
L’auvent permet le stationnement de 8 véhicules.

3.1.2. Plans du batiment B.

> Les plans existants du RDC sont représentés de la maniére suivante :

Batiment B - Rez-de-chaussée

e anm an am | AV e &
Inspection Douanes | Douanes | { , , ,\’ = .
Académique sl o e
y - : 1818 510 m* = Toilettes
=L
i
Douanss o802
_ 5 228 5
= #ch¥ — 227 i
" Locaux - _ Inspection
¢ Douanes | Douanes Doxanes vt H 5 Amgémique
. Inspection N i ] [ Fares
5 pepeon § i Do SBE ware | ione
T ane
8.28- 317 310 A1 34 -300- 247 EXL!
Entrée B1 Entrée B2 Entrée B3 Entrée B4
> Les plans existants du R+1 sont représentés de la maniére suivante :
Batiment B - 1er étage
a0e 2o Az 208 s0e s T e az o o | - 250 37 204 104
§ woom | seosme By twoom i § oo |g $12 | g 3 t02im 17 E -
. 3 : IS | !
5 ]
™ — 7 Accueil
p
2 7150 s - &
saam 4 % 4 i ) = 1528m g sem
£18- a1z TPL i 5.14- 522 e
200w
# 357 & m 8 s ] 700 T
g mum i 5 % i . 3 S
-B.16- 314 8.22. -8.22- -313- -308- 305 -307- 308 320 -5.20- 625 342 .16~

Niveau occupé en fotalité par la DDFiP de la Meuse

> Les plans existants du R+2 sont représentés de la maniére suivante :

Batiment B - 2éme étage

Ero T 821 225

- sam 1158 4
T 202
525
35
s1d ” 9
B
268 3 a1z 022

Niveau occupé en totalité par la DDFiP de la Meuse
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> Les plans existants du R+3 sont représentés de la maniére suivante :

Batiment B - 3eme étage

3.1.3. Etat général du batiment.

Les informations précisées dans le présent chapitre ont été établies sur la base des documents
d’études fournis et d’un constat visuel uniquement. Il conviendra a la maitrise d’ceuvre, dans le
cadre de ses études, de vérifier I'exactitude de ces informations par des sondages destructifs ou
autres moyens.

Le batiment de la cité Administrative est mauvais état. En effet, le batiment est vétuste.
Les facades en pierre présentent quelques détériorations trés ponctuelles et non structurelles du
fait de la vétusté des batiments.

Les locaux sont dans un état correct et plusieurs zones ont fait I'objet de travaux de
restructurations.

Les locaux sont bien entretenus mais présentent toutefois par endroits des signes avancés de
vétusté.

» Structures

La conception du batiment B est basée sur une structure de murs en facades et refends (béton ou
magonnés) portant les planchers bois des étages.

Les planchers des étages sont composés de lames de bois de 50 mm d’épaisseur sur solives
reposant sur des poutres bois portant de refend a refend. Les poutres bois s’appuient sur des
sabots magonnés.

L'ensemble des planchers sont habillés par un faux-plafond en bois.

La charpente n’est pas accessible mais on devine un principe de ferme métallique.

Le plancher bas d’origine est constitué d’un plancher en bois sur vide sanitaire.

Le vide sanitaire n’est pas accessible.

Les lambourdes sont posées sur des pilastres magonnés. Certaines zones ont été refaites en dallage
béton sur un remblai d’apport.
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Le principe des planchers des étages est le suivant :

- JolL. Vv UL

ie-chaussée Bsneors

ZZJeoxu,bﬁo

-3.11- -3.10- BA7-
©
<
(o}
Douanes  Douanes :
. : N
2 19.16 m? 19.10m? = o
9 © ‘
Douanes . . "
12.28 m? 8 @ 15.06 m . o~
-6.27- T B 2 o
-6.19- 40.28 m?
Analyse :

- Les travaux de réalisation du parking datent d’apreés les constructions. La mise a niveau du parking
a entrainé le bouchement des bouches de ventilation du vide-sanitaire et une mauvaise aération
de ce dernier.

- La planéité de la dalle basse et sa conception ne permet plus aujourd’hui de garantir la pérennité
de I'ouvrage. La réfection en bonne et due forme des zones non restaurées est donc a envisager.
On peut d’ailleurs constater un trou dans le plancher causé par la pourriture au droit de la facade
dans la salle des douanes.

- Une incertitude subsiste sur la nature des fondations des fagades et refends. Une campagne de
reconnaissance des fondations en pieds des murs est a réaliser avant tout travaux de reprise du
plancher bas.

- Les planchers sont majoritairement habillés d’'un faux plafond un bois, néanmoins dans la salle
des permis de conduire, la structure des planchers a pu étre observée. La conception des planchers
ne permet pas de garantir un coupe-feu suffisant vis-a-vis de |’exploitation actuelle du batiment.

- De plus, on constate que certaines des poutres maitresses en bois sont renforcées en sous face
par un profilé métallique. La poutre centrale de la piéce, non renforcée, parait quant a elle tres
dégradée. Nous ne pouvons donc pas aujourd’hui garantir la pérennité de la structure des
planchers. Une mise a nue globale des planchers est a prévoir pour en contréler I'état. Selon I'état
des planchers, plusieurs scénarii pourront étre étudiés (renforts des poutres maitresses + pose de
panneaux OSB en partie supérieur du plancher ou réfection totale des planchers des étages en
dalle béton)
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Ces éléments ont été complétés par un diagnostic structurel complémentaire réalisé par ALTEREA
du 31/10/2018.

» Enveloppe

- Murs extérieurs pierres/moellons d’une épaisseur d’environ 60 cm.
- Menuiseries extérieures en pvc.

- Chassis vitrés des entrées en aluminium.

- Couverture en ardoise.

- Combles non aménagés.

> Second ceuvre (TCE)

- Locaux dans un état de vétusté général,

- Présence d’une cage d’escalier au droit de chaque entrée vers le batiment.

- Revétements de sols vétustes et abimés par des remontées d’humidité au RDC/

- Revétements sols carrelages dans les entrées.

- Escaliers permettant la desserte de I'ensemble des niveaux en bois, non conformes aux
reglements d’accessibilité. Vétusté des escaliers.

- Présence d’un ascenseur vétuste.

- Présence de faux plafonds dégradés étant donné leur vétusté, dans les locaux occupés.

» Chauffage / ventilation

- Le batiment est alimenté par un réseau gaz.

- La sous-station, est située au niveau RDC, en positionnement central du batiment et situé
sur un niveau semi-enterré, desservi par un escalier béton. Ce local présente un acces
depuis I'extérieur.

- Ventilation : pas de ventilation hormis une simple extraction pour les locaux sanitaires.

- Emetteurs : radiateurs en fonte a eau chaude situés au niveau des alléges

> Electricité

- Chaque niveau dispose d’un tableau divisionnaire,

- Les équipements électriques sont dans un bon état général et les installations sont
suffisantes.

- Les équipements électriques, installations, distributions sont toutefois vétustes et
présentent des défauts liés a cette vétusté.

- Des locaux informatiques disposés a chaque étage accueillent les baies de brassage.
Chaque service de la Cité Administrative dispose de son installation réseau.

» Aménagements extérieurs

- Aménagements piétons devant les facades coté parkings de la Cité Administrative,

- Présence d’une voie de circulation en enrobé a I'avant du batiment, permettant le
cheminement piéton.
Cette voie de circulation permet la circulation des PMR depuis les places de stationnement
jusqu’a l'entrée du site. Ces cheminements présentent des ressauts et ne sont pas
conformes aux réglementations liées a I'accessibilité des batiments.

- Présence d’une voie de circulation devant le batiment B permettant les livraisons.

- Présence d’une voie de circulation a I'arriere du batiment B permettant I'accés aux places
de stationnement arriére (8 places abrités sous auvent) et aux garages.
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3.1.4. Liste des travaux déja réalisés dans la cité :

Les travaux déja réalisés dans la cité administrative sont listés ci-apres :
1991 : Tout a I’égout — EU — EP, Remplacement des fenétres.

1992 : Création ascenseur.

1995 : Remplacement toiture batiment B (2/3).

1996 : Remplacement d’une chaudiére.

1997 : Remplacement toiture batiment B (1/3).

1998 : Remplacement 2°™ chaudiére batiment B.

2000 : Réfection de la cour.

2001 : Construction garages et abri couvert derriére le batiment B.
2002 : Rénovation compléte sanitaires 2°™ étage batiment B.
2003 : Ravalement batiment B.

2004 : Remplacement escalier B3.

2004 : Rénovation compléte sanitaires RDC batiment B.

2010 : Remplacement portail entrée cour.

2014 : Installation systeme détection incendie batiment B.

2018 : Remplacement ascenseur.

3.1.5. Bilan des surfaces

Les locaux actuels du batiment B de la cité administrative sont occupés par les services suivants :

SUPERFICIES OCCUPEES
SERVICES OCCUPANTS

Bdtiment B

Surfaces Postes de travail *

Services de I'Etat

DSDEN 127 Pas de pdt (Réunion)
Douanes 107 (départ 06/2018)
TASS 37 2
D.D.FIP 1873 94
DREAL

S.T.AP

UT DIRECCTE

Autres services

ONAC

Prévention routiere 35
TOTAL occupation 2179
Locaux vacants 723
TOTAL général 2902
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Le total général des surfaces présenté dans le tableau précédent représente la surface utile nette
du batiment B.

Le batiment B présente une surface utile brute de 3630 m? environ soit environ 900 m? de surface
utile brute par niveau.

Les garages fermés représentent une surface d’environ 36m?.

L'auvent permet le stationnement de 8 véhicules.

3.1.6. Amiante

Le batiment B de la cité administrative a fait I'objet de plusieurs opérations d’entretien et de
restructuration.

Les documents suivants ont été établis et figurent en piéce jointe du présent document :
Rapport d'évaluation de I'état de conservation de matériaux et produits des listes A et B de
I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante réalisé par BUREAU
VERITAS le 31/07/2017.
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux réalisé par BUREAU VERITAS le 13/07/2017.

A noter que dans le cadre de certains réaménagements de la cité, les travaux de désamiantage ont
été réalisés.

Dans le cadre des travaux de restructuration, un diagnostic Amiante avant travaux est en cours
de réalisation par la maitrise d’ouvrage.

3.1.7. Plomb

L'année de construction du batiment est antérieure a 1948.
Un diagnostic plomb de I’existant est en cours de réalisation.

A noter, que l'interdiction de mise sur le marché de peinture contenant du plomb n’a été prise
qu’en 1993, en application du Code de la Santé Publique.

Ainsi, en application de I'article L 1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire ou
I’exploitant des locaux doit informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux
dans I'immeuble ou la partie d'immeuble concernée de la présence de revétement contenant du
plomb.

3.1.8. Accessibilité

Le batiment B est classé en catégorie ERP 5 et de type W.

A ce jour, aucun audit d’accessibilité n’a été transmis.

Il conviendra de mener une étude de ce type.

En effet, il convient de mettre aux normes I'ascenseur qui semble étre dans un état de vétusté
avancé.

3.1.9. Sécurité incendie

Le batiment B est classé en catégorie ERP 5 et de type W.

A ce jour, aucun audit lié a la sécurité incendie n’a été transmis.

Les installations ne sont pas aux normes et doivent étre reprises.

Les traitements CF des différents planchers seront également intégrés dans la présente étude, les
existants n’étant pas conformes a la réglementation en vigueur.

3.1.10.Audit énergétique
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La Cité a fait I'objet d’un audit énergétique réalisé par ARCALIA.

La visite du site a été réalisée le 04 et 05 juin 2018 et a fait I'objet d’un rapport de synthese. Ce
rapport reprend l'intégralité des 4 batiments A, B, C et D de la Cité Administrative.

Le rapport est joint au présent document.

Le constat suivant avait alors été fait pour le batiment B :

Coefficient de Note globale
transmission thermique Performance

Description

Murs extérieurs : moellon ~60cm U=139W/m2K

Brisis : ardoise + moellon ~40cm U=179W/m>K

Plancher bas sur vide sanitaire : bois ~2cm U=234Wm>K

Combles non aménagés : lame d'air ~10cm

+ bois ~2cm + couverture tuiles U =258 Wim*K

- Répartition des déperditions du batiment B -

Batiment B

BMURS BOUVRANTS OPLANCHER
OTOITURE @WPONTS THERMIQUES ORENOUVELLEMENT DAIR

88266 kW
27,5%
T -

103 145 kw
32,1%

Commentaire :

Avec respectivement 32,1% et 27,5% des déperditions totales du batiment, les murs extérieurs et la toiture sont les
premiéres sources de déperditions. Suivent le plancher bas avec 13,8%, le renouvellement d'air avec 11,8% et les
menuiseries exterieures avec 10,9%. Enfin, les ponts thermiques représentent 3,8% des déperditions totales.

Cette répartition met principalement en évidence le faible niveau d’isolation des murs et de la toiture du batiment.

Menuiseries extérieures :

Les caractéristiques thermiques des baies sont insuffisantes pour I'ensemble des batiments de la
Cité Administrative. Il est possible d’améliorer le confort/ressenti des occupants en les remplagant
par des éléments avec isolation renforcée et protection solaire.

A ce jour, dans le cadre de travaux de restructuration d’un batiment existant, la réglementation
thermique des batiments existants est applicable. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25
a R.131-28-11 du Code de la construction et de I'habitation ainsi que sur leurs arrétés d'application.

| Surface hors osuvre nette [ SHON) > 1000m# | | SHOM < 1000 m? |
[ = 1
Colt des travaux de Codt des ravaux de
réncvation thermique > 25% réncvation thermigue < 25%
de la valeur du batrment de la valeur du baument
l_l_|
> 1948 ” < 1948 l
¥ v
RT . e -
< globale » Réglermentation thermique « ément par élément »
Deputs le 14 Diepuis le 140
avril 2008 novembre
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3.1.11.Diagnostic de performance énergétique

Le diagnostic de performance énergétique a été réalisé le 27 juin 2018 et est transmis en piece
jointe du présent rapport.

Consommations énergétiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)

en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le c 2 T 28 LG
rmid(issem::!gt llgclaimg; g[ ies aufres sg:g“ Zéﬂu ction faite de la production ' Slectitts pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 'éclairage etles
) ¥ autres usages

4 demeure
Consommation estimée : 271,59 kWh.p/m2.an Estimation des émissions : 45,31 kgeqco2/m®.an

Batiment économe Batiment | Faible émission de GES Batiment

wa “ A

sta110 B sa1s B

o v D

e - €

o U— T 5|
Batiment énergivore Forte émission de GES

Etat de 'enveloppe :
| TYPE(S) DE MUR(S)

~
3
2
Intitulé Type Donne sur o g Isolation
g =
w
Murs extérieurs Pierre de taille moellons Extérieur 60 Non isolé
. Pierre de taille moellons + - .
Brisis ardoises Extérieur 40 Non isole
TYPE(S) DE TOITURE(S)
Intitulé Type Donne sur Isolation
Plancher haut Bois sous solives bois Combles perdus Non isolé
TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS
Intitulé Type Donne sur Isolation
Plancher bas . . . Vide-sanitaire .
Bois sur solives bois N Non isolé
sur VS (partiel)
TYPE(S) DE MENUISERIE(S)
- Présence de el anelen
Intitulé Type Donne sur ¢ t argon ou
ermeture Krypton
Portes Métallique Vitrée 30-80% double vitrage Extérieur ! !
N Fenétres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage -
Fenétres vertical (e =10 mm) Extérieur Non NC
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Systéme de chauffage et de refroidissement :

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

S E @ ® s 1 .E % =
; Type 52 E 3 T3 ELs 35
Type de systéme L . = o 2 28 aa = 2
d’énergie w £ T = "= o 3
&2 3 2 o4 @ c L)
a '3 w = =
Chaudiéres CHAPPEE NXR4 / 411 Gaz naturel 2x 440KW 95% Non 1996/1997 Absent Collectif

Types d’émetteurs liés aux systémes de chauffage

Radiateur eau chaude

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT

Type de systéme

Mono-split local informatique MITSUBISHI MUZ-SF35VE

Systéme d’eau chaude sanitaire :

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE
c -

Se g g 08 o s

. . ’ R E 3 ©w 2 28

Type de systéme Type d’énergie - 3 2 % g &2 ?E 2
- = L] = O

g8 | & | 3 °F | %5 | Eo

Chauffe-eaux THERMOR Electrique NG NC Non NC r;ﬁg Individuel

3.2. Organisation fonctionnelle générale

3.2.1. Présentation et extrait de plan des services occupant le batiment B de la Cité
Administrative

Les services de la DDFIP occupent actuellement le batiment B de la Cité Administrative.

Les locaux du Rez-de-Chaussée font I'objet d’une répartition spécifique et accueillent d’autres
services tels que des locaux pour I'Inspection Académique, les Douanes, des locaux prévention
ainsi qu’une salle de réunion mutualisée pour I'ensemble des services de la Cité Administrative.

Le service des Douanes a été délocalisé et les locaux ne sont plus affectés depuis 2018.

La localisation des services du RDC du batiment B sont représentés sur le plan suivant :

Batiment B - Rez-de-chaussee

Inspection = Dousnes | Douanes | |
Académique

= | Salie
]
réuniion

Douanes.

Douanes | Douanes

,  Inspacticn
2 Académigue
T -

Entrée B1 Entrée B2 Entrée B3 Entrée B4
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3.2.2. Effectifs actuels du batiment B de la Cité Administrative

Les locaux sont actuellement occupés par (occupation au 01 janvier 2018) :
- le service de la DSDEN (uniquement salle de réunion).
- Les services de la DDFIP avec 94 postes de travail.

4. LES ENJEUX PRINCIPAUX

4.1. Réorganisation des services et densification

L'attendu principal du maitre d’ouvrage est de densifier I'occupation des locaux du batiment B de
la Cité Administrative. A ce titre le concepteur étudiera I'organisation des locaux pour permettre
une densification maximale des espaces.
Les objectifs de la densification des locaux sont :
- L’amélioration des ratios d’occupation des locaux : L’objectif de performance immobiliére
est d’atteindre un ratio d’occupation de 11,97 m? de SUN/Poste de Travail et de 16,51 m?
de SUB/Poste de Travail.
- La densification des locaux avec I'analyse et la réorganisation des services au sein du
batiment B de la Cité Administrative.
- La densification des locaux avec l'intégration de services extérieurs a la cité
Administrative identifiés par la maitrise d’ouvrage.
- La restructuration complete des locaux existants vétustes (conservation de la structure
principale du batiment, reprise des structures pour permettre la réalisation du projet).

4.2. Travaux d’entretien et de réfection

L'attendu principal est le traitement préventif des charpentes, ainsi que la révision de I'ensemble
de la couverture. La re-fixation des couvre-joints et petites réparations seront ainsi intégrées a
I'opération en vue de la restructuration de la Cité Administrative.

Par ailleurs, le nettoyage du sous-bassement sera également prise en compte.

Ces éléments seront intégrés dans les opérations d’amélioration énergétique de la cité.

4.3. Amélioration énergétique de la cité

A ce jour, dans le cadre de travaux de restructuration d’un batiment existant, la réglementation
thermique des batiments existants est applicable. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25
a R.131-28-11 du Code de la construction et de I'habitation ainsi que sur leurs arrétés d'application.
Dans le cadre de la Cité Administrative de BAR LE DUC la réglementation thermique « élément par
élément » s’applique.

La consommation d’énergie primaire actuelle de la cité administrative est estimée a 184
kWh_EP/m?/an. Les travaux de rénovation doivent permettent d’atteindre une consommation de
63 kWh_EP/m?/an, soit une économie d’énergie de 62%. Ce niveau de performance devra étre
validé en phase conception par la réalisation d’un calcul réglementaire et d’une simulation
thermique dynamique (STD).

Pour cela, un scénario de rénovation énergétique a été défini et validé en accord avec la Maitrise
d’Ouvrage.
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Il se résume de la fagon suivante :

Travaux Remplacement de I'ensemble des menuiseries du batiment B

Travaux Isolation des combles du batiment B
Travaux Isolation en sous-face plancher bas sur vide sanitaire
Travaux Isolation par I'extérieur du batiment B

Chauffage | Remplacement des chaudieres de la chaufferie du batiment B
par des chaudiéres a condensation.

Chauffage | Mise en place d’'un désemboueur dans la chaufferie du
batiment B.

Chauffage | Mise en place de compteurs d’énergies sur les départs de la
chaufferie du batiment B.

Chauffage | Optimisation de la régulation de chaufferie

Chauffage | Remplacement de la distribution de chauffage du batiment B

Chauffage | Remplacement des radiateurs du batiment B par des
radiateurs basses températures équipés de robinets
thermostatiques

Eclairage | Relamping LED de I'ensemble des circulations et espaces
d’accueil avec mise en place de détecteurs de présence

Ventilation | Equipements de ventilation

Les économies attendues grace a ce scénario sont :

- Une économie d’environ 416 MWh en Energie Finale soit 436.5 MWh d’énergie primaire

- Une économie d’émission de Gaz a Effet de Serre (GES) de I'ordre de 95 teqCO,/an

4.4. Amélioration du confort d’été de la cité

Les travaux réalisés sur la cité administrative ont également pour but d’améliorer le confort des
utilisateurs durant la période d’été. A ce titre, des systémes de protections solaire devront
impérativement étre mises en place sur les menuiseries exposées. La maitrise d’ceuvre devra
également étudier la possibilité de mettre en ceuvre des solutions innovantes pour I'amélioration
du confort d’été (vitrage a controle solaire, free-cooling etc...).

Une Simulation Thermique Dynamique (STD) devra étre réalisée pour justifier des solutions
techniques proposées et du respect des objectifs de confort été et hiver dans les bureaux.
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5. EXIGENCES ET CONTRAINTES GENERALES

5.1. Contexte réglementaire et normatif

Le projet devra respecter toute la réglementation générale en vigueur, en particulier :

- Code de la construction.

- Code du travail.

- Code de I'Urbanisme, de la Construction et de I'Habitation, de la Santé Publique ;

- Code des Communes ;

- Reéglementation de Sécurité contre I'Incendie et la Panique dans les E.R.P; (le batiment
sera de classement ERP de classement W et de catégorie 5)

- Le Reglement Sanitaire Départementale ;

- Les Normes Francaises et Normes Européennes applicables,

- Les Document Techniques Unifiés (DTU) ;

- Laréglementation Neige et Vent a jour;

- Lesrégles parasismiques spécifiques a la zone ;

- Lareglementation acoustique de 2003 ;

- Laréglementation thermique en vigueur ;

- Norme NFC 15-100 concernant les Installations électriques ;

- Le guide d’aménagement SI, spécification CFO CFa, interministériel (joint au présent
rapport) ;

Cette liste est non exhaustive.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, sera appliquée la
prescription la plus contraignante.

Le maitre d’ceuvre signalera au maitre d’ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les
solutions retenues.

5.2. Généralités sur la conception des installations

Le projet de restructuration du batiment B de la Cité Administrative prend en compte la
libération des locaux existants par les services occupants, avant le démarrage des travaux.

Le projet consistera en la restructuration compléte du batiment B et des batiments garage situés
a l'arriere du batiment B.

Il est attendu de la part de I'équipe de Maitrise d’CEuvre (MOE) un travail d’optimisation sur le
planning de réalisation de I'ensemble des travaux.

Outre la qualité technique et financiére des offres rendues par les MOE, la Maitrise d’Ouvrage
(MO) portera une attention particuliere aux qualités de gestion et de coordination proposées par
les équipes.

L’analyse fonctionnelle du concepteur devra aboutir a des travaux de restructuration complets.
Le concepteur devra, dans son étude, prendre en considération la fonctionnalité des locaux et la

prise en compte des besoins exprimés par les différents services amenés a intégrer le batiment B
de la cité Administrative de BAR LE DUC.
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5.3. Respect du budget

Le maitre d’ouvrage a fixé le budget des travaux alloué au concepteur. Aussi le concepteur doit
mener une étude technico économique permettant dans le budget alloué organiser les services et
locaux demandés.

L’analyse fonctionnelle du concepteur devra certainement aboutir a des travaux de restructuration
complete des locaux existants de la cité Administrative.

En effet il est attendu de la part du concepteur de concevoir un projet dont I'’économie est
maitrisée.

5.4. Lasécurisation et gestion des flux

L’organisation des espaces devra garantir les conditions de sécurité suffisantes au niveau :
- De l'acces des véhicules au parking arriere du batiment existant,
- Des accés des piétons au batiment (personnels / public),
- Des acces livraisons : livraisons qui transitent par I'accueil.
- Dutransport de fonds qui devra étre prévu.
- Des flux intérieurs.

5.5. Les enjeux fonctionnels

L’analyse fonctionnelle et I'implantation des services sera conforme aux attentes fonctionnelles
déclinées dans le présent document. Elle devra principalement répondre aux attentes de
compacité batie, d’efficacité fonctionnelle, d’évolutivité et de qualité des espaces intérieurs
permettant 'adaptation du batiment aux évolutions d’effectifs (organisation tramée et regroupée
des bureaux, points de jonctions, différenciation des espaces attribués aux services...).

Pour des raisons évidentes d’accessibilité et de praticité, une implantation de plain-pied des
services recevant du public est privilégiée.

La disposition des espaces mutualisés au RDC du batiment sera également privilégiée.

Des services pourront bénéficier de facilités et de proximités par rapports aux espaces d’accueil,
suivant le type de public accueilli.

5.6. Un environnement architectural adapté

L’adaptation de I’environnement architectural permettra de faciliter le développement en
favorisant I'autonomie des services. La conception architecturale sera soucieuse des enjeux
suivants :

- Assurer la sécurité: éviter tous les éléments saillants, privilégier la robustesse des
matériaux, privilégier les équipements encastrés, intégrés aux cloisons, et/ou fixes,
verrouiller les acces...

- Offrir des lieux de travail de qualité, fonctionnel et convivial afin de favoriser une
appropriation des locaux par les utilisateurs.

- Maitriser 'ambiance des locaux : éclairement naturel/artificiel, environnement sonore,
choix des teintes...

- Favoriser lidentification et la clarté des espaces: baliser, clarifier et structurer
I’environnement par une signalétique compréhensible et utile au quotidien sans
surcharge.

5.7. La pérennité et I’exploitation maintenance facilitée
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L’objectif principal du maitre d’ouvrage est la sobriété, la simplicité et I'efficacité, qui devra se
traduire par une architecture de qualité pérenne dans le temps et une technicité sans
sophistication particuliére qui nécessiterait des moyens d’entretien et de fonctionnement lourds,
tant techniques qu’humains.

Le choix des produits, systémes et installation techniques et procédés de construction devront étre
faits en adéquation avec l'usage, les usagers, les moyens techniques et financiers du gestionnaire
et la durée de vie du batiment, de maniére a minimiser le colt global du projet y compris
I’exploitation et la maintenance.

Les matériaux de construction et de réaménagement intérieur, les équipements extérieurs et les
installations techniques seront robustes, résistants aux dégradations volontaires, aux chocs et
pérennes dans le temps. Les éléments susceptibles de subir des dégradations pourront étre
remplacés rapidement, sans que l'intervention ne nuise a |'esthétique ou a la performance
d’origine. Les interventions en période de fonctionnement ne perturberont pas les usagers.

5.8. Les éléments a prendre en compte dés la réalisation des diagnostics :

Le concepteur aura a sa charge :

- la réalisation du diagnostic technique des installations existantes (caractéristiques des
installations  techniques, implantations, localisations, disponibilités, possibilités
d’évolution des matériels existants (DI, DM, DAS),...),

- la vérification de conformité des travaux déja réalisés sur le batiment de la Cité
Administrative,

- la vérification par rapport aux reglementations (accessibilité, sécurité incendie,...),

- la vérification des interactions a prendre en compte pour la réalisation des futurs travaux,

- la réalisation en fin de travaux d’une notice d’accessibilité ERP dans le cadre de la
rénovation des espaces ERP.

Le concepteur réalisera une étude permettant la mise en conformité du batiment sur I'ensemble
des points de vérifications, de facon a se conformer a la réglementation en vigueur.
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6. EXIGENCES TECHNIQUES ET DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES

6.1. Préambule

Nota Bene: le concepteur se devra de respecter toutes les normes, DTU et regles de bonnes
pratiques en vigueur, aussi bien en conception que dans la réalisation des travaux. Les critéres
indiqués viennent s’ajouter a ces exigences réglementaires.

En particulier les réglementations concernant les établissements recevant du public, les normes
d’accessibilité, de sécurité de protection contre les incendies et du code du travail seront a
intégrer.

Toutes les performances indiquées sont a considérer comme des minimas.

Généralités :
Le concepteur aura a sa charge :

- Un état des lieux contradictoire établi en début de chantier afin de faire un constat
des ouvrages existants ;

- La mise en place et la gestion des installations de chantier y compris organisation du
phasage des travaux qui pourra étre proposé malgré la libération compléete du
batiment en vue des travaux ;

- La dépose des équipements en place lorsque nécessaire, leur évacuation vers un
centre de valorisation adéquat ou leur stockage en cas de réutilisation et/ou de mise a
disposition du maitre d’ouvrage ;

- Lafourniture et la pose des matériels neufs ;

- La fourniture temporaire en fluides (eau, électricité) nécessaire aux travaux et le
comptage associé ;

- La fourniture des bennes de tri, le tri et I'’évacuation des déchets ;

- Llintégration des procédures respectant la charte de chantier (limitations des
nuisances) ;

- La mise en route des installations CVC ainsi que toutes les interventions permettant
d’atteindre les réglages optimaux (validés par le maitre d’ouvrage) ;

- Lesréparations de dommages éventuels causés sur les ouvrages existants ;
- Les frais induits comme les échafaudages, peinture de « raccord », etc... ;

- Le déménagement des mobiliers que ce soit lors de la libération d’une zone a
I'avancement des travaux (vers des locaux temporaires ou en stockage) ou a
I'achévement pour réaménagement des locaux en vue de la reprise des activités
d’enseignement.

- Le repli, le nettoyage approfondi de toutes les zones et les éventuelles remises en
parfait état.

- La mise en décharge réglementaire des gravois et des déchets.
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Marquage et agréments :

En accord avec un souci de qualité des matériaux, les marquages ou attestations suivants sont
demandés :

- Avis techniques du CSTB ;

- Certificat ACERMI et/ou EUCEB pour les isolants ;

- Labellisation FSC ou PEFC pour le bois ;

- Certification CTB P+ dans le cas d’un bois traité ;

- Label SNJF pour les produits de calfeutrement et compléments d’étanchéité ;
- Marquage pour les menuiseries extérieures : ACOTHERM, CEKAL ou autre ;

- Marquage NF et Attestation de conformité sanitaire (ACS) pour les équipements de
plomberie sanitaire ;

- Etiquette sanitaire de classe A+ pour les peintures et tout produit en contact avec I'air
intérieur ;

- Classe A+ pour les émissions de COVT et formaldéhyde des produits en contact AEV t
avec l'air intérieur.

Nota : Les surfaces et quantités indiquées le sont a titre indicatif. Il appartient au Concepteur
d’établir ses propres métrés selon les plans afin d’établir sa proposition économique. Les données
indiquées dans le programme ne sauraient étre opposables quant au chiffrage des prestations.

6.2. Les opérations de gros entretien et de mise en conformité
» Traitement des remontées d’humidité par capillarité

Le RDC du batiment B présente de nombreux défauts liés a la présence de remontées d’humidité
par capillarité.

Le projet comprend la démolition et la reconstitution de I'ensemble des dallages du RDC en vue
notamment d’intégrer la mise en place d’un dispositif de traitement de ces problématiques.

Le concepteur proposera au maitre d’ouvrage les travaux envisagés afin de remédier a ces
remontées d’humidité.

Le projet prendra en compte tous les travaux inhérents a la reprise de ces planchers.

La mise en place d’une isolation sous plancher sera a intégrer dans le projet.

La description des caractéristiques thermique est faite au paragraphe 6.6 du présent document.

» Traitement de la charpente

Le projet comprendra le traitement préventif de la charpente.
Le mode opératoire et les produits utilisés devront étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ouvrage.

»  Veérification structurelle des planchers

Le batiment existant comprend des planchers intermédiaires qui ont fait I'objet de plusieurs
interventions d’entretien notamment.

ETAT- Rénovation et amélioration énergétique de la Cité Administrative de BAR LE DUC Page 39 sur 96
Programme Technique Détaillé — version 5 du 02 mars 2020



NP COMNDEIL

SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS DE CONSTRUCTION conseil.com
i i i E—— ]

Conformément aux diagnostics structurels du paragraphe 3.1.3 du présent document, le projet
prendra en compte la vérification structurelle des planchers avec les travaux de reprises
nécessaires a I'intégration de 'ensemble des besoins fonctionnels et énergétiques du projet.

Le maitre d’ceuvre réalisera le diagnostic des planchers existants et proposera les travaux a
réaliser.

Il proposera pour validation le mode opératoire retenu incluant les dispositifs de sécurité et
d’accés permettant la réalisation de ces travaux. Les moyens nécessaires a la réalisation des
travaux seront intégrés au projet de rénovation de la Cité Administrative.

Les matériaux employés devront garantir une compléte fiabilité et le minimum d’entretien, dans le
respect de la réglementation. La durabilité et la fiabilité structurelle recouvriront plusieurs aspects

- Le choix des matériaux et des techniques de réalisation,
- La qualité de mise en ceuvre pendant la phase travaux,
- Le suivi des taches périodiques de vérification et d'entretien préventif.

Le dimensionnement des plancher prendra en compte les contraintes réglementaires, les
surcharges imposées par I'étude d’organisation des services et de I'implantation des équipements
techniques.

Le traitement coupe-feu des plancher fera également 'objet d’'une proposition par le maitre
d’ceuvre. Les travaux de mise en ceuvre de ce traitement feront partie intégrante du projet.

> Vérifications de la toiture

Le batiment existant comprend de nombreux points d’infiltrations qui ont fait I'objet de plusieurs
opérations de réfection.

Le projet integre la révision des toitures existantes, avec notamment la refixation des couvre joints
et des petites réparations.

Le maftre d’ceuvre réalisera le diagnostic des toitures existantes et proposera les travaux a réaliser
de facon a procéder a la révision des toitures existantes.

Le concepteur s’assurera que le hors d’eau du batiment puisse étre maintenu sur toute la durée
des travaux.

Il proposera pour validation le mode opératoire retenu incluant les dispositifs de sécurité et
d’accés permettant la réalisation de ces travaux. Les moyens nécessaires a la réalisation des
travaux seront intégrés au projet de rénovation de la Cité Administrative.

Le projet comprendra également la révision des zingueries et garnitures existantes.

Les descentes d’eau pluviales seront implantées et I'implantation sera proposée pour validation.

Les matériaux employés devront garantir une compléte fiabilité et le minimum d’entretien, dans le
respect de la réglementation urbaine de la zone. La durabilité et la fiabilité de I'étanchéité
recouvriront plusieurs aspects :

- Le choix des matériaux et des techniques de réalisation,
- La qualité de mise en ceuvre pendant la phase travaux,
- Le suivi des taches périodiques de vérification et d'entretien préventif.

Le choix des matériaux sera adapté au climat, au type de toiture existant et au mode d’utilisation.
Dans le cas d’équipement situé en toiture, des chemins d’accés seront réalisés, afin de faciliter les
interventions de maintenance.

6.3. Menuiseries extérieures
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Périmeétre d’intervention : Batiment B (portes et fenétres)
Surface a traiter (prévision) : 525 m?

6.3.1. Opérations préalables

- Dépose de I'ensemble des menuiseries (dormants inclus) ;

- Dépose des stores présents sur les menuiseries exposées au Sud.

- Evacuation vers des centres de valorisation de ce type de déchets (justificatifs
correspondant a fournir a la MOA)

6.3.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter
Les travaux demandés a ce chapitre et leurs caractéristiques principales sont les suivants :

- Pose de nouveaux cadres PVC ou aluminium a rupteur de pont thermique ;

- Double vitrage 4/16/4, remplissage argon ;

- Couche basse émissivité ;

- Pour les portes comportant une partie opaque : structure double paroi, remplissage par
un matériau isolant ; Performance thermique telle que Ud < 2 W/(m2.K)

- Performance thermique telle que Uw £ 1,9 W/(m2.K) pour les facades orientées Sud-Est et
Sud-Ouest;

- Performance thermique telle que Uw £ 1,5 W/(m2.K) pour les fagcades orientées Nord-Est
et Nord-Ouest.

- Transmission lumineuse telle que Tl > 60%

- Type d’ouvrant pressenti : a la frangaise avec compas limiteur d’ouverture, déverrouillage
sur clé pour l'entretien et la maintenance; tous les chassis devront pouvoir étre
entretenus facilement.

Les chassis seront équipés d’entrées d’air sur les menuiseries. Les dispositifs de ventilation seront
étudiés de maniere a compléter le fonctionnement des équipements de ventilation décrits dans le
présent chapitre.

Le concepteur integrera par ailleurs dans le projet la mise en place de protection solaires sur les
facades sud.

Le maitre d’ceuvre proposera au maitre d’ouvrage pour validation I'implantation étudiée.

6.3.3. Critéres libres

Les caractéristiques laissées a la libre proposition du concepteur sont les suivantes :
- Classement AEV, respectant au minimum ceux imposés par la norme FD P 20-201 ;
- Facteur solaire des vitrages.

Le facteur solaire des vitrages sera optimisé afin de limiter les apports solaires pour les facades
sensibles au confort thermique estival tout en assurant, pour les vitrages Sud-Est et Sud-Ouest un
bon équilibre afin de bénéficier d’apports gratuits en hiver et un confort toute I'année.

La transmission lumineuse du vitrage restera elle la plus élevée possible afin de limiter le recours a
I’éclairage artificiel.

Selon propositions faites par le concepteur et études a réaliser en conception, la combinaison des
caractéristiques des vitrages et des protections solaires permettra d’optimiser le confort thermique
et les gains énergétiques en hiver.

6.3.4. Travaux induits

- Joints d’étanchéité a l'air: calfeutrement par mise en place de joint de type
compriband ou technique équivalente permettant un traitement de I'étanchéité a l'air
pérenne. Les joints silicone et la mousse expansée sont proscrits pour réaliser I'étanchéité
al’air;
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- Isolation des appuis, tableaux et linteaux en pourtour des fenétres.

6.3.5. Prescriptions de mise en ceuvre

La position de la menuiserie dans le tableau existant est un point important afin de limiter les
ponts thermiques linéaires au niveau des encadrements d'ouvertures. La solution retenue devra de
plus limiter le plus possible les interventions a l'intérieur des locaux d’activité des batiments
(circulation d'ouvriers, stockage du matériel, etc. difficiles a mettre en place dans un établissement
occupé).

L'utilisation de précadre est préconisée, associée a une pose en applique au nu extérieur, afin de
pallier les défauts de planéité des magonneries, et pour permettre une pose correcte et rapide.

Traitement de I'étanchéité a I'air

Un test d'étanchéité a l'air sera effectué en cours de pose sur une zone témoin, afin de vérifier la
bonne mise en ceuvre des chassis. L'indice de perméabilité a I'air de I'enveloppe du batiment sous
un écart de pression de 4 Pa sera tel que Q4 Pa Surf < 1,5 m3/h/m?2. Ce test sera a la charge du

MOA.

6.4. Isolation par l'extérieur

Périmeétre d’intervention : Ensemble des fagades du batiment B
Surface a traiter (prévision) : 2250 m?

6.4.1. Opérations préalables

- Dépose des conduites d’eaux pluviales ;

- Dépose des appareils électriques (éclairage, sondes, ...) ;

- Nettoyage et préparation des supports. Ceux-ci doivent étre plans et ne présenter aucune
irrégularité en surface. Un diagnostic préalable sera nécessaire pour définir la nature des
travaux de préparation correspondants (traitement des fissures, travaux de ragréage,
bouchardage ou piquage, ...). Un nettoyage haute pression a eau froide sera réalisé sur
I’'ensemble des supports existants. Laisser sécher avant la poursuite de I'intervention.

- Sciage des corniches en béton situées le long des menuiseries (linteaux et lisses) ;

- Excavation d’une tranchée périphérique autour des batiments permettant l'isolation des
soubassements et la pose du drain de drainage.

Etanchéité a I'air
Le concepteur devra mener une campagne pour proposer une reprise de |'étanchéité a I'air de
I’enveloppe sur I'ensemble des surfaces impliquées par le projet.

Cette campagne devra traiter a minima les points suivants :

- Reprise des joints de dilatation si nécessaire,

- Reprise des joints entre carreaux de carrelage recouvrant certaines parois si nécessaire,

- Jointement des liaisons entre parois verticales et parois horizontales (plancher haut,
planchers intermédiaires et plancher bas),

- Périphéries des baies non remplacées,

- Calfeutrement des passages des gaines techniques vers |'extérieur ou local non chauffé,

- Remplacement des trappes d’acces lorsque nécessaire,

- Obturation de toute réservation inutilisée.

Les matériaux proposés devront attester d’une garantie de durée de vie de 15 ans (ex: joint de
type mastic butyl ou équivalent). L'intervention se fera autant que possible par I'extérieur afin de
ne pas avoir a dégrader le revétement intérieur des locaux.
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Surépaisseur
Le fait de rajouter un élément de surépaisseur sur une fagade existante peut étre contrainte par

rapport au PLU ou aux délimitations cadastrales. Ce n’est a priori pas notre cas, le batiment n’est ni
implanté en bordure de parcelle ou contraint par une mitoyenneté. La MOE devra cependant
vérifier qu'il n'y a pas de limite non aedificandi sur la parcelle qui contraindrait la mise en place
d'une ITE.

6.4.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Les travaux demandés a ce chapitre et leurs caractéristiques principales sont les suivants :

- Résistance thermique minimale de I'isolant seul : R 2 3 (m2.K)/W

- Continuité avec les parois en béton des étages voisins et avec les acroteres, assurée par
une ITE ;

- Continuité de l'isolation de 40 cm en partie enterrée, se référant a la sous-face du
plancher bas ;

- Recouvrement des acroteres par I'isolant et mise en place d’une couvertine alu ;

- Drain en partie basse ;

- Rail de départ a la base de la fagade (systeme spécifique validé par un Avis Technique) ;

- Pas de compression de I'isolant si le matériau est de type laine minérale en panneau ;

- Grilles de protection aux rongeurs et volatiles ;

- Revétement extérieur de teinte claire: la valeur de luminosité du revétement externe
(bardage, enduit...) devra étre supérieure a 60 % (blanc = 100% et noir = 0%)

Exigences de performance

Les matériaux retenus pour les facades seront choisis pour leur critére de durabilité en sus du
critere de performance thermique. Il sera porté une attention particuliere aux détails
d'architecture et accidents de planéité pour limiter les risques d'apparition de traces de coulure
sur les fagades dues aux écoulements des eaux pluviales.

Les matériaux d’isolation thermique doivent étre maintenus dans les conditions d’hygrométrie qui
permettent de conserver les performances intrinséques (protection a la pluie, lame d’air ventilée le
cas échéant).

Dans l'optique de garantir la pérennité du complexe d’isolation, les criteres suivants sont a
satisfaire :

- Résistance élevée aux chocs pour le RDC;

- Grande durabilité du parement extérieur (attestée par une garantie de 15 ans minimum) ;

- Durabilité des joints de facade minimum de 10 ans.

Les isolants mis en ceuvre ne devront pas étre exposés aux intempéries sans mise en place d’une
protection provisoire.

Points d’attention particuliers en études

Protection a I'’eau renforcée en pied de fagade (soumis aux projections d’eau),

Systéme de fixation limitant les ponts thermiques ponctuels,

Réglementation incendie impactant le procédé et les matériaux.

Une étude spécifique devra étre réalisée pour justifier de I'absence de risque de condensation
aussi bien dans le mur que dans l'isolant. Cette étude devra prendre en compte les caractéristiques
propres du batiment et notamment la présence de remontée d’humidité dans les murs.

6.4.3. Critéres libres

Les caractéristiques laissées a la libre proposition du Groupement sont les suivantes :
- Choix du matériau isolant et de la mise en ceuvre (fixation mécanique, protection
extérieure...) ;
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- Parement, finition et couleur en cohérence avec les exigences de I’ABF et la cohérence
architecturale globale.

6.4.4. Option

Une solution utilisant des matériaux biosourcés pour la réalisation de I'isolation devra étre étudiée.
Le surco(t engendré par rapport a la solution de base devra étre présenté en option. La résistance
thermique de la fagade devra étre maintenue a I'identique.

6.4.5. Travaux induits

- Recouvrement des appuis, tableaux et linteaux des baies vitrées ;
- Bavettes de finition ;
- Remise en place des conduites d’eaux pluviales et équipements électriques ;

Préconisations de pose :
- Utiliser des accessoires de fixation type Sto-Fix Zyrillo de chez STO ou équivalent prévus

pour la fixation de charges légeres en ITE sans créer de pont thermique,

- Utiliser des vis a bois ou a tole pour la fixation, a filetage cylindrique a grand pas,
- Création de gouttes d’eau lorsque nécessaire.

6.4.6. Prescriptions de mise en ceuvre

Diverses techniques de mise en ceuvre

Enduit
mince

Enduit
hydraulique

Véture

Isolant préconisé

Polystyréne
expansé

Laine de roche
Fibre de bois

Isolant collé ou fixé
mécaniquement

Polystyrene
expansé

Laine de roche
Fibre de bois

Isolant collé ou fixé
mécaniquement

Polystyréne
expansé
Laines minérales

Polyuréthane

Isolant collé ou fixé

Revétement

possible

Enduit a base de
liant organique
dans lequel est
introduit un treillis
d’armature en fibre
de verre, appliqué
directement sur des
panneaux isolants
puis recouvert d’un
enduit de finition.

Enduit a base de
sable armé d’un
treillis d’armature,
appliqué
directement sur des
plagues d’isolants
et recouvert d’un
enduit de finition.

Véture fixée a

I'isolant
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Schéma

Collage

Isolant gris
Enduit de base
Treillis d'armature

Enduit de finition -

Collage
de l'isolant
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Le concepteur-réalisateur pourra choisir la technique la plus appropriée et/ou celle ou il a le plus
de références.

Optimisation des interventions

Dans notre projet de rénovation, l'intervention sur site se fera en site occupé. Le choix de la
technique tiendra compte de ce paramétre.

Le procédé de véture offre I'avantage sur ce point d’étre posé en un seul élément rapporté a la
facade.

Fixation par transpercement

Pour une large configuration de pose, la fixation nécessitera un transpercement de I'isolant pour
étre fixé mécaniquement a la structure. Cette jonction mécanique peut étre réalisée par collage,
chevillage ou association des deux. On veillera a choisir des chevilles non métalliques ayant une
moindre incidence sur la dégradation de la performance thermique de l'isolant. Le nombre et la
répartition de ces points de chevillage devra se conformer aux consignes du fabricant.

Réservations pour percements en facade
Dans le cas ou des percements en facade devraient étre réalisés, ces réservations devront étre pris
en compte lors de la mise en ceuvre de I'ITE.

v’ Les réservations devront &tre prévues dans les panneaux d’isolant,

v" Un treillis en fibre de verre ou équivalent devra impérativement &tre marouflé sur les
bords de coupe du panneau isolant,

v Assurer 'étanchéité des bords du panneau isolant par la pose de bandes calfeutrantes
type compribande avant la pose d’une grille de ventilation ou autre élément traversant

I'ITE.
6.5. Isolation du plancher haut
Périmétre d’intervention : Plancher haut du batiment B
Surface a traiter (prévision) : Environ 1 000 m?

6.5.1. Opération préalable
- Dépose du faux plafond du 3°™ étage
- Vérification de I'état de la charpente et de la couverture.

- Etude de structure sur la charpente pour le supportage du faux-plafond et de I'isolant.
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6.5.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Les travaux demandés a ce chapitre et leurs caractéristiques principales sont les suivants :

- Création d’un nouveau faux-plafond a une hauteur de 2.50 m minimum suivant les
espaces et contraintes faisant I'objet de la description des espaces (confere fiches espace
en annexe du présent document),

- Mise en place d’une isolation sur faux plafond: Résistance thermique minimale de
I'isolant seul : R 25 m2.K/W ;

- Une solution biosourcée (laine de bois, ouate de cellulose par exemple) devra étre
étudiée, notamment pour améliorer le déphasage et le confort d’été.

- Mise en place d’un film pare-vapeur suivant préconisations des DTU en vigueur ;
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6.6. Isolation du plancher Bas
Périmetre d’intervention : Plancher RDC du batiment B
Surface a traiter (prévision) : Environ 1 000 m?

6.6.1. Operations préalables

Les travaux d’isolation du plancher bas interviennent dans le cadre de la restructuration
compléte du plancher bas du batiment B ; Ce paragraphe ne décrit que les
caractéristiques thermiques de I'isolation a mettre en ceuvre.

6.6.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Les travaux demandés a ce chapitre et leurs caractéristiques principales sont les suivants :
- Isolation des planchers bas :

Résistance thermique minimale de I'isolant seul : R 2 3 (m2.K)/W
- Le choix de I'isolant et de sa mise en ceuvre dépendront de la solution technique retenue
pour la reprise du plancher bas. Dans tous les cas, la solution retenue devra garantir la
pérennité dans le temps de I'isolant et de ses caractéristiques thermiques.

Les ponts thermiques seront systématiquement traités au droit des refends et poutres.

6.6.3. Critéres libres

Les caractéristiques laissées a la libre proposition du Groupement sont les suivantes :
- Choix des matériaux d’isolation (en accord avec les contraintes du projet).

6.6.4. Travaux induits

Les travaux de restructuration du plancher bas font partie des opérations de gros entretien décrits
dans le chapitre 6.2 du présent document.

6.7. Rénovation de I’ensemble du systeme de chauffage du batiment B
Périmétre d’intervention : Ensemble du Batiment B

Les chaudiéres existantes du batiment B datent de 1997 et sont vétustes et peu performantes. Le
réseau de distribution de chauffage est vétuste et en trés mauvais état. Une rénovation complete
du systeme de chauffage du batiment (production, distribution, émission) est prévue dans le
présent programme de travaux.

6.7.1. Opération préalable

Une étude réglementaire RT existant et une STD devront étre conduites sur le batiment B. Ces
études prendront en compte I'ensemble des travaux qui seront réalisés sur le batiment. Elles
auront pour but de valider I'atteinte des objectifs d’économies d’énergie fixés dans le présent
document. Elles serviront également de base pour le calcul des besoins de chauffage du batiment
et le dimensionnement des installations. Les calculs de déperditions devront étre conformes a la
norme EN 12 831 et prendre en compte les apports gratuits (internes, solaires, déphasage...) par
zone thermique.

6.7.2. Travaux de déposes :

Les travaux de dépose inclus :
- La dépose et I'évacuation des 2 chaudieres présentes dans la chaufferie du batiment B,
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- La dépose et I’évacuation de I'ensemble des équipements présents en chaufferie (y
compris pompes, régulation...),

- La dépose et I'évacuation de I'ensemble du réseau de distribution de chauffage du
batiment B (tout niveau),

- La dépose et I'évacuation de I'ensemble des radiateurs du batiment B.

L'ensemble de ces matériels devront étre évacués vers des centres de valorisation de ce type de
déchets (justificatifs correspondant a fournir a la Maftrise d’ouvrage).

6.7.3. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Les travaux en chaufferie comprennent :
Installation de 2 chaudiéres a condensation :
- Implantation en chaufferie existante (RDC batiment B)
- Rendement > 105% sur PCI
- Large plage de modulation de puissance
- Dimensionnement suivant calculs de déperdition.
- Coefficient de surpuissance proscrit
- Respect notamment des articles CH5 et CH6 du reglement de sécurité incendie dans les
ERP
- Création de 2 départs indépendants permettant d’alimenter avec des régimes de d’eau
distincts les facades exposées Nord et Sud du batiment. Chaque circuit de chauffage sera
équipé d'un jeu de double pompe a vitesse variable (auto-adaptative) comportant des
manometres de controle et des vannes d'isolement en amont et en aval.
- Installation de dispositifs de comptage de I'énergie (chaleur) sur chaque départ.
- Mise en place d’un filtre a boue avec barreau magnétique sur le retour des chaudiéres.
- Mise en place d’une régulation permettant de gérer la cascade chaudiere et les 2 départs
régulés.

Travaux inclus :

- Plots anti-vibratiles de support des équipements

- Traitement acoustique complémentaire selon nécessité

- Bacs de neutralisation des condensats de raccordés a chaque chaudiére et sur le conduit
de cheminée

- Signalétique et affichage de schémas plastifiés en chaufferie (+ un exemplaire pour le
personnel)

- Sonde de température pour réduit de nuit implantée en zone protégée du soleil

Les travaux sur la distribution de chauffage comprennent :

- Création de réseaux de chauffage basse température (60°C/40°C) en bitube

- Alimentation et zonage thermique différenciés a minima par aile et par exposition des
facades

- Pose d’émetteurs a panneaux basse température y compris, robinet thermostatique, té de
réglage, purgeur et bouchon de vidange.

- Chauffage par convection réduit au profit du rayonnement

- Dimensionnement précis des émetteurs a prévoir :

- Calcul de déperditions conformes a la norme EN 12 831

- Prise en compte des apports gratuits (internes, solaires, déphasage...) par zone thermique

- Pour un fonctionnement a basse température (60/40°C)

- Le modeéle et la mise en ceuvre des radiateurs doit faciliter le nettoyage et I'entretien. Les
radiateurs a ailettes sont proscrits ainsi que les modes de support au sol.
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6.7.4. Prescriptions de mise en ceuvre

Réseaux de distribution :
Les réseaux de distribution devront étre congus de maniére a :
- limiter la puissance des pompes et des circulateurs : limitation des pertes de charge du
circuit le plus défavorisé ;
- limiter les pertes linéaires par un calorifugeage performant

L'ensemble des canalisations de chauffage devra étre en acier et assemblé par soudure (les
assemblages de canalisations par raccord vissé ou serti sont proscrits). Chaque matériel sera
isolable par des vannes quart de tour.

L’équilibrage des circuits hydrauliques devra étre assuré par des vannes d’équilibrage controlables
sur chaque circuit, chaque dérivation principale et au niveau de chaque zone (si besoin par local).
Les canalisations devront étre maintenues par des supports ou colliers isophoniques et protégées
par des fourreaux non fendus aux traversées des murs, dalles, cloisons, planchers... Les pentes
devront étre régulieres pour permettre la purge de l'air, la vidange et la bonne circulation du
fluide.

Tous les points hauts de l'installation devront étre équipés de purgeurs d'air automatiques avec un
jeu de vannes d'isolement.

Tous les points bas de l'installation devront étre équipés de vannes de vidange avec bouchon.
Avant calorifugeage, les tuyauteries devront étre brossées et peintes de deux couches de peinture
antirouille.

Calorifuge :
Toutes les canalisations de chauffage cheminant en locaux non chauffés devront étre calorifugées

avec un calorifuge de classe 3 minimum.

Le calorifugeage ne devra pas étre réalisé avec un matériau fendu, a moins que ce dernier soit
accompagné d'une finition garantissant sa pérennité.

Toutes les tuyauteries seront a calorifuger de facon entierement indépendante, et en assurant
I'isolation sur toute leur longueur (notamment au passage des éléments de fixation, voiles et
dalles). La distance entre les surfaces des calorifuges est de 25 mm au minimum (non exigé pour
les tuyauteries véhiculant des fluides aux mémes températures et régime horaire).

Pour le calorifugeage de coudes, prévoir I'utilisation de coquilles spécifiques.

Régulation :
La régulation de température dans les locaux est assurée par les robinets thermostatiques. lls

seront a bulbe déporté pour une meilleure régulation de la température d’ambiance et une
meilleure réactivité. La variation temporelle des robinets thermostatiques sera certifiée par
CERTITA, elle sera égale au maximum a 0,25 K.

La régulation des températures de départ sur chaque circuit sera réalisée en fonction de la
température extérieure. Celle-ci sera mesurée par une sonde extérieure judicieusement placée :
pas d’ensoleillement direct, a I'abri du vent et des perturbations thermiques (rejet d’extracteurs...).
La cascade chaudiere sera commandée par des vannes 2 voies motorisées et régulée en fonction
du besoin de puissance de l'installation. La régulation privilégiera le fonctionnement a régime
partielle des chaudiéres pour favoriser la condensation. La consigne de température de départ
chaudiére s’adaptera en continue en fonction du circuit le plus demandeur.

La régulation devra permettre une commutation entre les régimes « confort », « réduit », « hors
gel », « arrét » avec des plages horaires journalieres et hebdomadaires facilement modifiables par
I'utilisateur.

6.7.5. Travaux induits

Raccordement électrique de I'ensemble des équipements en chaufferie
Adaptations des ventilations hautes et basses de la chaufferie si besoin.
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Signalétique et affichage de schémas plastifiés en chaufferie (+ un exemplaire pour le personnel)
Mise en service de I'installation par le fabricant avec attestation de bon fonctionnement.
Réalisation de I'équilibrage de I'ensemble des circuits de chauffage.

6.8. Mise en place des éclairages LED
Périmetre d’intervention :L’ensemble du Batiment B

6.8.1. Opération préalable

Dépose des équipements existants (luminaires, tubes, spots, cablages, interrupteurs, etc...).

6.8.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Les travaux demandés a ce chapitre et leurs caractéristiques principales sont les suivants :

Bureaux :

Eclairage général a LED présentant un rendement lumineux > 60 lumen/watt ;

Ratio de puissance installée < 6 W/m?;

Commande : programmation horaire + un interrupteur par piece (l'interrupteur restera prioritaire
pour le réenclenchement de I’éclairage)

Circulations et locaux a usage intermittent
Eclairage par LED présentant un rendement lumineux = 60 lumen/watt ;
Détecteur de présence ;

Les installations d’éclairage seront concues afin de satisfaire les exigences de la norme NF EN
12464-1.
Ainsi, le niveau d’éclairement moyen sur le plan d’observation devra étre :

Eclairage des bureaux (conformément a la norme NF EN 12464-1):
— classement 300 lux

— poste de travail sur écran, lecture-écriture 500 lux

—réception 300 lux

—archives 200 lux

Circulations : 100 lux (a compléter avec les exigences PMR).

La notion de dépréciation du flux lumineux dans le temps devra étre prise en compte lors du
dimensionnement des installations d’éclairage. Ainsi, un facteur de dépréciation pour 50 000 h
d’utilisation de FD = 80% sera considéré.

D’autre part, 'implantation des luminaires dans les salles devra permettre une bonne homogénéité
de répartition de la lumiere.

6.8.3. Travaux induits

Un automate permettra la coupure générale des éclairages pour assurer leur extinction en fin de
journée. La commande locale par interrupteur restera prioritaire pour réenclencher I'éclairage des
locaux en cas d’usage tardif en journée. L’horaire d’extinction généralisée des éclairages pourra
étre paramétré.
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6.9. Equipements de ventilation
Périmetre d’intervention : Batiment B

La cité administrative de Bar-le-Duc est équipée de caissons de ventilation situés au R+3. Cet
équipement de VMC traite I'extraction de I'ensemble des sanitaires et locaux a pollutions
spécifiques existants.

Le renouvellement d’air des bureaux est assuré par ouverture des fenétres. Ce principe de
ventilation est conservé dans le cadre du présent programme.

6.9.1. Opération préalable

En fonction de la réorganisation du site, déterminer les débits d’extraction nécessaires pour
assurer le renouvellement d’air hygiénique.

6.9.2. Définition des travaux et performances minimales a respecter

Déterminer si le renouvellement d’air hygiénique est réalisable avec les extracteurs actuels et
sinon prévoir son remplacement suivant les prescriptions suivantes.

Si nécessaire prévoir le remplacement du caisson de ventilation par un appareil adapté aux besoins
du site.

Justifier ses conclusions par une note de calcul.

6.9.3. Prescription de conception et de mise en ceuvre

Le moteur du ventilateur devra étre a courant continu (EC) faible consommation. Le caisson sera
classé C4 (400°C 1/2h).

Afin de réduire la consommation énergétique de ce poste, le caisson de ventilation devra étre
asservi a une programmation horaire.

La maitrise d’ceuvre aura pour mission de sélectionner, fournir, installer et raccorder
électriquement la régulation adaptée. Cette régulation devra permettre la coupure de I'extracteur
durant les périodes d’inoccupation du batiment.

Cet équipement sera adapté au caisson de ventilation.

La maitrise d’ceuvre pourra proposer d’autres moyens d’asservissement permettant de réduire les
consommations énergétiques liés a ce poste.

6.10. Aménagement des garages extérieurs

Périmétre d’intervention : actuels garages situés a I'arriere de la cité administrative.
Superficie approximative : 36 m?

Le projet prévoit 'aménagement des garages existants pour les convertir en vestiaires et local
laboratoire. Les batiments actuels sont des locaux non chauffés qu’il conviendra d’aménager en
particulier sur les aspects suivants :

- Isolation du batiment,

- Chauffage des locaux.

- Alimentation a eau et raccordement sur le réseau d’eaux usées de la cité administrative,

- Mise en place d’une production ECS pour les sanitaires et douches installées dans les

vestiaires,
- Mise en place d’'une VMC.
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6.10.1.Définition des travaux et performances minimales a respecter

L'objectif de consommation énergétique de ce local est fixé, pour les consommations
réglementaires a CEP = 70 kWh_EP/m?/an

Facades du bdtiment :

Mise en place d’une isolation par I'extérieur a minima sur les 3 facades donnant dans I’enceinte de
la cité administrative (fagcade Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est).

Résistance thermique minimale de I'isolant seul sur chacune des facades : R 2 3 (m2.K)/W

Toiture :
Mise en place d’une isolation en faux-plafond du local.
Résistance thermique minimale de I'isolant de toiture seul : R 2 5 (m2.K)/W

Plancher bas :

La Maitrise d’ceuvre devra étudier I'opportunité de mettre en place une isolation du plancher bas
des garages pour respecter I'objectif de consommation du batiment. Dans ce cas, la résistance
thermique minimale de l'isolant du plancher bas seul devra étre : R 2 3 (m2.K)/W

Menuiseries :

Menuiseries avec Double vitrage 4/16/4, remplissage argon ;
Performance thermique telle que Uw < 1,5 W/(m2.K)
Performance thermique des portes telle que Ud < 2 W/(m2.K)

Systéme de chauffage :

Le chauffage de ce batiment sera réalisé préférentiellement depuis la chaufferie du batiment B.
Dans ce cas, des travaux de raccordement par un réseau enterré avec reprise de VRD seront a
prévoir dans le cadre des travaux.

Le dimensionnement des émetteurs du systeme de chauffage devra prendre en compte le régime
basse température (60/40°C) du réseau de chauffage de la cité administrative.

Le dimensionnement du systéme de chauffage devra permettre de garantir une température de
confort dans les locaux de 20°C minimum.

Production ECS :

La production d’ECS sera assurée par un ballon électrique installé dans le vestiaire.

Le dimensionnement du ballon ECS devra étre adapté a la fréquence d’utilisation des douches qui
sera validée avec les utilisateurs.
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Ventilation :

La ventilation du vestiaire sera de type hygro B.

L’extraction sera réalisée par une VMC simple flux dont le débit sera calculé conformément au
code du travail et aux reglementations en vigueur.

- . Débit minimal d'air introduit

Désignation des locaux .
(en meétres cubes par heure et par local)

Cabinet d'aisances isolé (**) 30
Salle de bains ou de douches isolé (**) 45
Commune avec un cabinet d'aisances 60
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15 N (*)
Lavabos groupés 10+ 5N (*)
N (*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet
d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut étre limité a 15 métres cubes par heure si ce
local n'est pas a usage collectif.

Des entrées d’air hygroréglables de débit équivalent seront installées dans les menuiseries du
vestiaire.

Une extraction spécifique sera prévue dans le laboratoire. Elle sera adaptée au type de produits
stockés dans le local et aux besoins spécifiques des utilisateurs.

7. EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

7.1. Gros ceuvre / Structure

Le projet comprend la reprise des structures des planchers tout en conservant les murs porteurs
principaux.

Le maitre d’ceuvre choisira des matériaux de construction et procédés constructifs garantissant
une grande pérennité des ouvrages. Le choix de structure doit néanmoins garantir les possibilités
d’évolution future du batiment.

Les charges au sol exploitables seront conformes a la norme NF P 06 001.

Le traitement du sol sous dallage devra faire I'objet d’une attention particuliere pour éviter les
remontées d’humidité et assurer une bonne isolation en mettant en place une étanchéité
conforme aux régles de I’art et des drains périphériques en partie basse des fondations.

Le traitement de ces ouvrages permettra de répondre aux exigences des opérations de gros
entretien décrites du présent document.

Les hauteurs libres utiles minimales des locaux sous plafond ou plafond suspendu recommandées
sont présentées dans les fiches espace. La hauteur devra permettre les passages de I'ensemble des
réseaux nécessaires dans les plénums de faux-plafonds.

7.2. Parachevements

Tous les ouvrages de parachévements, menuiseries, revétements muraux, plafonds, etc., devront
répondre aux fonctions d’usage, privilégier la facilité d’entretien et respecter des exigences de
qualité environnementale.
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Une attention particuliére sera portée aux choix de matériaux et leur mise en ceuvre, notamment
au regard des sources d’émissions de substances polluantes. La qualité de I'air sera controlée dans
le cadre de 'opération et sera conforme aux exigences définies dans les textes réglementaires.

Pour I'ensemble des revétements de murs, sols et plafonds, on privilégiera systématiquement des
produits faiblement émissifs disposant d’un label type NF Environnement, Ecolabel Européen ou
autre équivalent.

Lorsqu’elles existent, il sera demandé de fournir les Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire des produits retenus, afin d’en évaluer I'impact environnemental.

Les CCTP entreprises devront ainsi préciser les exigences minimales de qualité sanitaire des
produits a mettre en ceuvre : isolants, bois, peintures, lasures, vernis, colles, PVC, etc.

De maniere générale, on choisira les produits et procédés permettant de limiter les émissions
nocives (COV, formaldéhydes, phtalates, éthers de glycol, ...).

Tous les revétements intérieurs devront permettre un nettoyage facile et économique et présenter
un minimum de joints.
Les murs et sols devront résister aux chocs, aux frottements, a I’eau. Les revétements de sols mis
en place seront adaptés a l'usage des locaux, notamment en termes de glissance (locaux humides)
et de poingonnement.

7.3. Cloisonnement

Les cloisons intérieures devront :

- Satisfaire aux exigences de sécurité (selon reglementation en vigueur),

- Eviter les angles saillants ou les traiter avec corniéres

- Etre équipées d’un dispositif de renforcement a tous les angles

- Ne pas étre dégradables aux chocs usuels, ni aux frottements et grattages,
- Permettre l'isolation phonique requise,

- Participer a l'inertie thermique des locaux,

- Présenter une tres bonne résistance mécanique afin de supporter des équipements
(étageres, tableaux, panneaux d'affichage, appareillages sanitaires),

- Etre d'un entretien aisé, donner notamment la possibilité de nettoyage par voie humide et
supporter des désinfectants,

- Supporter des plinthes ou des lisses de protection efficaces, le cas échéant.

- Etre insensibles a I'humidité en partie basse, en particulier dans les locaux pourvus de
point d’eau,

Les matériaux a base de platre, ce seront les produits « haute dureté » ou les plaques de platre
« haute résistance » qui seront utilisés avec un principe de double-plaques de chaque co6té.

Le parement des cloisons sur les circulations devra avoir une bonne résistance mécanique aux
chocs, en particulier avec un dispositif de renforcement a tous les angles. Ainsi pour les matériaux
a base de platre, ce seront les produits « haute dureté » ou les plaques de platre « haute
résistance » qui seront utilisés.

Dans les locaux techniques, les emplacements des cloisons devront étre choisis de facon a
permettre lI'implantation ou le remplacement des équipements techniques sans entrainer la
destruction méme partielle de certaines cloisons. L'emplacement des cloisons devra également
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permettre une bonne circulation autour des équipements techniques afin de pouvoir effectuer la
maintenance.

7.3.1. Portes

Les dimensions des passages libres des portes sont conformes aux valeurs suivantes :
» Porte simple vantail : 0,90 m,

> Porte a deux vantaux inégaux : 1,20 m (0,90 m + 0,30 m),

» Portes a deux vantaux égaux : 1,60 m.

Les portes devront répondre aux exigences des normes francgaises. Elles devront notamment
répondre aux exigences de sécurité incendie, d'isolation phonique adaptée a leur usage,
d’étanchéité dans les zones de locaux a risques et de maitrise du niveau de pression.

Les portes devront avoir recu un traitement de finition en usine et leurs huisseries métalliques
seront renforcées. La qualité proposée réduira au minimum I’entretien et la maintenance de ces
menuiseries dans le temps.

Les surfaces de contact sol/mur ne forme pas de couple électrostatique en particulier les dormants
des ouvertures.

Toutes les portes seront a ames pleines et les parties basses seront traitées avec une alaise
massive.

Pour tous les types de porte largement sollicitées, il sera prévu au niveau des poignées des plaques
de propreté de grandes dimensions, et en partie basse, des plinthes de protection d’une hauteur
de 0,60m environ, ainsi que des butoirs (de préférence intégrés au faux plafond).

Les portes de recoupement a va et vient et d’encloisonnement seront a vantaux indépendants,
équipées de systemes de retour automatique en position fermée ou ouverte, asservies au systeme
incendie, ainsi que de dispositifs de sécurité a battement caoutchouc. Des hublots seront disposés
sur chaque vantail restant en position fermée lorsque ces portes seront dans le champ des
circulations de ceux-ci.

Ces portes, en position ouverte, devront étre intégrées dans une « niche » afin de ne pas
encombrer I'espace de circulation.

La méthodologie d’'implantation des portes tiendra compte des contraintes d’évacuation des salles
de grandes tailles tout en assurant une faible emprise du bloc-porte dans la circulation pour ne pas
géner les déplacements.

Tous les articles de quincaillerie seront de premier choix, esthétique et de type européen. Le
niveau de qualité des serrures doit s’"accompagner d’une qualité équivalente des cloisons et parois,
de la porte et de leur mise en ceuvre. Il faudra prévoir un systeme pour maintenir fermées les
portes des sanitaires et des vestiaires, déverrouillable de I'extérieur, et avec indicateur de
présence.

Les vitrages éventuels des menuiseries intérieures ne contribueront en aucun cas a affaiblir les
qualités phoniques et thermiques des locaux qu'ils séparent, ni a en abaisser les niveaux de
protection incendie ou anti-intrusion. Ces vitrages disposeront d’un pelliculage pour éviter les
rayures et protéger les personnes en cas de bris.

Les bois exotiques seront proscrits. Les panneaux de bois naturel ou reconstitués ne comporteront
dans leur constitution pas de formaldéhydes ou autres constituants a dégagements toxiques. Les
vernis, peintures et impressions ne devront pas présenter de risques d'émissions toxiques ou
allergéniques ni de dégagements nocifs en combustion. lls devront bénéficier d'un écobilan
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favorable (avec justifications) aux différentes étapes du cycle de vie (production, fabrication, mise
en ceuvre, durée de vie, rénovation/élimination)

Les portes des locaux humides seront adaptées au nettoyage au jet haute pression (offices,
sanitaires).

7.3.2. Plafonds

Le concepteur recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds et le tramage général
(structures, cloisons, distribution fluides et énergie, éclairage).

Pour les locaux de grandes dimensions ou dans certains locaux, les faux plafonds ne sont pas
forcément nécessaires mais le traitement acoustique et I'accrochage de luminaires feront I'objet
d'une étude particuliére. En cas d'absence de faux plafonds, il doit étre prévu une peinture ou un
revétement facilement nettoyable (sans grains).

Dans les autres locaux (bureauy, ...) les plafonds suspendus devront étre facilement accessibles,
démontables et remontables plusieurs fois de suite sans dégat apparent, et impérativement
lorsqu'a l'intérieur du plafond suspendu existeront des installations techniques visitables (cablages
électriques, luminaires, canalisations d'eau, etc.).

Les plafonds devront obligatoirement comporter des trappes de visite au droit de chaque
équipement situé en plénum devant faire I'objet de maintenance. Les faux plafonds devront étre
de préférence facilement nettoyables (éviter par exemple les revétements présentant un « grain »,
les surfaces absorbantes ou poreuses), d'ou une grande exigence de qualité dans la sélection des
systemes et matériaux. De maniere générale, les faux plafonds seront résistants aux chocs et
répondront aux exigences de sécurité incendie.

La couleur claire améliorera I'efficacité lumineuse et le confort visuel en réduisant le contraste de
luminance entre les luminaires et le plafond.

Les solutions techniques susceptibles d'assurer la flexibilité ne doivent pas nuire a la continuité des
qualités acoustiques (ponts phoniques notamment).

Dans les locaux humides, le choix de matériel devra étre adapté et résister aux actes de
vandalisme.

7.3.3. Revétements de sol

Les revétements de sols proposés sont soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage avant commande.

En I'absence de définition du programme, c’est la « notice sur le classement UPEC et Classement
UPEC.A+ des locaux » du CSTB francais, version de novembre 2004 qui fait foi.

Pour la glissance des sols, c’est la norme XP P 05-011 d’octobre 2005 « Classement des locaux en

fonction de leur résistance a la glissance » qui sera utilisée.

Quelques exigences générales applicables aux sols et aux plinthes :

» Dans tous les locaux humides : carrelages antidérapants avec traitement acoustique particulier
ou revétements de performance, durabilité et nettoyabilité équivalentes,

» Tous les revétements de sol seront antidérapants et résistants aux produits d’entretien et aux
désinfectants,

» Pour les paliers et circulations verticales, les revétements sont a retenir en fonction des critéres
acoustiques (bruit d'impact), mais aussi d'impact visuel et de facilité de nettoyage et de
durabilité. Ils sont non dérapant et résistants aux désinfectants, y compris les nez de marche
(type grés cérame, 20 x 20 cm minimum), les plinthes seront de type « plinthes a gorge »,

» Anti-poussiére,
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» Une barre de seuil est fixée lors de tout changement de revétement,

» Un traitement de surface est imposé (métallisation, bouche-pores, vitrification...), en fonction
du type de revétement.

Dans les circulations communes les revétements seront compatibles (esthétiquement,
techniquement, et du point de vue de I'entretien) avec les locaux qu’elles desservent.
Les revétements de sol participeront activement a la protection contre les bruits d'impacts.

La qualité de la mise en ceuvre est aussi capitale ; le traitement des joints par exemple est souvent
un point faible ce qui est particulierement préjudiciable dans les pieces humides notamment.

7.3.4. Revétements muraux

Le choix des revétements de murs se fera en fonction de la robustesse, de la durabilité, de la
facilité d’entretien et de I'esthétique.

Les concepteurs meneront notamment une réflexion sur le choix des couleurs et des matériaux qui
devront favoriser |'efficacité lumineuse. La notion de performance acoustique devra également
étre prise en compte pour I'ensemble des locaux.

De maniére générale, les circulations et tous les locaux soumis a une fréquentation importante
recevront un revétement résistant aux chocs et dégradations.

Les parois particulierement exposées aux chocs notamment les circulations seront également
dotées de lisses de protection, judicieusement situées et de corniéres aux angles.

Les locaux techniques seront traités avec des revétements anti-poussiére.

Tous les revétements de murs de type peinture ou autres seront lessivables, résistants aux chocs et
insensibles a I’humidité,

Les angles des murs seront munis de protection (corniéres) ainsi que les parties basses des murs
qui seront équipées de plinthes et qui recevront éventuellement des lisses de protection.

Les peintures murales et toutes peintures sont de préférence minérales, résistantes a I'usure, a
I’eau, aux salissures et lessivables une hauteur de 2,60 m du sol minimum.

Les revétements devront contribuer a I'aspect convivial des espaces (nature des matériaux,
couleurs, etc.).

Le choix des couleurs fera I'objet de concertation pour aboutir a une bonne signalétique (sécurité,
services différents...).

Les peintures intérieures seront exécutées et garanties conformément aux conditions fixées par le
maitre d’ouvrage. Elles sont toutes conformes a la Directive Environnementale Européenne 2004 /
42 / EC (valeurs limitées depuis 2010) concernant les taux de COV et leurs émissions de COV.

7.4. Performances acoustiques

7.4.1. Références réglementaires et normatives

» Norme Francaise NF S 31-077 « Mesurages in situ de I'isolement aux bruits aériens et de la
transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements. — Méthode de controle. »

Norme NF S 31-010, « caractérisation et mesurage des bruits dans I’'environnement ».

Décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006, relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique.

» Décret n° 2017-1244 du 7 aolt 2017 relatif a la prévention des risques liés aux bruits et aux
sons amplifiés.
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7.4.2. Exigences générales

Toutes les dispositions architecturales seront prises pour que le niveau d’ambiance et les bruits en
provenance de sources extérieures au local considéré ne perturbent pas I'ambiance souhaitée et
assurent une bonne intelligibilité au sein des locaux de travail. Les espaces les plus sensibles seront
éloignés des locaux et activités les plus bruyantes.

Le concepteur accordera une attention particuliere au respect des coefficients d’abaissement
phonique entre les locaux et a I'objectif principal qui est le niveau de bruit résiduel. Pour ce faire, il
est rappelé que la certification des matériaux ne peut constituer un critére en soi. C’'est également
dans la qualité de leur mise en ceuvre que les résultats escomptés pourront étre atteints.

Une bonne acoustique interne est primordiale pour le confort et la bonne intelligibilité. Les

volumes des piéces, et les propriétés des revétements de finitions devront étre justifiés pour

répondre aux exigences suivantes :

» Tr<0,6 £0,2s: pour les salles de repos, sanitaires, bureaux et pour un local d’activités diverses
de volume inférieur ou égale a 250 m3.

» Tr<0,9+0,3s:pourun local d'activités diverses de volume supérieure a 250m3.

» Tr<1+0,2s:pour les espaces de circulations.

Il conviendra de renforcer I'isolation phonique des parois et des dalles de maniére a respecter le
niveau de pression acoustique normalisé LnAT < LnAT réglementaire - 3dB pour les bureaux et les
salles d’activités.

Par ailleurs, pour ne pas perturber la concentration des usagers, les locaux sensibles aux nuisances
acoustiques devront présentés un isolement acoustique entre locaux a minima réglementaire
majoré de +3 dB.

Les niveaux de bruits des équipements, notamment techniques (ventilation, serveurs...) seront
traités afin de maitriser les nuisances acoustiques (piéges a son, dimensionnement des réseaux et
des bouches de ventilation adapté, plots anti vibratiles...).

Les équipements installés en toiture ou a I'extérieur seront également isolés afin de limiter les
nuisances acoustiques vers le voisinage.

7.5. Installations sanitaires et gestion de I'’eau

7.5.1. Distribution

La production d’eau chaude sanitaire doit se faire a proximité des principaux points d’utilisation
afin d’éviter les pertes caloriques. Des dispositions devront étre prises pour lutter contre le
développement des légionnelles.

En fonction de la qualité de I'eau, il sera mis en place un systeme d’adoucisseur.

Pour faciliter les interventions, des robinets d'arrét seront installés sur chaque dérivation a partir
des colonnes de distribution. Toutes les canalisations accessibles seront non encastrées, protégées
(protection en inox) et traitées acoustiquement.

Il est rappelé que la température de I'’eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60 °C au point de
puisage. Le cas échéant, un moyen de réglage doit étre mis a la disposition de I'utilisateur a cet
effet.

L'ensemble des canalisations principales et secondaires sera en tube cuivre. Il sera prévu des
vannes d’isolement pour chaque groupe sanitaire et en pied de chaque colonne. Chaque pied de
colonne sera équipé d’un systeme de purge.

Les réseaux seront calorifugés lorsqu’ils présentent des risques de condensation ou lorsque les
passages présentent des risques de gel ou de réchauffement.
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Pour toutes les installations de distribution d’eau, des comptages différenciés seront mis en place
sur le raccordement principal d’eau froide a partir du réseau de distribution d’eau.
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7.5.2. Equipements

Les appareils seront caractérisés par leur robustesse et leur simplicité d'utilisation et d'entretien.
Le ou les matériaux utilisés seront précisés pour chaque type d'appareil. Toute la robinetterie et les
commandes de chasse seront non encastrées et présenteront une protection inox.

Les appareillages de toilettes seront équipés d’économiseur d’eau (commande double débit de
bonne qualité). Les appareils seront conformes, robustes, simples, faciles d'entretien et isolables
par vannes.

Tous les appareils et canalisations devront étre protégés des chocs et des manipulations du public.
> WC

Cuvettes WC a double battant accessibles aux personnes handicapées, chasse d’eau a double-
commande, robinets de chasse a fermeture automatique et progressive. Les WC seront suspendus
aux parois verticales.

» Lavabos

Lavabos de type individuel ou collectif, courants dans le commerce, posés sur console et équipés
d’un robinet a fermeture automatique temporisée.

A chaque niveau, dans les locaux de ménage, il sera prévu au minimum un point de puisage d’eau
pour le personnel de nettoyage et une évacuation EU sous forme de siphon en inox. Chaque local
technique CVC/plomberie sera équipé d’un puisage et d’une évacuation minimum EU sous forme
de siphon en inox.

» Douches

Le réseau d’alimentation en eau des pommes de douches sera du type unitaire mitigé. Le mitigeur
sera de type collectif thermostatique positionné en téte de réseau a proximité de chaque local de
douches, hors de portée des usagers. Les douches seront équipées de boutons pressoirs
mécaniques temporisés avec une possibilité de coupure par |'utilisateur. Les pommeaux de douche
seront fixes et toute la robinetterie non encastrée, protégée.

Chaque douche présentera un espace de déshabillage équipé d’un lavabo et de patéres et adaptée
PMR, en contre-pente (vers un siphon douche). Elles seront adaptées aux personnes a mobilité
réduite.

7.5.3. Evacuations

Les évacuations seront réalisées en systemes séparatifs EU, EV, EP a raccorder sur les réseaux
existants. Il sera prévu des bouchons de dégorgement facilement accessibles, aux raccordements
sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m et en extrémité de tous les collecteurs.

Pour ne pas affaiblir I'isolation phonique des parois, les canalisations qui les traversent seront
munies d’un fourreau en matériau absorbant et élastique et les grosses canalisations (chute de
WC, descente d’eaux pluviales) devront étre enfermées dans des gaines a parois isolantes et
facilement accessibles.

Les descentes d’eau pluviales sont a prévoir en fonte.

7.5.4. Gestion des eaux pluviales

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales a I'unité fonciére, sont obligatoires conformément a la
réglementation en vigueur.

Le projet respectera le débit de fuite et sera conforme au réglement d’assainissement en vigueur.
Un traitement des eaux pluviales sur site sera recherché par linfiltration, la rétention
et I'évapotranspiration par la végétalisation.

Les pentes de toiture seront suffisantes pour éviter la rétention d’eau stagnante.

Le concepteur étudiera la pertinence technique et économique d’un systeme de récupération des
eaux pluviales pour son recours dans le respect de la réglementation en vigueur.

ETAT- Rénovation et amélioration énergétique de la Cité Administrative de BAR LE DUC Page 60 sur 96
Programme Technique Détaillé — version 5 du 02 mars 2020



NP COMNDEIL

SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS DE CONSTRUCTION conseil.com
i . —— .

7.6. Electricité / Courants Forts

7.6.1. Généralités

L'ensemble des installations d’équipements électriques est conforme a la réglementation de
sécurité et aux normes francaises. Les matériaux et matériels mis en ceuvre seront de préférence
dotés de la norme NF ou USE ou a défaut étre agréés par un organisme compétent.

Ces installations sont fiables, souples et aussi économiques que possible. Elles sont livrées en
parfait état de fonctionnement et d’exploitation.

Le concepteur doit vérifier que la puissance électrique fournie est adaptée aux propositions
d’aménagement.

Les utilités électriques seront congues de facon a respecter les lignes directives suivantes :
> Réaliser des locaux économes en énergie, dotés de dispositifs simples,

> La conception des réseaux devra tenir compte de la limitation admissible de perte de tension
entre la source et |'utilisateur final,

» Les gaines et chemins de cables pour le 220 V et I'éclairage seront congus pour faciliter la
souplesse d'exploitation et la facilité de modifications ultérieures mineures des réseaux. Prévoir
une réserve de capacité de l'ordre de 30% des le départ sur les tableaux et les réseaux (y
compris chemin de cables),

» Réseaux séparés pour : courants forts / courants faibles, éclairage et circuit de prises
informatiques.

7.6.2. Tableau Général Basse Tension (TGBT) et tableaux divisionnaires (TD)

Les prestations intégrent l'installation d’'un TGBT et des TD nécessaires a |'exploitation du
batiment.

lls comprendront tous les départs et les sous-comptages, et seront chacun implantés
judicieusement par rapport aux contraintes techniques.

Prévoir que I'’équipement des tableaux et armoires dispose d’une réserve de 30% sur la capacité
utile totale de I'armoire. Ces derniers seront encastrés et en tous les cas ne devront en aucun cas
faire saillie dans les circulations.

Pour les chemins de cable, une distance minimale de 30 cm devra étre respectée en cas de
cheminement paralléle des courants faibles et des courants forts. Cette distance sera portée a 50
cm a proximité des ballasts des appareillages d'éclairage fluorescents. Ces chemins de cables
seront mis a la terre.

Les supports ou cheminements aériens ont une réserve de 30 %.
Les supports ou cheminements souterrains ont une réserve de 50 % minimum.

7.6.3. Distribution terminale

Dans la mesure oU, a la réception du batiment, I'ensemble des équipements doit pouvoir étre
raccordé et mis en marche de maniére simple (c'est a dire sans recours a un spécialiste technique),
les concepteurs doivent prévoir I'ensemble des raccordements en cohérence avec |'équipement du
local (distribution périphérique, en goulotte, prés des acces...).

Les prises seront prévues sur les postes de travail ou par des gaines murales de type « réseaux
techniques multifonctions » (informatique, électricité, téléphone).
Il ne sera en aucun cas prévu de prises au sol.
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La technologie proposée par la maitrise d’ceuvre devra prendre en compte la faculté de déplacer
ou d’ajouter facilement des prises.

Outre les prises de courant dites de confort dans les locaux, chaque poste de travail devra étre
équipé d’un point d’acces tel que défini au § « Electricité Courants faibles » et dans les fiches
espaces.

Dans les circulations, on dispose d’une prise tous les 25 métres.

Tous les appareillages situés a I'extérieur, méme en zone abritée devront étre traités en qualité
étanche a I'eau. Les appareillages électriques (prises et interrupteurs), seront fixés sur les cloisons
par vis plutét que par griffes.

7.6.4. Eclairage et confort visuel

» Performances générales

Le concepteur s’attachera a favoriser en priorité I'éclairement naturel des locaux. En complément
de I’éclairement naturel, un éclairage artificiel confortable et énergétiquement sobre sera prévu.
L'éclairage intérieur sera réalisé par des appareils a trés basse luminance et a haute efficacité
énergétique adaptés aux risques et usages de chaque local. La régulation adaptée a I'utilisation des
locaux fait partie intégrante de la réflexion.

L’éclairage comporte un double objectif : garantir le confort visuel des usagers par des intensités
variables en fonction des activités et assurer la sécurité des personnes dans le respect des
exigences du Code de la Construction et de I'Habitation et du Code du Travail.

» Equipements

La conception et le positionnement des appareils seront étudiés de fagon a éviter I'éblouissement.
Le choix des éclairages et systemes est directement liés avec des objectifs de qualité
environnementale par des automatismes (sonde de luminosité, temporisateurs, modulateurs et
détecteurs, notamment pour les sanitaires et les circulations).

Le calcul d’éclairement est fait avec :

- Un coefficient d’utilisation IRC supérieur a 0,85,

- Une température de couleur comprise entre 2.700 < Tc < 4.000 K,

- Un facteur de réflexion sur le plafond supérieur a 0,7,

- Un facteur de réflexion sur le sol compris entre 0,2 <p<0,6,

- Un facteur de réflexion sur les parois compris entre 0,4 < p < 0,7 si elles sont pleines,

- Un plan de travail a 0,8 m pour les bureaux,

- Un facteur d’uniformité pour les locaux de travail de 0,8,

- Un facteur d’uniformité pour les locaux de stockages et les circulations de 0,6.
Il est notamment conseillé de tenir compte, pour I’éclairement minimum, des variations prévisibles
dues notamment, a la variation inégale de la lumiere sur le plan de travail, a I'empoussierement et
au vieillissement des luminaires, a la fréquence de I'entretien. De plus, les normes NF X 35-1 03 et
NF EN 12464-1 proposent des niveaux d’éclairement minimaux en fonction de I'activité.

L'éclairage artificiel devra respecter les critéres suivants :
- Les sources lumineuses devront présenter une longue durée de vie et une faible
consommation et seront standardisées de facon a en faciliter le remplacement,
- Niveau d’éclairement adapté a I'utilisation du local et aux activités qui s’y déroulent,
- Absence d’éblouissement,
- Equilibre des luminances.
» Régulation et zonage
Une régulation et un zonage intelligents de I'éclairage seront requis :
- Les locaux aveugles, destinés a la circulation, aux sanitaires et au stockage seront équipés
de détecteurs de présence,
- L'éclairage sera sectorisé dans les locaux de grandes dimensions afin d’adapter au besoin les
niveaux d’éclairement (zone facade / zone fond de local),
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- Les locaux éclairés naturellement seront équipés dans la zone d’influence de I'éclairement
naturel, d’'un systéme de gradation (sonde de luminosité) pour limiter I'éclairement artificiel
au strict nécessaire,

- Dans les circulations, I'extinction automatique de I'éclairage artificiel sera possible lorsque
les niveaux d’éclairement naturel seront atteints,

- Les équipements choisis supporteront des fréquences d’allumage / extinction soutenues
dans les zones de circulations et locaux aveugle.

» Eclairage extérieur

L’éclairage extérieur fait partie intégrante des prestations.

Le circuit de I’éclairage extérieur sera distinct du circuit de I'éclairage interne au batiment.
L'éclairage extérieur se mettra en service en fonction d’une horloge avec détecteur crépusculaire
et détecteur de présence, programmable par l'utilisateur ou tenant compte de la luminosité
naturelle et possibilité de marche forcée, facilement accessible (localisation a préciser avec le
maftre d’ouvrage). L'éclairage permettra de circuler sans difficulté autour du batiment et sera
dissuasif au niveau des acces.

Il sera conforme a la réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite.

> Eclairage de sécurité

Cet équipement doit permettre conformément au reglement de sécurité en vigueur, d’assurer
I’évacuation des occupants. Il sera réalisé par blocs autonomes permanents ou sur source centrale,
selon les nécessités de I'exploitation et le choix des concepteurs et sera notamment installé dans
toutes les circulations communes, jusqu’aux acces vers |’extérieur.

7.7. Electricité / Courants Faibles

Les travaux de mise en ceuvre des courants faibles devront étre réalisés suivant les préconisations
interministérielles portant sur la mutualisation des infrastructures LAN dans les batiments et le
partage réseaux dans les batiments multi-occupants de I'Etat (le document correspondant est joint
au présent document).

Ainsi, les préconisations interministérielles portant sur la mutualisation des infrastructures LAN et
le partage des services réseaux dans les batiments multi-occupants de I'Etat devront étre
appliquées a toute intervention sur les réseaux.

Le document est joint en annexe au présent programme.

7.7.1. Pré-cablage réseau polyvalent « voie, donnée, image »

Le pré-cablage permettra la distribution de : téléphone, informatique, alarme anti-intrusion,
installations de sonorisation et de vidéo, visiophone ....

La mise en commun des installations électriques sera privilégiée.

Les utilisations spécifiques, les besoins et les fonctionnements de chaque service devront étre pris
en compte pour permettre la banalisation des équipements informatiques.

Les besoins spécifiques des services devront étre pris en compte dans le dimensionnement des
espaces.

La disposition géographique des locaux sera implantée de maniere a favoriser une évolution future
des installations. Il permettra aux utilisateurs d’envisager I’avenir, sans travaux complémentaires,
de multiples configurations possibles en matiere de réseaux de télécommunication, informatique
et vidéo.

Le concepteur proposera le regroupement des espaces permettant la centralisation des baies de
brassage. La disposition de ces locaux devra permettre de limiter les distances de cablages a
prévoir et favoriser une évolution future des installations.

Les acces a ces locaux techniques devront étre controlés.
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Le batiment sera équipé d’un précablage disposé en étoile a partir des armoires de brassage
installées dans les locaux prévus a cet effet. Ces locaux pourront recevoir des équipements actifs.
La distribution de courants faibles sera réalisée par chemins de cable dans les faux-plafonds et
dans les circulations. Elle sera suffisamment souple pour permettre une modification de cablage
aisée par les utilisateurs.

Les chemins de cables seront dissimulés dans des niches voire dans des faux plafonds. Le
concepteur proposera la solution privilégiée.

7.7.2. Distribution

» Point d’acces

Un point d’acces est un lieu potentiel de travail (bureaux et locaux selon Fiches Espaces).

Il comportera :

- 2 prises banalisées RJ 45 pouvant étre dédiées a I'informatique ou a la téléphonie ;

- 4 prises de courant 16A.
Le concepteur veillera a ce que chaque bureau soit muni de prises détrompées, dédiées pour
I'informatique. Les dispositions proposées seront validées par la maitrise d’ouvrage.

Le concepteur prévoira dans chaque local la mise en place des attentes permettant de
constituer un pré-équipement des locaux. L’ensemble des locaux sera doté d’attentes en vue
de la mise en ceuvre de points d’acces, suivant les dimensions des locaux.

En effet, il conviendra de banaliser les locaux et installations de fagcon a ce que la
réorganisation n’implique pas de travaux importants.

» Equipements informatiques

Les locaux sont équipés de prises permettant l'installation d’équipements téléphoniques et
informatiques. Les fiches espaces détaillent les besoins en branchement et répartition des prises.
7.7.3. Réseau non filaire / WIFI

Il n’est pas prévu d’intervention sur la mise en place d’une couverture WIFI intégrale.

7.7.4. Gestion technique du batiment
» Gestion technique du batiment
Les centres techniques concernés sont les suivants :

- Installations CVC,

- Comptages d’énergie,
- Alarmes techniques,

- Gestion de I'éclairage,

Le poste de supervision centrale de I'architecture générale permet, au travers des équipements
d’acquisition (automates, équipements de télétransmission, etc.), d’assurer les fonctions suivantes:

- Offrir une vue d’ensemble des installations a travers des vues synoptiques animées

- Permettre la commande et le réglage des équipements

- Détecter les alarmes et les mettre en évidence par signal sonore, visualisation graphique
et impression

- Archiver les événements et générer des rapports.

L'installation d’une supervision locale est a prévoir.

Les installations existantes et leur réutilisation seront a privilégier dans le cadre du projet.
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> Suivi énergétique

Des dispositifs dynamiques et pédagogiques (accés web, mise en relation avec rigueur climatique
(sur station météo externe par exemple)), pourront étre proposés et permettront aux utilisateurs
et au public de prendre connaissance et suivre leurs consommations énergétiques.

7.8. Sécurité

Une installation d’alarme incendie sera prévue, conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
L’alarme incendie devra étre audible en tout point du batiment.

De maniére générale, les locaux doivent étre congus de maniere a assurer :
» L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions optimales,

» L’accés de 'extérieur et I'intervention des services de secours et de lutte contre I'incendie,

> La limitation du feu a I'intérieur et a I'extérieur des batiments.

Ceci implique le respect de points importants :
> Le nombre et la largeur minimale des dégagements et circulations doivent étre calculés
proportionnellement au nombre de personnes appelées a les utiliser,

» La longueur et la facilité du cheminement pour atteindre une zone protégée, selon les
dispositions réglementaires a définir par la maitrise d’ceuvre,

> L'utilisation de parois et portes offrant un degré minimum de résistance au feu pour assurer la
protection des biens et des personnes,

> La définition des zones coupe-feu devra guider les choix dés le début du travail de conception,

Le type du systeme d’alarme incendie sera adapté au nombre d’occupants des locaux
considérés et reliés aux locaux de surveillance,

» Une éventuelle liaison (a confirmer par le concepteur) avec les sapeurs-pompiers (PCSI) qui doit
étre installée par téléphone urbain, selon la réglementation urbaine ; les modalités d’appel
doivent étre rappelées de facon claire et permanente prés des appareils reliés au réseau
urbain,

> Les aménagements extérieurs doivent permettre I'acces des moyens de secours en conformité
avec la réglementation,

> Les systémes de désenfumage, trappes et conduits, seront étudiés avec soin,
» La signalisation et I'éclairage de secours seront conformes aux normes,

» Les protections concernant les risques d’incendie concerneront en premier lieu les circulations
et les locaux particulierement sensibles du batiment :
- Les locaux de stockage des produits dangereux,

- Les locaux techniques,
- Lesréserves, archives et dépots divers,

» Les extincteurs (et leurs éventuelles armoires de protection anti-vandalisme) ainsi que les plans
d’évacuation dus au titre de la sécurité incendie sont compris dans le co(t du batiment au titre
des marchés de travaux. lls devront étre prévus en fonction des regles de sécurité et mis en
place au plus tard avant I'autorisation d’ouverture et de livraison aux utilisateurs et usagers.

Les extincteurs seront placés dans des niches afin d’éviter tout obstacle dans les circulations.

Les circulations devront étre calibrées en fonction du nombre de personnes a évacuer. Les
aménagements dans les espaces de circulation ne devront pas géner les déplacements des
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personnes. Les dégagements des circulations devront étre calibrés en fonction du nombre de
personnes a évacuer.

7.8.1. Controle d’acces

Un contrdle d’acceés par badge devra étre déployé. Le systéme sera éventuellement en cohérence
avec le ou les systémes déja en place sur d’autres sites (nature et localisation a définir avec le
maftre d’ouvrage).

Un controle d’accés sera a minima déployé sur les portes permettant I'accés a chaque service et
sur les acces principaux aux services. Ce dispositif sera également proposé pour I'accés aux locaux
techniques et communs.

Le type de contréle d’accés sera proposé par le concepteur et proposé pour validation au maitre
d’ouvrage, en fonction du projet du maitre d’ouvrage.

7.8.2. Alarme anti-intrusion

Un systeme de détection de présence sera prévu :
» Aux points d’accées extérieurs aux batiments,

> Dans les locaux du rez-de-chaussée,
> Dans les locaux sensibles,
» Dans les circulations.

Le maitre d’ceuvre proposera au maitre d’ouvrage le systeme anti-intrusion pour validation au
maftre d’ouvrage. Ce systéme devra a minima permettre la sécurisation des locaux du RDC (acces
et fenétres).

7.9. Ascenseurs

La charge, le nombre et la vitesse de chaque ascenseur sont a définir par le concepteur en
cohérence avec les exigences minimales suivantes : capacité mini. 650 kg, moteur a variation de
vitesse, isonivelage automatique, porte de cabine a ouverture automatique 0,80 x 2,10 m
minimum.

Les finitions seront les suivantes :
» Portes d’encadrement en acier inoxydable, martelé, téle épaisseur 1,5mm

» Lintérieur des cabines recevra un revétement permettant d’éviter le vandalisme et les graffitis
et présentera une bonne résistance aux chocs, (inox martelé, téle épaisseur 2mm),

» Signal sonore au départ et a I'arrivée de la cabine,
» Boitier de commandes en relief et facilement accessibles aux handicapés,

» Bouton d'alarme avec interphone pour mise en communication de |'usager avec le poste de
commandement,

Indicateur lumineux pour la position de niveau,
Report d'alarmes techniques, de type GSM avec protocole ouvert et ligne entrante/sortante,

Sol des cabines facilement nettoyable et bouton anti vandalisme.

7.10. Sureté

7.10.1.Conception batie
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La conception et la réalisation des ouvrages devront intégrer la prévention des risques d’accident,
méme en cas d’usage anormal ou interdit des équipements, tels : accés aux toitures, escalade de
murs, enjambée de garde-corps, etc.
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7.10.2.Controle d’acces

Les acces devront étre contrblés au droit des portes d’acceés tout en permettant I'ouverture a
distance au moyen de gaches électriques.

Le maitre d’ceuvre proposera la mise en place de la gestion de I'accés a I'ensemble des zones.

Le systeme retenu devra faire I'objet d’une validation par la maitrise d’ouvrage.

L'impact des travaux de densification et d’amélioration énergétique sur les installations existantes
devra étre minimisé par le concepteur.

La réutilisation des systemes existants sera privilégiée de facon a limiter les interventions sur les
installations existantes. |l sera possible de réutiliser les installations existantes de la cité en vue de
les compléter éventuellement sous réserve de la compatibilité des matériels.

Le dispositif d’activation des portes sera a définir précisément avec le maitre d’ouvrage (badge et
/ou code) suivant les zones et locaux et selon les autorisations données. Le systéme de contréle
permettra de paramétrer des plages horaires avec des acces restreints suivant les profils
d’utilisateurs.

Le systeme devra permettre aux utilisateurs d’étre saisis des demandes d’ouverture au plus pres de
leur poste de travail.

Le systeme sera adapté aux propositions d’amélioration fonctionnelles et de densification de la
cité.

Les équipements posés a |'extérieur (platine de rue, etc.) posséderont des caractéristiques anti-
vandalismes.

7.11. Mobiliers

Les mobiliers et leur fourniture ne font pas partie du présent projet de rénovation de la Cité.

Le concepteur s’attachera a prévoir dans son projet, la possibilité d’intégrer le mobilier dans les
locaux. Les nouvelles dimensions des locaux ainsi que I'ergonomie devront étre étudiées en
fonction des hypotheéses prises pour la réalisation du projet.

7.12. Equipements fixes et mobiles intégrés aux prestations

L'ensemble du programme et des fiches espaces précise les limites de prestations et qui a la charge
de la fourniture des mobiliers et équipements (MOA ou MOE).
7.12.1.Main-courante / Garde-corps

Dispositions reglementaires : les mains courantes sont installées entre 90 et 100 cm des paliers et
85 a 90 cm des nez de marche, avec un débord de 60 cm en partie basse et de 30 cm en partie
haute.

Les dispositions existantes seront vérifiées.

Il n’est pas prévu d’interventions de reprises sur ces ouvrages dans le cadre du projet sauf dans le
cas ol des adaptations réglementaires devaient étre nécessaires.

Le concepteur fera le diagnostic des installations existantes et integrera ainsi les éventuelles
reprises au projet.

7.12.2 Affichages

Le projet intégrera la signalétique des portes et le marquage des bureaux.

Le projet intégrera également les éléments permettant le balisage, la clarification et la
structuration de I’environnement par une signalétique compréhensible et utile au quotidien sans
surcharge.
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Les signalétiques permettant la matérialisation des flux et des cheminements seront intégrées au
présent projet.
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7.12.3.Equipements extérieurs
» Enseigne
Il n’est pas prévu d’intervention de mise en place d’une enseigne dans le cadre du projet.

Le projet prévoiera toutefois la mise en place d’une signalétique générale permettant la
signalisation des différents espaces.

> Boites aux lettres

Une boite aux lettres extérieure sera prévue.
7.13. VRD et Aménagements extérieurs

7.13.1.Voirie et stationnement

Les aménagements extérieurs inclus dans les prestations a la charge du Maitre d’ceuvre, dans

I'emprise de I'étude définie précédemment, comportent :

> Les raccordements aux différents réseaux (eau, assainissement, télécommunications, ...), ainsi
que les dévoiements nécessaires,

> Les travaux de remise en état de la voirie et de 'aménagement des surfaces autour du
batiment dans la limite de I'’étude, y compris la zone de chantier (Base Vie),

> Les voiries et réseaux divers nécessaires au fonctionnement du batiment, notamment les accés
pour les véhicules de secours, les véhicules de collecte des déchets, ...

» Le mobilier urbain aux abords du batiment (poubelles, bancs, ...), en cohérence avec le mobilier
déja présent sur la zone,

Le concepteur s’attachera a conserver au maximum les voiries existantes.

7.13.2.Cl6ture

Le site est actuellement cl6turé.
Le projet ne prévoit pas de reprise des clotures d’enceinte de la Cité Administrative.
Le projet ne prévoit pas la mise en place d’une cloture autour du batiment B.

7.13.3.Réseaux et infrastructures

Les prestations comprennent :
> le déploiement de I'éclairage extérieur conformément a la réglementation en vigueur,

» I'éclairage dissuasif aux abords des batiments et au droit de chaque accés.
Les concepteurs se renseigneront aupres des différents concessionnaires sur les caractéristiques
des réseaux existants au niveau du site et recueilleront les exigences spécifiques pour ce qui

concerne la conception des installations techniques, la localisation et les conditions de
raccordement.

7.14. Espaces extérieurs

7.14.1.Parvis

Il n’est pas prévu de réaménagement des acces principaux du site, hormis pour la mise aux normes
suite aux interventions liées au projet.

Le traitement des abords du batiment sera intégré au projet.
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7.14.2.Parking

Un dispositif de controle d’acces au parking de la Cité Administrative sera étudié et proposé au
maftre d’ouvrage pour validation.

Il n’est pas prévu de travaux de remise en état des surfaces de stationnement de la cour intérieure.
Seule la reprise des abords des batiments et la remise en état a l'identique de I’existant sera
prévue dans le cadre du projet, suite aux travaux de traitement de I'enveloppe extérieure et de
rénovation de la Cité.

7.14.3.Plantations d’arbres

Le projet ne prend pas en compte les aménagements extérieurs.

Le maitre d’ceuvre pourra toutefois proposer des aménagements en améliorations des extérieurs,
tout en respectant I'enveloppe budgétaire qui lui est confiée.

7.15. Signalétique

7.15.1.Performance générale
Une signalétique générale sera prévue et définie avec le maitre d’ouvrage et les utilisateurs.

Les choix esthétiques et fonctionnels du projet de signalétique participeront a la qualité
architecturale et organisationnelle, au bon usage des locaux et a I’appropriation des lieux par les
usagers.

Une attention particuliere sera notamment portée a la signalétique ainsi qu’a la prise en compte de
tous types de handicaps par des traitements adaptés. Notamment les indications signalétiques
seront prévues en caractéres ordinaires et contrastés de hauteur adaptée et en lecture
horizontale.

L'étude de la signalétique comprend la signalisation compatible avec I'organigramme de passe
(numérotation des locaux), comprenant toutes dispositions de mise en place, supports et fixations.

» Au sein du batiment

- Les plans d’orientation au sein des circulations générales et halls,
- Lasignalétique due au titre de la sécurité incendie,

» Alextérieur:
- Les enseignes
- Les signalétiques d’acces
7.15.2.Signalétique des locaux
Les plaques de signalisation sur les portes des locaux intérieurs devront comporter :

- En partie haute : une partie fixe sur laquelle est imprimé le numéro du local
- En partie basse : un porte étiquette et une étiquette pour pouvoir y inscrire le nom de
I'occupant, nom de la salle, ...
LA SIGNALETIQUE SPECIFIQUE DES LOCAUX FAIT PARTIE DU PROIJET.
Conformément a la réglementation, l'interdiction de fumer dans les locaux doit étre signalisée et
fait partie du projet.
7.15.3.Signalétique d’orientation
Prévoir dans le projet des panneaux d’orientation permettant de diriger le public depuis la porte

d’entrée principale et I'accueil vers les locaux ou services recherchés.
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8. DESCRIPTION DES PERFORMANCES
ENERGETIQUES ENVISAGEES

8.1. Situation de référence:

La consommation énergétique de référence de la cité administrative de Bar-le-Duc est définie a
partir des historiques de consommation du batiment. Cette consommation s’établit a :
Consommation de chauffage (Gaz) : 450 MWh_EF/an

Consommation électrique : 84 MWh_EF/an

Cette consommation de chauffage est définie a des conditions climatiques moyenne définies a 2
500 DJU pour une saison de chauffe allant du 1°" Octobre au 31 mai.

Ces consommations, ramenées en énergie primaire, représentent une consommation :
Consommation de chauffage : 450 MWh_EP/an
Consommation électrique : 217 MWh_EP/an

Cela représente une consommation totale de 667,2 MWh_EP/an pour une surface de 3 630
m?2_SUB soit un ratio de 183,7 kWh_EP / m?2_SUB / an.

8.2. Mesures d’économies d’énergies :

8.2.1. Remplacement de toutes les menuiseries et portes extérieures du batiment B de la cité
administrative :

Les menuiseries actuelles datent de 1991 et ont un niveau de performance global Uw = 2,4
W/m?2 K. Les portes ont un niveau de performance thermique UD = 3,6 W/m?.K

Dans le cadre de la rénovation d’un batiment existant, la réglementation thermique en vigueur a ce
jour (RT Existant éléments par éléments) impose pour les fenétres de surface supérieure a 0.5m?,
une performance thermique Uw < 1,9 W / m2.K.

Dans le cadre du programme, ces menuiseries seront remplacées par des menuiseries de
performance thermique minimum de :

- Uw<1,9W/(m2K) pour la facade orientée Sud.

- Uw<1,5W/(m2K) pour la facade orientées Nord, Est et Ouest

- Ud <2 W/(m2K) pour les portes

Surfaces concernées (estimatif) : 525 m?
Cela se traduit par une réduction des consommations de chauffage de 24,5 MWh_EP/an.

8.2.2. Isolation par I'extérieur des fagades du batiment B:

Les facades actuelles ne sont pas isolées et présentent un coefficient de performance des parois U
= 1,39 W/m2.K (murs principaux) & 1,79 W/m?2.K (murs 3°™ étage).

Dans le cadre de la rénovation d’un batiment existant, la réglementation thermique en vigueur a ce
jour (RT Existant éléments par éléments) impose pour les murs en contact avec |'extérieur, une
résistance thermique R minimale de 2.9 m2.K/W.

Le programme préconise la mise en place d’une isolation extérieure de résistance thermique
minimum R > 3 m2.K/W (pour l'isolant seul) qui permettra d’obtenir une paroi avec un coefficient
de performance ramené a U = 0,27 W/m?2.K.
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Surface concernée (estimatif) : 2 250 m?
Cela se traduit par une réduction des consommations de chauffage de 117 MWh_EP/an.

8.2.3. Reprise de l'isolation du plancher haut :

Le plancher haut est constitué d’un faux plafond en bois donnant sur des combles non aménagés.
Le coefficient de performance du plancher haut est U = 2,58 W/m?2.K

Dans le cadre de la rénovation d’un batiment existant, la réglementation thermique en vigueur a ce
jour (RT Existant éléments par éléments) impose pour les planchers de combles perdus, une
résistance thermique R minimale de 4,8 m2.K/W.

Le programme préconise la mise en place d’une isolation des combles de résistance thermique
minimum R = 5 m2.K/W qui permettra d’obtenir une paroi avec un coefficient de performance
ramené a U = 0,18 W/m?2.K.

Surface concernée (estimatif) : 1 100 m?

Cela se traduit par une réduction des consommations de chauffage de 163 MWh_EP/an.

8.2.4. Isolation en sous-face du plancher bas :

Le plancher bas est constitué d’un plancher bois et donne sur un vide sanitaire. Le coefficient de
performance du plancher bas est U = 2,34 W/m?2.K

Dans le cadre de la rénovation d’un batiment existant, la reglementation thermique en vigueur a ce
jour (RT Existant éléments par éléments) impose pour les planchers bas, une résistance thermique
R minimale de 2,7 m2.K/W.

Le programme préconise la mise en place d’un isolant en sous-face du plancher bas de résistance
thermique minimum R > 3 m2.K/W qui permettra d’obtenir une paroi avec un coefficient de
performance ramené a U = 0,29 W/m2.K.

Surface concernée (estimatif) : 1 100 m?

Cela se traduit par une réduction des consommations de chauffage de 74 MWh_EP/an.

8.2.5. Mise en place d’une programmation horaire sur I'extracteur de VMC

Le renouvellement d’air est aujourd’hui assuré par ouverture des fenétres et par la présence
d’extracteur hygiéniques dans les sanitaires.

La ventilation des sanitaires est en fonctionnement permanent. L’'asservissement de cette
ventilation a une programmation horaire permettra d’économiser :

Réduction des consommations de chauffage de 1,6 MWh_EP/an

Réduction des consommations électriques de 0,25 MWh_EF/an soit 0,65 MWh_EP/an

8.2.6. Rénovation compléte du systéeme de chauffage

Le programme de rénovation comprend la reprise compléte du systéme de chauffage y compris le
remplacement des chaudiéres existante, de 'ensemble du réseau de distribution et des émetteurs.
Cela se traduit par une réduction des consommations de chauffage de 20,8 MWh_EP/an.

8.2.7. Relamping (LED) et détection de présence

L’éclairage existant est composé d’un mélange de différentes technologies de luminaires incluant
des tubes fluorescents, ampoules fluocompactes et halogenes. Les travaux concernent uniquement
le remplacement des luminaires dans les locaux a usage intermittents (couloirs, sanitaires, salles
d’archives etc...)

Surfaces concernées :

Circulations, cages d’escalier et autres locaux intermittents: 817 m?

Bureaux : 2325 m?

L’éclairage installé dans les bureaux est estimé consommer 15 W/m?2. Dans le cadre du programme,
ces luminaires seront remplacés par des luminaires de consommation maximum 7 W/m?2. |l est a
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noter que I'éclairage des bureaux est peu utilisé car 'ensemble des locaux bénéficient d’'un bon
éclairage naturel. Cela se traduit par une réduction des consommations d’électricité du batiment
de 9,3 MWh_EF/an soit 24 MWh_EP.

La consommation électrique de I’éclairage des circulations est actuellement de 7 W/m?2. Dans le
cadre du programme, cette consommation sera rabaissée a 4 W/m? Cela se traduit par une
réduction des consommations d’électricité du batiment de 5,5 MWh_EF/an soit 14,2 MWh_EP.

8.2.8. Aménagement des garages extérieures
Surfaces concernées :

Garages extérieurs convertis en vestiaire et laboratoire: 36 m?

Les garages sont actuellement non inoccupés. Une fois leur aménagement réalisé, les garages
auront une consommation énergétique maximale de 70 kWh_EP/m?/an.

La consommation électrique des équipements de ces locaux (frigo...) est négligée a ce stade de
I'étude.

8.3. Situation apres travaux :

Les travaux de rénovation de la cité administrative permettent de générer les économies d’énergie

suivantes :

- Remplacement de toutes les menuiseries batiment B : 25 MWh_EP/an
- Isolation par I'extérieur du batiment B: 117 MWh_EP/an
- Reprise de I'isolation du plancher haut : 163 MWh_EP/an
- Isolation en sous-face du plancher bas : 74 MWh_EP/an
- Rénovation complete du systeme de chauffage : 21 MWh_EP/an
- Relamping de I'ensemble du batiment B : 38 MWh_EP/an
- Mise en place d’une prog horaire sur VMC : 2 MWh_EP/an

- Aménagement des garages extérieurs : -2,5 MWh_EP/an

Total :  436,5 MWh_EP/an
La consommation totale du batiment B de la cité administrative (a périmétre constant) sera donc

ramenée a :
- Consommation chauffage : 49 MWh_EP (-89%)
- Consommation électrique : 179 MWh_EP (-6,7%)
- Aménagement des garages extérieurs : 2,5 MWh_EP

Cela représente une consommation totale de 230,5 MWh_EP/an pour une surface de 3 630
m?2_SUB + 36 m? d’aménagement de garage soit 3666 m? soit un ratio de 62,8 kWh_EP / m?_SUB /
an.

8.4. Définition de la cible de consommation :

Dans le cadre des travaux de rénovation du batiment B de la cité administrative, |'objectif de
performance énergétique que devra atteindre la MOE est fixé a :

Consommation maximale de la cité administrative: 62,8 kWh_EP / m2_SUB / an (-66% par
rapport a la situation de référence).
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9. PRESENTATION GENERALE DES SERVICES

9.1. Préambule

RAPPEL :
L’attendu principal du maitre d’ouvrage est de densifier I'occupation des locaux du batiment B de
la Cité Administrative. A ce titre le concepteur étudiera I'organisation des locaux pour permettre
une densification maximale des espaces.
Les objectifs de la densification des locaux sont :
- L’amélioration des ratios d’occupation des locaux : L'objectif de performance immobiliére
est d’atteindre un ratio d’occupation de 11,97 m? de SUN/Poste de Travail et de 16,51 m?
de SUB/Poste de Travail.
- La densification des locaux avec I'analyse et la réorganisation des services au sein du
batiment B de la Cité Administrative.
- La densification des locaux avec lintégration de services extérieurs a la cité
Administrative identifiés par la maitrise d’ouvrage.
- La restructuration complete des locaux existants vétustes (conservation de la structure
principale du batiment, reprise des structures pour permettre la réalisation du projet).

Les services qui ont été identifiés comme étant amenés a occuper la cité sont :
> Les services de la DDFIP.
» Les services de la DIRECCTE,
» Les services de le DDCSPP,

Dans le cadre de la réorganisation des services de I'état, les services de la DIRECCTE et de la
DDCSPP fusionnent au 01 juin 2020. Le service fusionné sera le DDICSPP.
Les services identifiés seront décrits séparément.

Toutefois, I'expression des besoins a tenu compte de cette fusion méme si I’expression des
besoins est exprimée séparément.

Les différents services sont présentés dans le présent paragraphe.

9.2. Services de la DDFIP

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) reprend I'ensemble des attributions
et des missions qui étaient dévolues a la Trésorerie Générale et a la Direction des Services Fiscaux.
Son activité peut étre découpée en deux volets, la partie fiscale et fonciére et la partie gestion
publique.

En matiere fiscale, la DDFiP explicite la législation et la réglementation. Elle assure le traitement
des déclarations et le calcul des imp6ts directs, ainsi que les missions de controle et de lutte contre
la fraude.

La DDFiP recouvre les impots directs et indirects, qu'ils soient dus par les professionnels ou les
particuliers ; elle met en ceuvre au besoin les poursuites nécessaires au recouvrement forcé. Elle
traite les réclamations contentieuses et gracieuses, en matiére d'assiette comme de recouvrement.

Dans le cadre de ses missions foncieres et topographiques, elle détermine I'assiette des impots
fonciers, établit et diffuse les données cadastrales et assure les formalités d'enregistrement et de
publicité fonciere.
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Pour la partie gestion publique, la DDFiP prend en charge le contréle et le paiement des dépenses
de I'Etat ainsi que le recouvrement des recettes non fiscales ; elle assure la tenue, la production et
la valorisation des comptes de I'Etat et la conservation de ses valeurs.

Elle recouvre les recettes, paye les dépenses, tient la comptabilité des collectivités territoriales et
organismes publics dont elle exécute tous les budgets.

En matiére domaniale, la DGFiP prend en charge les missions d'évaluation et de gestion domaniale
et assure la mise en ceuvre de la politique immobiliére de I'Etat.

Enfin, la DDFiP joue un rOle important en relation avec la sphére économique : elle participe a
I'action économique de I'Etat par ses prestations d'expertise financiére et de conseil, comme elle
soutient les entreprises en difficulté.

Elle gére, par ailleurs, les dépots de fonds d'organismes et de professions chargés de missions
d'intérét général et assure le réle de préposé de la Caisse des Dépots et Consignations.

Les services du SIP, SIE, PAIERIE, PRS, BAR COLLECTIVITE, PCD, SPFE et PTGC sont intégrés dans le
projet et sont amenés a densifier le batiment B de la Cité Administrative de Bar Le Duc.

9.3. Services de la DIRECCTE
L'Unité départementale de la DIRECCTE est structurée autour de deux poles :
* Lepdle 2 E « entreprises, emploi»

Intervient en faveur du développement économique des entreprises et des territoires, du
développement de I'emploi et des compétences des salariés ainsi que des demandeurs d’emploi.

e LePoleT « travail »
Veille a I'application de la politique et de la législation du travail, couvrant aussi bien le champ de
I'inspection du travail que celui de 'amélioration des conditions de travail, de la santé au travail et
des relations sociales.

4 axes d’intervention

» Améliorer la compétitivité économique des entreprises en les incitants a innover, a
s’ouvrir a I'international et développer le tissu économique régional et de proximité.

> Assurer I'effectivité du droit du travail, la protection des salariés, promouvoir la qualité de
vie au travail et lutter contre le travail illégal et les pratiques qui menacent notre modele
social.

» Organiser et piloter régionalement la mise en ceuvre des politiques de I'emploi et de la
lutte contre le chdmage et notamment des mesures d’insertion professionnelle des
jeunes, des travailleurs handicapés, d’acces et retour a I'emploi.

> Inciter les entreprises et les branches professionnelles a travailler I'adaptation des
compétences de leurs salariés, veiller a favoriser I'amélioration des conditions de travail et
encourager le dialogue social.

Les services du Secrétariat Général sont en lien permanent avec les services de I'Unité
Départementale pour assurer le bon fonctionnement au niveau du personnel, du matériel et du
batiment.
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9.4. Service de la DDCSPP

Conformément au Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles, les directions départementales interministérielles sont des
services déconcentrés de I'Etat relevant du Premier ministre, placés sous |'autorité du préfet de
département.

Dans les départements ou elle est créée, la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations est chargée des missions suivantes :

> La direction départementale de la cohésion sociale est compétente en matiére de
politiques de cohésion sociale et de politiques relatives a la jeunesse, aux sports, a la vie
associative et a I'éducation populaire.

A ce titre, elle met en ceuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la prévention et a la lutte contre les exclusions, a la protection des personnes vulnérables, a
I'insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de la politique de la ville, aux
fonctions sociales du logement, a la lutte contre les discriminations et a la promotion de I'égalité
des chances ;

2° A l'inspection et au contréle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements
et services sociaux ;

3° Ala promotion et au contréle des activités physiques et sportives, au développement maitrisé
des sports de nature, a la prévention des incivilités et a la lutte contre la violence dans le sport ;
4° Au controle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et a la sécurité physique et
morale des mineurs qui y sont accueillis ;

5° A l'animation des actions en faveur de I'engagement, de l'initiative, de |'expression, de
I'information, de I'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;

6° Au développement et a I'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat
ainsi qu'a la promotion de I'éducation populaire aux différents ages de la vie ;

7° Aux droits des femmes et a I'égalité entre les hommes et les femmes.

» Elle concourt :

1° A l'identification et a la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les
plus vulnérables et a la lutte contre les toxicomanies et les dépendances ;

2° A la prévention du dopage ;

3° A la planification et a la programmation des équipements sociaux et sportifs ;

4° A la prévention des crises et a la planification de sécurité nationale ;

5° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;

6° A la formation, a la certification et a I'observation des métiers et de I'emploi dans les domaines
des sports, de la jeunesse et de I'éducation populaire ainsi que dans le champ social.

> Elle peut étre chargée de l'intégration des populations immigrées et de I'organisation de
I'accueil et de I'hébergement des demandeurs d'asile.

» Le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale peut délivrer des
diplomes pour lesquels il a regu a cet effet délégation des ministres chargés de la jeunesse
et des sports.

> La direction départementale de la protection des populations est compétente en matiére
de politiques de protection de la population.
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A ce titre, elle met en ceuvre dans le département les politiques relatives a la protection et a la
sécurité des consommateurs ;

1° En veillant :

a) A la conformité, a la qualité et a la sécurité des produits et prestations ;

b) A I'hygiene et a la sécurité des produits alimentaires ;

c) A la santé et a l'alimentation animales, a la tracabilité des animaux et des produits animaux dont
elle assure la certification ;

d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions
sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;

e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de I'environnement, exergant
des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;

f) A la loyauté des transactions ;

g) A l'égalité d'acces a la commande publique ;

2° En controlant :

a) Les ventes soumises a autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en
réprimant les pratiques illicites ;

b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et |'utilisation des médicaments vétérinaires
ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.

> Elle concourt :

1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;

2° Au controle des produits importés et exportés ;

3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

4° A la prévention des risques sanitaires ;

5° A la prévention des crises et a la planification de sécurité nationale ;

6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des
végétaux ;

7° A la promotion des pratiques agricoles favorables a la qualité des productions végétales,
préservant la santé publique et I'environnement ;

8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives a la sécurité sanitaire
alimentaire et a |'utilisation des produits phytosanitaires, des matieres fertilisantes et des
organismes génétiquement modifiés ;

9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de controle des
échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.

> Elle peut étre chargée :

1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, a I'exception de
I'organisation et du contréle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des
populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes ceuvrant dans le
champ de la sécurité civile ;

2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de
la préfecture, de I'éducation et de la sécurité routiéres.
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10.EFFECTIFS ET POSTES DE TRAVAIL

Le batiment de la Cité Administrative sera amené a accueillir les effectifs répartis de la maniére
suivante :

- Service Accueil et communs : 5 agents et 25 postes de travail

- Service DDFIP : 124 agents et 125 postes de travail.

- Services DIRECCTE : 25 agents et 29 postes de travail.

- Services DDCSPP : 40 agents et 43 postes de travail.

Un total de 194 agents et 222 postes de travail est demandé.

Les services de la DDFIP sont décomposés de la maniere suivante :
- Service locaux généraux (informatique CID) : 3 agents et 3 postes de travail.
- Service SIP : 17 agents et 17 postes de travail.
- Service SIE : 24 agents et 24 postes de travail.
- Service Paierie : 12 agents et 12 postes de travail.
- Service PRS : 6 agents et 6 postes de travail.
- Service Bar Collectivité : 24 agents et 24 postes de travail.
- Service PCD : 13 agents et 13 postes de travail.
- Service SPFE : 15 agents et 16 postes de travail.
- Service PTGC: 10 agents et 10 postes de travail.

11.FONCTIONNEMENT ENVISAGE

11.1. Les grands objectifs visés

> Assurer la visibilité et I'identification de chaque entité :

- Qualification de I'entrée principale du batiment et des accés aux services,

- Clarté des circulations générales, orientation aisée du personnel et des publics,

- Projet de signalétique globale efficace, depuis les espaces extérieurs jusqu’au
sein des locaux.

» Concevoir une organisation interne efficace et flexible :

- Regroupement des locaux par trame de méme nature (bureaux, locaux
humides...) facilitant le déploiement des réseaux,
- Maitriser les distances a parcourir pour I’'ensemble des usagers.
- Conception de volumes ergonomiques, polyvalents, facilement aménageables et
ré-affectables.
- Permettre un accueil efficace du public, dans un cadre convivial et confortable,
- Permettre la sécurisation des flux du public et des personnels,
- Procurer des conditions de travail confortables, adaptées aux besoins et attentes
des utilisateurs et dont les qualités seront maintenues dans le temps.
Dans le cadre de son étude, le maitre d’ceuvre devra s’insérer au maximum dans les espaces
délimités par les ouvrages structurels porteurs actuels afin de maitriser les colits des travaux et
respecter les attentes fonctionnelles.

Les travaux seront réalisés en site libéré de toute occupation. Le phasage des travaux sera
organisé de maniére a réaliser les travaux de restructuration tout en conservant les accés aux
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autres batiments de la Cité Administrative (batiments de la parcelle 121, batiment A, C et D
notamment).

Les acces aux personnels et publics permettant le fonctionnement des autres batiments ne devra
pas étre perturbé par les travaux. Les zones de stationnement devront étre conservées en vue de
la continuité du fonctionnement des batiments de la Cité Administrative non impactés par les
travaux.

Les services de la DDFIP occupant actuellement le batiment B seront déménagés dans le
batiment C et le batiment D, aprés déménagements des services de 'ONAC, de la DREAL et de
I"'UDAP 55.

La DSDEN sera maintenue dans le batiment A pour déménagement vers le site Notre Dame, aprés
le déménagement dans le batiment B de la DDCISPP.

Ces éléments restent provisoires.

La réintégration du batiment B sera organisée a la fin des travaux de rénovation du batiment B
de la Cité Administrative.

Les services identifiés comme étant amenés a rejoindre la Cité Administrative devront étre
confirmés par la maitrise d’ouvrage. Le concepteur se verra transmettre des éventuels
éléments complémentaires en cours de projet de fagon a permettre la réalisation de I’étude de
densification.

Les objectifs de la densification des locaux sont :

- L'amélioration des ratios d’occupation des locaux: L'objectif de performance
immobiliére est d’atteindre un ratio d’occupation de 11,97 m? de SUN/Poste de Travail
et de 16,51 m? de SUB/Poste de Travail.

- La densification des locaux avec I'analyse et la réorganisation des services au sein du
batiment B de la Cité Administrative.

- La densification des locaux avec lintégration de services extérieurs a la cité
Administrative identifiés par la maitrise d’ouvrage.

- La restructuration compléte des locaux existants vétustes (conservation de la structure
principale du batiment, reprise des structures pour permettre la réalisation du projet).

Ces éléments seront a vérifier suivant les nouvelles données qui seront transmises par la
maitrise d’ouvrage.

Les caractéristiques des locaux sont spécifiées dans les fiches espace jointes au présent
programme.

11.2. Acces et circuits

11.2.1.Acces et flux extérieurs
L’acces principal de la cité Administrative depuis la rue du 94émeRégiment d’Infanterie est souhaité
étre conservé.

Vue sur I'accés principal :

L3 i
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L’acces PMR du public aux batiment doit étre aménagé.
Les acces livraison sont également maintenus tels qu’ils sont pourvus actuellement.
Le projet ne prévoit pas la reprise des zones de stationnement.

Les stationnements pour chaque service sont prévus dans la cour intérieure a la cité
Administrative.

Le présent projet ne prend pas en compte la restructuration des surfaces de parking extérieures.

Il est souhaité de dissocier les accés du personnel et du public au batiment B, de fagon a pouvoir
sécuriser les acces et favoriser les controles d’acces. L'uniformisation d’un acces personnel devra
étre proposé par le concepteur.

11.2.2.Flux intérieurs

La dissociation des flux des personnels et du public doit étre prise en compte dans 'aménagement
des espaces.

Le public qui accede a I'entrée principale de la cité est orienté vers le hall d’accueil principal.
L’entrée principale sera disposée de maniere visible depuis les stationnements extérieurs.

L'accueil permet I'orientation des personnes dans les différents étages et les différents services.

Les personnes a mobilité réduite sont également dirigées depuis I'acces PMR vers les services
concernés depuis I'accueil de la cité.

Un acces spécifique aux personnels sera aménagé depuis le rez-de-chaussée et les acces principaux
depuis I'extérieur.

Le public ne devra pas pouvoir évoluer librement dans les couloirs.

En dehors des horaires de fonctionnement de la cité, les personnes devront avoir une liaison bien
identifiée de fagcon a pouvoir quitter I'établissement avec un cheminement le plus direct possible
et clairement identifié.

11.3. Schéma de fonctionnement général
Le schéma fonctionnel présenté dans le présent chapitre n’est pas a considérer comme un plan.
C’est une représentation de I'organisation générale des locaux, mettant en évidence les acces, les

circuits et les proximités fonctionnelles attendues.

Le schéma fonctionnel détaillé de la cité administrative peut étre présenté de la maniere suivante :
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11.4.

> Définition des surfaces :

Les surfaces sont définies suivant les éléments suivants :

LES TYPOLOGIES DE SURFACES

LA SURFACE DE PLANCHER (SDP)

LA surrace U

Surfaces programmeées

www.mp-
conseil.com

D

D

EFINITION

epuis le ler mars 2012, la Surface de Plancher a

remplacé la Surface Hors (Euvre Brute (SHOB) et la
Surface Hors Euvre Nette (SHON).

La surface de plancher est calculée 3 partir du nu intérieur
des facades, et ce, pour chague niveau clos et couvert

d

‘'une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 métre. Les

D

EFINITION

La Surface Utile Brute est la surface horizontale disponible
et dégagée de toute emprise sise & l'inténeur des locaux,
elle est calculée depuis la Surface de Plancher mais dont
sont exclus les éléments structuraux et les circulations
verticales.

DEFINITION

La Surface Utile Nette est la surface de travail, réelle ou
potentielle, destinée aux résidents, comprenant les
surfaces annexes de travail.

CE QUI EST INCLUS DANS LA SURFACE UTILE NETTE

loggias, toitures-terrasses et balcons n'étant
considérés comme des éléments clos et couverts,
n'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher.

pas
ils

La SHOB et la SHON étaient calculées, elles, & partir du
nu extérieur des murs.

[o

E QUI EST EXCLU DE LA SURFACE DE PLANCHER

les surfaces correspondant 3 I'épaisseur des murs
entourant les embrasures des portes et fenétres
donnant sur |'extérieur;

les wides et les trémies afférentes aux escaliers et
ascenseurs ;

les surfaces de plancher aménagées en wue du
stationnement des vehicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accés et les aires de
mangeuvres ;
les surfaces de plancher des combles non

aménageables ;
les surfaces de plancher des locaux technigues
< i au foncti d'un groupe de
batiments ou d'un immeuble autre gu'une maison
individuelle ;
les surfaces de plancher des caves ou des celliers,
annexes & des logements, dés lors que ces locaux
sont desservis uniquement par une partie commune ;
les surfaces égales & 10 % des surfaces de plancher
affectées & I'habitation telles qu'elles résultent le cas
échéant de |'application des alinéas précédents, dés
lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures.

COMMENT TRANSPOSER LA SUPERFICIE SHON EN SUPERFICIE SDP

La SUB est la surface de référence pour le calcul du loyer.

ICE QUI EST INCLUS DANS LA SURFACE UTILE BRUTE

les circulations horizontales ;

les sanitaires t locaux 3 usage social ;

et les locaux classées selon leur nature d'usage
(surfaces de bureaux commercial ou administratif,
surfaces de stockage, surfaces de production et

La Surface Utile Nette se décompose en trois rubriques :
- les surfaces de bureau ;
- les surfaces de réunion

- les surfaces annexes de travail.

CE QUI EST EXCLU DE LA SURFACE UTILE NETTE

les circulations  horizentales
d'ascenseurs et d'escalier, etc.) ;
les surfaces des services géndraux ;

(couloirs, paliers

assimilées, surfaces de recherches fond
autres surfaces).

CE QUI EST EXCLU DE LA SURFACE UTILE BRUTE

les éléments structuraux
refends, etc.),

les locaux techniques hors combles et sous-sols :
chauffage, wventilation, poste EDF, commutateur
téléphonique

des parties communes non exclusivement réservées 3
I'usage d’un locataire ou d’'un copropriétaire.

: poteaux, murs extérieurs,

COMMENT CALCULER LA SUPERFICIE SUB A PARTIR DE LA
SUPERFIGIE SDP?

SUB = SDP -

- locaux t en

tr

étages - caves et sous-sol

LES RATIOS DE LA PIE

La CapaciTE D’AccUEIL

LA CONCEPTION

les I h

les surfaces affectées aux services sociaux ;

les surfaces de certaines zones non transformables en
bureau ou salles de réunions (hall, amphithédtre,
circulations, sanitaires, vestiaires).

COMMENT CALCULER LA SUPERFICIE SUB A PARTIR DE LA
SUPERFICIE SDP?

SUN = SUB - surfaces légales et sociales + surfaces de
services généraux - logements - restauration - surfaces

spécifiques
Sl | i -
| . == II -
== JE= 1
= -—,l I i
E._| L ||l AE
i) = Pl R

LA PERFORMANCE D'OCCUPATION

LES RATIOS

L'optimisation de la capacité d'accueil est évaluée par les
ratios :

SUN
SUB

SUB

et/ou TN

LES CiBLES PIE

Les cibles 3 atteindre, fixée par la politique immobiligre

de

I'Etat, s'établissent a :

SUN . 670
508

s _
son ="

etfou

LES RATIOS
L'optimisation de la conception d’un bien est évaluge par
les ratios :

SUB . - 5bpP

SppP SUB

LES CIBLES PIE

Les cibles a atteindre, fixée par la politique immobiliére
de I'Etat, s'établissent 3 :

SuUB
> 83%

etou 0P <117
SDP SR
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LES RATIOS

La performance de |'occupation des surfaces est calculée
pour les espaces tertizires selon les ratios @

SUN SUB
Poste de travail Paste de travail

etfou
LES CIBLES PIE
Les cibles & atteindre, fixée par |a politique immobiliére

e I'Etat, s'établissent a :

SUN
Poste de travail E

SUB

12 —_—<
Poste de travail

etfou 20

Page 84 sur 96



NP COMNDEIL

SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS DE CONSTRUCTION conseil.com

pe—— 3 ’

—

LES TYPOLOGIES DE SURFACES - DEFINITIONS

RUBRIQUE M TYPOLOGIE m

x
*

=
*

2! 101Locaux syndicaux
e (avalas o cveelle (SLS; 102Assistance sociale, Infirmerie, Cabinet médical, Hépital
d 103Locaux de sport, Activités culturelles, Studio de répétition, Créches

. 104Vestiaire, Douche

111Circulation primaire
112Sanitaire commun

113Salle aveugle (de par les éléments de structures)

114Accueil, Attente, Orientation, Atrium, Salle des pas perdus

115Espace de réception du public sans poste de travail

116Salle de cours

mphithééatre, Salle de canférence, Salle d'audience, Auditorium

118Espaces verts interieurs

119Stand de tir

120Surface de production, Laboratoires, Atelier, Salle blanche et grise

121Locaux de rétention, Garde a vue, Salle de levée de doute

123Armurerie (salle), Soute & munitions

124Espaces pour animaux

151Local gardiennage, Poste de garde

152Local spécifique pour les services généraux (ménage...)
153Imprimerie, Reprographie centrale

154Zone de réception, Local courrier, La Poste, Local chauffeur

161Restaurant, Refectaire, Club, Espace social de restauration

162Cafétéria, Cuisine, Kitchenette, Mess

171Logement de fonction

172Logement pour Utilité de Service ou Nécessité Absolue de Service
173sSalle collective de logement (détente, cuisine, séchoir, sanitaires)
174Résidence
175Casernement

- | 176Hébergement (écoles, CRS)

191\Vérandas
192Palier d'étage

Surface spécifique (SP)

Sens de lecture

@
»
sssapessfackbossessarssasnsnansnss

Surface des Services Générau

Restauration

cashsstesssssasnsnsnsse

Logement de fonction (surface
habitable)

Autre surface SUB

e

Local technique

BN ERE S ERP S PR P S P S PP P S PR PP S PP S PP P S o P P PP P P P PP P P S P P b

ES P P S P PP P P Sl P Pl S b S P o P e P b b Sl P b el P e | P P b P bl P P P P P P P P b P Pl B

I
+ | 202Murs extérieurs, Refends
* | 211|Local technique situé en étage
s | 221Hangar, Entrepét, Stockage extérieur
s | 222iStation service, Garage auto., Atelier lourd

.
-
.
-
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autre surface

erieur X
. 1T a a ~ )
242 Coursive protégée (type Loggia) permettant un accés aux étages
+| 2430uriels permettant un acces aux etages
. + | 301fCombhles et Sous-sols d'une hauteur inférieure & 1,80 métre
b, At St Saitis sl 4 + | 302/Comble non aménageable par son encombrement
£ . + | 303Comble non aménageable par impossibilité de supporter la charpente
. 2 | 301Cave et Sous-sols sans ouverture sur I'extérieur
3 * | 310Hauteur inférieure a 1,80 métre
GearTRERAIGiE . ¢ | 311jlocal technique uniguement situe en comble et en sous-sol
. = | 312|0uvrages techniques extérieurs
5 E 321Surface non close en rez-de-chaussée (sous piloti ou arcade)
. | 322Balcon
Prolongement extérieur 5 + | 323Logqia
s + | 324Coursive
- - | 325Rez-de-chaussée et étage couvert et non ferme
: + | 331Aire de stationnement
parki S s ¢ | 332Aire de manceuvre
PR Ot S ¢ 1[3335A5 de sécurité
. * | 334Rampe d'accés au parking
Toiture terrasse accessible ou éon * | 341Toiture-terrasse accessible ou non
;céd\:qsisdont ceux constitués parsdes é 23;5@2‘[‘2‘%[
. - | 403Monte-charge
: + | 411Marche d'escalier
Marches et rampes 5 . | 412Cabine d'ascenseur
X * | 413Rampes d'acces
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> Le tableau des surfaces :

Le tableau en pages suivantes présente le détail des locaux programmés pour chaque ensemble
fonctionnel.

Le tableau integre également la référence a chaque fiche espace, fiche qui est intégrée au présent
document.

La surface considérée de chaque local est la surface utile (SU) de chaque local, minimale a
respecter.

Le total des surfaces programmées est de 2658 m2 utiles nettes.

Ce tableau est transmis a titre informatif et devra faire I'objet d’une mise a jour par la maitrise

d’ouvrage lorsque les services amenés a densifier I'occupation de la cité Administratifs sera

arretee.
BATIMENT B
BESOINS EN SURFACES MINIMALES
COMMUNS
Possibilité d
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées ossl '_I . | FICHE ESPACE Spécificités
SUN(m?) SUB(m?)
ZONE ACCUEIL
Hall d'accueil 1 30 oul 1 30m?
4 Guichets d'accueil 1 15 oul 2 1 poste de travail paramétrable
2 Accueil DDFIP 1 10 DDFIP 3 Accueil
1 Accueil DIRECCTE 1 10 DIRECCTE 3 Accueil
" Accueil sécurisé pour éviter les agressions. Disposition
1 1 Accueil DDCSPP 1 10 DDCsPP 3
auRDC.
0 Box ouvert d'accueil du public 1 9 DDFIP 4 Peut accueillir 5-6 personnes
Box fermé d'accueil du public petits 5 40 DDFIP 5 Bureau accueil 2 personnes
Box fermé d'accueil du public grands 2 20 DDFIP 5 Bureau d'accueil, table d'accueil de 4 personnes
Box d'accueil pour la réception de 2 personnes. Pas de
visibilité depuis I'extérieur hormis pour les dispositifs
1 Box fermé d'accueil du public 1 9 DDCSPP 5 . .p' - P n p'
de sécurité. Une sortie de secours a |'opposé de
I'entrée du local doit étre présentée.
Capacité de 40 personnes DDFIP et 5-6 personnes
Salle d'attente 1 70 DDFIP 6
DIRECCTE, 15 personnes pour la DDCSPP
DETENTE / RESTAURATION
. N . . 3 petites tisanneries équipées d'espaces distributeurs
Salles de détente : petites tisanneries 3 36 36 oul 7
et 2 mange debout
. 1salle petite restauration commune a I'ensemble des
Salles de restauration 1 75 75 oul 8 :
services.
" . Possibilité de .
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées - FICHE ESPACE Spécificités
SALLES DE REUNION / VISIO
Capacité de 8 personnes. Possibilité de mettre en
Salle de visioconférence 1 18 18 oul 9 place la salle visio dans une salle de réunion sous
réserve de comptabilité réseau.
N Capacité de 8 postes de travail. Permet d'étre utilisée
8 Salle de formation 1 30 30 oul 10 .
en salle de co-working.
Dimensionnée pour 60 personnes. Equipée d'une visio
et d'une pieuvre, besoin d'étre modulable en 3 salles
Salle de réunion 1 80 80 oul u de 20 m?, nécessité d'assurer |'acoustique entre les
recoupement.
Disposition RDC (utilisation pour la campagne
d”imp6ts sur le revenu par la DDFIP).
Salle de réunion 1 15 35 oul 1 Capacité de 15-20 personnes, 1 écran/projecteur, 1
tableau
Salle de réunion 1 30 30 oul 13 Pimensionnée p.our 15 Personnes: Equ?p.ée visio et
pieuvre pour audio conférences. Disposition au RDC.
Dimensionnée 10 personnes, archives vivantes
Salle de réunion 1 20 20 oul 14 confidentielles, 1 écran/projecteur, 1 tableau,
équipement convivialité.
L 1 salle de réunion/audition avec 5 armoires. Capacité
Salle de réunion 1 20 20 oul 14 L N
7 personnes., Contiguité locaux syndicaux.
Salle de réunion 1 20 20 oul 14 Contiguité locaux syndicaux.
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Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIbI}I‘e,de FICHE ESPACE Spécificités
LOCAUX TECHNIQUES ET DIVERS
3 Locaux syndicaux 3 2 2 oul 15 3 bureaux ?vec un poste fje travail, un bureau, 2
chaises et 1 armoire de stockage.
3 3 Services sociaux/médecin 3 36 36 NON 16 Bureau 1 poste de travail, 1 armoire.
1 1 Services sociaux/médecin consultation 1 18 18 NON 16 Avec 1 table de consultation.
Sanitaires PM oul 17 Suivant implantation des locaux.
Box fermé sécurisé avec un passe documents et non
1 Caisse 1 6 DDFIP 18 accessible au public. Possibilité de sortir par un autre
acces que 'acces principal . Poste vidéo surveillé.
Pour le service SIE, PAIERIE et BAR Collectivité.
Contient un coffre et 1 table pour le traitement.
Local coffre 3 27 DDFIP 19 ent un cor pour e tralteme
Acces sécurisé pour des convoyeurs depuis
I'extérieur uniquement pour BAR Collectivité.
Local technique/ménage 4 16 DDFIP 20 4 m? par niveau.
Local courrier 1 2 oul 2 Commun SIE, SIE,Trésorerie, DI?ICSPP (15 casiers par
service + affranchisseuse).
Local serveur 1 20 oul 22 1 local serveur commun a tous les services.
Local répartiteur 4 40 oul 23 4 locaux répartiteurs de 10m? par local.
Local de préle (stockage d'é il de
denrées alimentaires).
DDCSPP/DIREC Possibilité de nettoyer et désinfecter. Besoins
Laboratoire 1 16 16 / 2 o -roer et dest !
CTE d'attentes frigos.
Nécessité de tempérer ces locaux. Prises sur
paillasses.
Local bottes et douches comprenant : Douches H/F,
Toilettes H/F, Possibilité d'entreposer des bottes et
Local technique 1 18 18 DDCSPP/DIREC 25 nettc{yer Ief l?ottes. 1 g.ra.nc'i bac pour le nett(?yage.
CTE Accés extérieur. Proximité avec le laboratoire et
parking véhicule. Acceés spécifique. Possibilité de
mettre en place 6 armoires a EPI.
PAR SERVICE
Local photocopie 9 18 DDFIP 26 Espace propre a chaque service. 2 copieurs DDICSPP
Espace aéré et ventilé pour mise en place d'un
Locaux photocopie 4 8 DDICSPP 26 multicopieur.
3 copieurs et 1 direction
Chaufferie 1 35 oul 27 Local existant
TOTAL
5 25 64 479 892
COMMUNS

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIhI,I“é,de FICHE ESPACE Spécificités
3 3 CID (informatique) 1 21 21 NON 28 Bureau 3 poste de travail, 3 armoires.
3 3 1 21 21

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIhI,I“é,de FICHE ESPACE Spécificités
4 2 Bureau simple 4 48 8 2 Par bureau : 1 bureau, 1 poste d.e travail, 1 armoire, 2
chaises public.
Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
1 1 Bureau simple direction 1 18 18 31 ureau: 1 burea, 1 poste de traval !
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
4 4 Bureau double 2 36 36 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
8 8 Bureau 4 agents 2 48 48 35 Par bureau : 4 bureaux, 4 armoires.
Archives vivantes 1 40 40 36 A proximité du service.
17 17 10 190 190

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées Possnhn}nté-de FICHE ESPACE Spécificités
Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
3 3 Bureau simple 3 36 36 29 ureau s Lbureau, 2 poste ce traval !
chaises public.
N N Bureau simple direction 1 18 18 31 Par bur.eau 01 l{ureau, 1 postelde fravall, 1armoire, 2
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
2 2 Bureau double 1 18 18 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
18 18 Bureau 3 agents 6 126 126 34 Par bureau : 3 bureaux, 3 armoires.
Archives vivantes 1 12 12 36 A proximité du service.
24 24 12 210 210

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées Possibi-I é -de FICHE ESPACE Spécificités
2 2 Bureau simple N 1 9 2 Par bureau : 1 bureau, 1 poste d.e travail, 1 armoire, 2
chaises public.
4 4 Bureau double 2 36 36 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
6 6 3 48 48
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Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIhIAIItéAde FICHE ESPACE Spécificités
Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
2 2 Bureau simple 2 % 2% 29 ureau L burea, 2 poste de traval !
chaises public.
N . N Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
1 1 Bureau simple direction 1 18 18 31 N N L
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
6 6 Bureau double 3 54 54 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
15 15 Bureau 3 agents 5 105 105 34 Par bureau : 3 bureaux, 3 armoires.
Archives vivantes 1 12 12 36 A proximité du service.
24 24 12 213 213

Possibilité de

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées FICHE ESPACE Spécificités
10 10 Bureau simple 3 36 36 2 Par bureau : 1 bureau, 1 poste d.e travail, 1 armoire, 2
chaises public.
Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
1 1 Bureau simple direction 1 18 18 31 ureau: 1 burea, 1 poste de traval !
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
2 2 Bureau double 1 18 18 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
Archives vivantes 1 12 12 36 A proximité du service.
i 1 24 37 Proximité service
13 13 7 84 108

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées Possil de FICHE ESPACE Spécificités
3 3 Bureau simple 3 16 36 2 Par bureau : 1 bureau, 1 poste c{e travail, 1 armoire, 2
chaises public.

N . N Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2

1 1 Bureau simple direction 1 18 18 31 N N L
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
5 6 Bureau double 3 54 54 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
6 6 Bureau 3 agents 2 42 42 34 Par bureau : 3 bureaux, 3 armoires.
Archives vivantes 1 100 100 36 A proximité du service.

15 16 10 250 250

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées Posslbl'llte'de FICHE ESPACE Spécificités
5 5 Bureau simple 5 60 60 2 Par bureau : 1 bureau, 1 poste c{e travail, 1 armoire, 2
chaises public.
Par bureau : 1 bureau, 1 poste de travail, 1 armoire, 2
1 1 Bureau simple direction 1 18 18 31 ureau: 1 burea, 1 poste de traval !
chaises public, 1 table de réunion 6 personnes.
4 4 Bureau double 2 36 36 33 Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires.
Archives vivantes 1 100 100 36 A proximité du service.
10 10 9 214 214
124 125 77 1392 1416
DIRECCTE
BESOINS EN SURFACES MINIMALES
‘COMMUNS INSPECTION ET SCT
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIhI-hléAde Spéci
SUN(m?) SUB(m?)
Salle de documentation 1 10 38 3 armoires
TOTAL
COMMUNS ° ° ! ° 0
Inspection du travail
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIhI,I“é,de FICHE ESPACE Spécificités
Dont5
Par bureau : 1 bureau, 1 armoire, 1 meuble desserte, 2
7 7 Bureau simple 7 77 77 accueillant du 29 | .u u_ | ! . ! o
) chaises public, 1 lampe, 1 armoire-vestiaire.
public.
Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires, 2 meubles
2 2 Bureau double 1 18 18 33 desserte, 2 chaises public, 1 lampe, 1 armoire-
vestiaire
Archives vivantes 1 22 22 36 Par bureau : 3 bureaux, 3 armoires
TOTALIT 9 9 9 117 117
Section centrale travail
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIbIPIte Ade FICHE ESPACE Spécificités
3 3 Bureau simple 3 30 30 2 Par burea.u i1 burveau, 1 armoire, 1 rr)euble cfe.ssen:e, 2
chaises public, 1 lampe, 1 armoire-vestiaire.
1 Bureau simple 1 13 13 29 Par bureau : 1 bureau, 3 armoires
1 Bureau simple 1 11 11 29 Par bureau : 1 bureau, 1 armoires
2 Bureau double 1 20 20 33 Par bureau : 2 bureaux, 4 armoires
TOTAL SCT 3 7 6 74 74
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Péle Entreprises et Emploi (Pdle 2 E)
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées Poss'bl!lté Ade FICHE ESPACE Spécificités
Par bureau : 1 bureau, 1 armoire, 1 meuble desserte, 2
6 6 Bureau simple 6 60 60 29 Lreau - BATEAY, - armote, - meuble des
chaises public, 1 lampe, 1 armoire-vestiaire.
Archives vivantes 1 6 6 36 4 armoires
TOTAL POLE 2 E 6 6 7 66 66
Direction
Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées POSSIbI‘“te‘de FICHE ESPACE Spécificités
3 3 Bureau simple direction 3 30 30 29 Par bureau : 1 bureau, 1 armoire
Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires, 2 meubles
4 4 Bureau double 2 36 36 33 desserte, 2 chaises public, 1 lampe, 1 armoire-
vestiaire
Archives vivantes 1 6 6 36 4 armoires
Espace d'attente 1 4 39 4 personnes
Documents administratifs confidentiels (bureau de
Local coffre 1 4 40 I'assistante de direction fermé a clé ou systeme de
badge.
TOTAL
DIRECTION ’ ’ 8 7 g
TOTAL
25 29 31 329 347
DIRECCTE

BESOINS EN SURFACES MINIMALES

Agents Postes de travail Locaux Nombre Surfaces demandées i N ’_ Spécificités
SUN(m?) SUB(m?)
Salle d'attente direction 1 4 NON 39 Prés des bureaux direction
Stockage produits spécifiques et matériels et EPI.
Stockage plan d'urgence 1 30 NON 41 Accessible depuis I'extérieur. Proximité avec le local
technique.
R
2 salle d'urgence 1 30 DDCSPP/DIREC )  avec passioil : )
oTE Salle dimensionnée pour 10 personnes. Salle occupée
durant la crise.
7 7 Bureau simple direction 7 112 112 30 Par bureau : 1 bureau, 1 armoire, possibilité d'installer
1 table 4 personnes
1 1 Bureau simple directeur 1 2 2 2 Par bureau : 1 bureau, 1 armoire, possibilité d'installer
1 table 10 personnes
24 24 Bureau simple 24 240 240 29 Par bureau : 1 bureau, 1 armoire 7ml.
. Par bureau : 1 bureau, 1 armoire 7ml.
1 Bureau simple 1 10 10 29
Bureau de passage.
Par bureau : 2 bureaux, 2 armoires. 1 bureau double
8 8 Bureau double 4 2 2 3 par service. Dont 1 de la DIRECCTE.
Archives vivantes 10 Stockage i it dans les bureaux.
40 43 40 458 532
BESOINS EN SURFACES MINIMALES DEMANDES
. Surfaces demandées Surfaces demandées
Agents Postes de travail
SUN suB
TOTAL
5 25 479 892
COMMUNS
TOTAL DDFIP 124 125 1392 1416
TOTAL
25 29 329 347
DIRECCTE
TOTAL
40 43 458 532
DDCSPP
TOTAL
demandes 194 222 2658 3187
BATIMENT B
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12.DESCRIPTION DETAILLEE DES LOCAUX

12.1. Descriptions générales

Le projet de rénovation et d’amélioration du batiment B de la Cité Administrative de BAR LE DUC
comporte une amélioration fonctionnelle des locaux de la cité.

En vue de cette amélioration, le projet intégre la conservation au maximum de la structure
principale du batiment B.

Etant donné la configuration du batiment, la réflexion du concepteur devra porter sur I'exploitation
des surfaces existantes et limiter au maximum les interventions structurelles lourdes.

Le projet comprendra toutefois une intervention sur les planchers et les cheminements verticaux,
au vu notamment des problématiques structurelles identifiées au niveau des existants.

Le batiment devra étre conforme a la réglementation incendie des ERP, W de 5éme catégorie
(classement soumis a la réalisation d’une déclaration d’effectifs).

Le présent paragraphe a pour objet la description détaillée des locaux et permet de compléter les
descriptions faites dans le tableau de surfaces et les fiches espaces jointes au présent rapport.

NOTA : Les équipements de type tables, chaises, matériels actifs et téléphonie ne seront pas
intégrés aux travaux. La fourniture d’armoires de stockages et de rangements n’est pas intégrée
aux travaux.

12.2. Les Fiches Espace

Les fiches espace sont présentées en piece jointe du présent rapport et permettent I'expression
des besoins et des caractéristiques des locaux.

Des précisions complémentaires a ces fiches espace sont exprimées dans les paragraphes suivants.
Les éléments complémentaires éventuels seront transmis par la maitrise d’ouvrage.

12.3. Zone d’accueil

Le hall d’accueil permet I'accueil du public via un sas d’entrée.

Le hall constituera un point d’articulation entre « dedans » et « dehors ». Cet espace est a la fois le
point de passage et d’acces vers les services, mais également une zone d’information.

Cet espace permet 'aménagement d’une zone de discrétion par rapport a I'accueil et d’'une zone
permettant au public de patienter.

Le hall d’accueil sera situé a proximité des dispositifs d’accueil et de la salle d’attente.

L’accueil représente une entité importante dans la vie de la cité Administrative.

Une zone d’accueil mutualisée pour 'ensemble des services permet I'orientation du public vers les
différents services.

Cet accueil doit permettre de canaliser les flux des publics et I'aménagement doit permettre
I'empéchement au public de se rendre librement dans les couloirs du batiment B de la cité
Administrative.

Les acces aux étages doivent étre contrdlés via cet accueil. Cet aménagement va dans le sens de la
sécurisation des locaux.

Les guichets d’accueil sont disposés dans la contiguité du hall d’accueil.
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Des accueils spécifiques aux services du batiment B sont disposés a proximité du hall d’accueil et
doivent permettre une liaison aisée vers les locaux des services.
Les acces seront contrdlés entre les espaces propres aux services et les locaux d’accueil.

Les box d’accueil permettent d’isoler le public rencontré et favoriser les échanges avec les agents.
Les box sont identifiés de la maniére suivante :
- Le box ouvert d’accueil du public permettant I'accueil de 5 a 6 personnes.
- Le petit box fermé permettant I'accueil du public, constitué d’'un bureau et permettant
I'accueil de 2 personnes.
- Le grand box fermé permettant I'accueil du public, constitué d’un bureau et d’une table
de 4 personnes.

Les box fermés doivent permettre I'absence de visibilité depuis I'extérieur du local hormis pour les
dispositifs de sécurité.

Ils doivent idéalement présenter une sortie de secours a I'opposé de I'entrée du local.

Ces box seront implantés a proximité de I'accueil et présenter une liaison aisée avec la salle
d’attente.

La salle d’attente sera visible depuis les espaces d’accueil.

12.4. Détente et restauration

12.4.1.Salle de détente
La salle de détente correspond a des espaces de convivialité pour le personnel.
Elle sera aménagée avec un éclairement naturel généreux.

La salle sera implantée a proximité des bureaux.

Une tisanerie par étage occupé par les services sera mise en ceuvre pour favoriser le bien étre des
personnels.

Cette salle doit permettre la mise en place de 2 tables mange-debout et d’espaces distributeurs.
Cette salle doit permettre I'accés du personnel de 'ensemble des services de la Cité.

12.4.2.Salles de restauration

Cette salle doit permettre I'accés du personnel de 'ensemble des services de la Cité.
Cette salle devra privilégier 'aspect convivial et favoriser la détente du personnel de la cité.
L'usage est a destination uniquement des personnels des différents services.

Le local devra étre muni d’une kitchenette de type domestique pour permettre la mise en place
des équipements suivants : four a micro-ondes, prises, réfrigérateur, plan de travail, table 20
personnes.

12.5. Salles de réunion — visio

12.5.1.Salle de visioconférence

Une salle de visioconférence permettant I'accueil de 8 personnes et dotée d’'un équipement de
visio conférence devra étre aménagée de fagon a pouvoir étre utilisée par 'ensemble des services
de la cité.

12.5.2.Salle de formation
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Une salle de formation permettant I'accueil de 8 personnes devra étre aménagée de fagon a
pouvoir étre utilisée par 'ensemble des services de la cité.
Cette salle pourra étre utilisée comme une salle de co-working.

12.5.3.Salles de réunion

6 salles de réunion sont demandées avec une utilisation mutualisée pour I'ensemble des services
de la cité. Ces locaux doivent étre accessibles pour chaque service de la cité.

Une salle de réunion de 20m? sera disposée de fagon contiglie aux locaux syndicaux.

Une salle doit permettre la mise en place d’une table permettant I'accueil de 60 personnes et doit
étre dotée d’un dispositif de vidéo-projection.

La seconde salle doit permettre I'accueil de 15 a 20 personnes et doit étre dotée d’un dispositif de
vidéo-projection.

La troisieme salle doit permettre I'accueil de 15 personnes et doit étre dotée d’un dispositif de
vidéo-projection.

La quatrieme salle doit permettre I'accueil de 10 personnes et doit étre dotée d’un dispositif de
vidéo-projection.

La cinquiéme et sixieme salle doivent permettre |'accueil de 7 personnes et doivent étre dotées
d’un dispositif de vidéo-projection.

Il sera prévu la mise en place d’attentes permettant la mise en ceuvre d’équipements de visio-
conférence. Une disposition des points d’accés sera proposée par le concepteur, de facon a
permettre le bon fonctionnement des locaux.

Les acces sont controlés.

Les salles sont disposées idéalement au RDC du batiment.

12.6. Locaux techniques et divers

12.6.1.Locaux syndicaux et médecin

Les locaux sont accessibles depuis le hall d’accueil.

Une liaison aisée depuis les circulations générales du batiment sera privilégiée.

Les acces aux locaux seront controlés.

Les locaux doivent pouvoir étre fermés a clé ou dotés d’un contréle d’acces. Ces locaux doivent
permettre I'orientation des publics vers les locaux concernés via I'accueil principal de la Cité
Administrative.

Ces locaux doivent bénéficier d’'une contiguité et accessibles depuis un couloir commun.

12.6.2.Local caisse

Le local sera un box fermé sécurisé avec un passe-documents et non accessible au public. Le local
et poste seront vidéo-surveillés. Le local sera muni d’une sortie de secours.

12.6.3.Local coffre

Le local présentera une sortie directe vers |'extérieur. Un acces sécurisé pour les convoyeurs de
fonds sera étudié. Le local ainsi que le cheminement sera vidéo-surveillé.

Un local sera implanté dans chaque service : SIE, PAIERIE et BAR COLLECTIVITE.

Le local contient un coffre ainsi qu’une table pour le traitement. Ces locaux seront disposés de
facon a mutualiser au maximum les cheminements pour le transport des fonds, notamment pour
mettre en ceuvre des mesures de sécurité efficaces.

Les locaux pourront étre regroupés afin de limiter les zones avec accés sécurisés.
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12.6.4.Locaux techniques / ménage

Les locaux techniques auront un acces réservé au personnel technique.
Les locaux ne seront pas accessibles depuis les espaces accessibles au public.
Le local permettra le stockage des produits et ustensiles d’entretien.

12.6.5.Local courrier

Le local présentera un acces aisé depuis les bureaux ainsi qu’un accés depuis I'extérieur pour
permettre la distribution du courrier.
Le local permettra la mise en place de 60 casiers pour les différents services du batiment B.

12.6.6.Locaux serveurs et répartiteurs

Le local principal serveurs est mutualisé pour I'ensemble des services.

Le local permettra la dissociation des installations techniques pour chaque service.

Des locaux répartiteurs seront disposés a chaque niveau.

Les locaux présenteront un accés controlé.

Les locaux répartiteurs seront disposés a chaque étage et permettront la répartition des réseaux
vers les différents services et locaux.

12.6.7.Laboratoire et local technique

Le local sera disposé a I'extérieur du batiment B, dans les garages attenants.
Un acces a chaque local sera réservé aux services de la DDCSPP et DIRECCTE.
Les acces seront controélés.

12.6.8.Locaux photocopie

Ils seront accessibles depuis les bureaux de chaque service. Chaque local sera équipé d’une
photocopieuse d’un plan de travail et d’une étagere de stockage pour les fournitures. Il pourra étre
aveugle. La ventilation sera renforcée pour tenir compte des dégagements de chaleur de I'appareil.

Chaque local photocopie sera équipé d’un poste de travail.

12.6.9.Local Chaufferie
Il sera accessible depuis I'extérieur.

L’accés sera contrélé pour que seul le personnel technique puisse accéder a ces locaux.

12.7. Les espaces spécifiques aux services

12.7.1.Les espaces bureaux :

Les espaces tertiaires (bureau et réunion) répondront aux performances générales suivantes :
- La volumétrie sera de forme géométrique simple permettant une implantation
aisée du mobilier,
- Les espaces tertiaires constituent les espaces principaux de la Cité
Administrative. Les bureaux ont un double réle dans cité administrative :
Lieu de travail
Lieu de rencontre avec le public ou interpersonnel.
- L’éclairement naturel obligatoire sera assuré conformément a la reglementation,
un systéme d’occultation sera a prévoir. Des prises de jour suffisantes en facade
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seront privilégiées. Dans tous les cas, les risques d’éblouissement et de
surchauffe devront étre maftrisés.

- Chaque poste de travail sera équipé d’un point d’acces informatique doté de 2
prises RJ 45 et 4 prises de courant 16A,

Les proportions des bureaux seront cohérentes et harmonieuses afin :
- De permettre une sectorisation en plusieurs zones : espaces dédiés pour chaque
service, secteurs bien définis.
- De déployer les armoires de rangement.

Les spécificités des locaux de bureaux sont exprimées dans les tableaux de surfaces et les fiches
espace jointes au présent document.

12.7.2.Local archives vivantes :

Il est mobilisé pour le stockage des dossiers. L’acces sera sécurisé (matériel sensible) et réservé au
personnel autorisé.

Il sera équipé de placards sécurisables par clé, offrant un rayonnage généreux. Les mobiliers ne
seront pas intégrés au projet. L’éclairage artificiel sera commandé par détection de présence.

Les dispositions spécifiques aux besoins seront exprimées pour chaque service dans les fiches
espace.

12.7.3.Salle de documentation :

Elle est mobilisée pour le stockage des dossiers. L'acceés sera restreint aux personnels de la
DIRECCTE.

Il sera équipé de placards sécurisables par clé, offrant un rayonnage généreux. L’éclairage artificiel
sera commandé par détection de présence.

Les dispositions spécifiques aux besoins seront exprimées dans les fiches espace.

12.7.4.Salle d’attente direction :

Espace permettant I'attente de 4 personne, situé a proximité des locaux direction.

12.7.5.Stockage plan d’urgence :

Local permettant le stockage de produits spécifiques et matériels.
La ventilation sera adaptée aux stockages réalisés dans le local.
Une proximité est demandée par rapport au local technique (fiche espace 25).

12.7.6.Salle d’urgence :

Une salle de d’urgence permettant I'accueil de 10 personnes devra étre aménagée de facon a
pouvoir étre utilisée par le service de la DDCSPP.

La salle a pour vocation a étre occupée lors de la constitution d’une cellule de crise.

La salle sera munie de 2 postes de travail avec possibilité de se connecter.

La salle sera située a proximité des locaux occupés par la DDCSPP.

12.8. Circulations générales

Les circulations générales seront hiérarchisées en fonction des locaux qu’elles desservent et de la
nature des flux. Les réglementations en vigueur relatives a I'accessibilité et I"évacuation des
personnes seront bien évidemment respectées.

Les espaces de circulation principaux doivent étre directionnels, de dimensions adaptées afin de
permettre le déplacement et le croisement de personnes.
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Le déploiement des espaces de circulation répondra aux relations fonctionnelles attendues et sera
le plus optimisé possible afin de réduire les distances a parcourir et de faciliter le repérage des
usagers.

L’éclairement naturel des circulations est a assurer. L'éclairage artificiel sera contrélé par horloge
et sonde de luminosité.

Les circulations seront équipés d’éclairages avec détections de présence.

13.0BJECTIF ECONOMIQUE

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux et aux aménagements dont le mafitre d’ceuvre a la
responsabilité est fixée a :

3 830000 € HT

» Ce montant comprend :

- Les installations de chantier et travaux préliminaires,

- Les objectifs de qualité environnementale et performances énergétiques définis dans le
programme.

- L’amélioration fonctionnelle permettant de répondre a I'ensemble des attentes
programmatiques ;

- L’adaptation, la reprise, la pose des nouveaux réseaux et les raccordements aux réseaux
divers dans le périmétre de I'opération et les branchements en limite de propriété si
besoin ;

- Les travaux de reprises des planchers et des cages d’escaliers nécessaires a la
restructuration du batiment B ;

- Le traitement feu des planchers ;

- Les travaux de cloisonnement ;

- La mise en ceuvre des réseaux intérieurs complémentaires nécessaires aux mises en
conformité et a I'amélioration fonctionnelle de la cité.

- Laremise en état des abords apreés les travaux ;

- Les installations provisoires inhérentes aux phasages des travaux.

» Ce montant ne comprend pas :

- La démolition et la reconstruction de I'ensemble des planchers (uniquement renforcements
et traitements partiels) ;

- Les voiries et réseaux divers a I'extérieur du périmetre de |'opération ;

- La reprise des surfaces du parking existant et des abords hormis ceux qui nécessitent des
adaptations pour le projet.

- Les équipements spécifiques exclus du Programme et indiqués dans les fiches espaces ;

- Les mobiliers des bureaux.
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14.0BJECTIF CALENDAIRE

> L'objectif de validation de I’APD est fixé fin 2020,
> La livraison de I'équipement est prévue en 2023,

L'intégration des services extérieurs a la Cité Administrative devra étre planifiée de fagon a
permettre la réalisation des travaux et occasionner un minimum d’inconfort pour le
fonctionnement des autres batiments de la Cité.

Il en est de méme pour I'organisation des travaux du batiment B et des garages attenants.

Le phasage des travaux sera établi par le concepteur et fera I'objet d’'une validation par la
maitrise d’ouvrage.

Le délai de réalisation des travaux est fixé a 18 mois.

» Le planning prévisionnel de I'opération est joint au présent document.
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