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Article 1er : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché — Emplacements

Le présent projet a pour objet les travaux de remplacement des portails d’acceés aux ateliers et aux
cours de promenade de la Maison d’Arrét des Femmes de Fleury-Mérogis.
Le projet prévoit des travaux de pose de poteaux, de vantaux et de structures défensives en aciers.

Lieu(x) d’exécution :
MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS
7, avenue des Peupliers

91700 FLEURY-MEROGIS

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la notice technique.

1.2 — Type de marché

La présente consultation est une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 de
I’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 1égislative du code de la commande
publique et R.2123-1 1° du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
code de la commande publique.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, ne pas donner suite a la
procédure pour motifs d’intérét général selon les dispositions de I’article R. 2185-1 et R.2185-2 du
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

1.3 - Décomposition en tranches et lots

IL n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots

1.4 — Conducteur d’opération
La conduite de I’opération est assurée par le Département Patrimoine, Equipement, Rénovation et
Modernisation de la Maison d’Arrét de Fleury-Mérogis.

1.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptibles d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou en I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 1’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre 1’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Piéces contractuelles

2.1- Pieces particulieres

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I’ordre de priorité ci-apres :

L’acte d’engagement (A.E.)

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F)
Le mémoire technique remis par le candidat a I'appui de son offre
La notice technique

La notice logistique

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
La planche de données techniques n°01

La planche de données techniques n°02

La planche de données techniques n°03

2.2- Pieces générales

Le marché est également soumis aux pieces générales suivantes :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux issus de l'arrété du 8 septembre 2009 ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux issus de I’arrété du 30 mai 2012

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon
les stipulations de I’acte d’engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.
Les prix seront actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la remise de 1’offre et le début
d’exécution des prestations.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix de chaque tranche d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Cn =1(d-3)/Io

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- Io : valeur de I’index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois
«d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’INSEE, est I’index BT01
Index du batiment — TCE.
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Lorsqu’une actualisation a ¢été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué; 1’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.
Article 4 : Clauses de financement et de siireté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.

Dans I’hypothése ot la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie, cependant, les sommes déja prélevées ne
seront pas remboursées par anticipation.

4.2- Avance

Conformément a R2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire,
sauf indication contraire de sa part dans ’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 €. HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le
montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix. Le
montant de I’avance n’est pas a déduire des factures que présentera le titulaire au maitre de I’ouvrage.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde. Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de
I’avance.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de [’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités detaillées a R2193-19 Décret n° 2018-1075
du 3 décembre 2018 au code de la commande publigue.

En cas de déclaration d’un sous-traitant pendant [’exécution du marché et apres versement de
I"avance au titulaire, la part de I’avance versée correspondant aux prestations sous-traitées devra étre
remboursée par le titulaire, et ce méme si le sous-traitant n’a pas demande a bénéficier d’'une avance.
Cette récupération sera effectuée sur la situation suivant [’acceptation du sous-traitant.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Contenu de la demande de paiement facturation électronique

Aprés exécution des prestations, le titulaire adresse sa facture en un exemplaire selon les modalités
suivantes :

L'envoi d'une facture sous format ¢lectronique exclusivement sur le portail mutualisé Chorus Pro a
l'adresse , conformément a la loi du 3 janvier 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises
et a I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
¢lectronique.

L'attention du titulaire est attirée sur la mise en ceuvre différée et progressive de cette obligation
(passage de la facture papier a la facture électronique obligatoire) qui dépend de la catégorie
d'entreprise (grande entreprise, ETI, PME...) dont reléve le titulaire.

Le calendrier en est le suivant :

A partir du ler janvier 2017 : les grandes entreprises et leurs sous-traitants (quelle que soit leur
catégorie) et les personnes publiques

A partir du ler janvier 2018 : les entreprises de taille intermédiaire (ETI)

A partir du ler janvier 2019 : les petites et moyennes entreprises (PME)

A partir du ler janvier 2020 : les micro-entreprises

Dans tous les cas de figure, méme sans y étre obligé, le fournisseur peut faire le choix d’adopter la
facture électronique dés le début du marché.

Mentions obligatoires de la facture

Quel que soit le format utilisé (papier ou électronique), la facture comprend obligatoirement les
mentions suivantes :

1) le nom et la raison sociale du créancier, la date d'émission de la facture,

2) le numéro du marché

3) le numéro d'engagement juridique du systéme d'information comptable transmis par le DAL

4) la référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers, le cas échéant
5) le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET

6) la date ou la période d'exécution des prestations

7) le décompte des sommes dues :

- nature des prestations

- prix de base hors révision et hors taxes.

8) l'indication du taux et du montant de la TVA applicable au moment des prestations ou le cas échéant
le bénéfice d'une exonération, et le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant

9) I’indication DAI doit figurer

10) tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de 'opération et directement
applicables a cette opération.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments de 1’article R2193-10 a
art. R2193-16) du Décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de
la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de

créances ;
e Le compte a créditer.
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Modalités de paiement des sous-traitants directs :
Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excéde 600€ HT, le sous-traitant a droit au
paiement direct.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire a
15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa facture
accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par le sous-traitant.
Celle-ci doit étre hors taxe et porter la mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction
effectués en relation avec un bien immobilier et étre libellée a 1’attention de la DISP de PARIS. Le
titulaire joint également la facture du sous-traitant.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. En cas de groupement conjoint,
chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a 1’exécution de ses
propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I’acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon Dl’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

Par dérogation a I’article 20.4 du CCAG travaux, il ne sera procédé a aucune exonération des
pénalités, et ce, quel qu’en soit le montant.

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution maximal de I’ensemble des travaux est stipulé a I’article 4 de 1’acte
d’engagement.

Le délai d’exécution des travaux débute, a la date fixée sur I’ordre de service prescrivant a I’entreprise
titulaire de débuter I’exécution des prestations.

6.2 - Pénalités pour retard

Les pénalités suivantes seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire

Objet de la pénalité ontant (en Euros)

Retard dans la remise de I’état des lieux 80,00€/jour

Retard dans la remise des études d’exécution 100,00€/jour

La non tenu du journal de chantier 80,00€/jour

Retard dans I’exécution des prestations 250,00€/jour pendant 8 jours puis 300.00€/jour

6.3- Autres pénalités

Les pénalités suivantes seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire

Objet de la pénalite NMontant (en Euros)

INon-respect des contraintes et des prescriptions de la R50€/infraction observée par personnel de I’AP
notice logistique (horaires, accés etc.) sur simple constat

IAbsence aux réunions de chantier 100,00€/abs
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Article 7 : Sous-traitance

Conformément a I’article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter 1’exécution de certaines
parties du marché, sous réserve de I’acceptation du ou des sous-traitants.

Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre
en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

7.1 — Présentation du sous-traitant

Le titulaire présente son sous-traitant, au pouvoir adjudicateur, a ’aide un acte spécial de sous-
traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr)
diment complété qui constituera une annexe a 1’acte d’engagement.

Le titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours
avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le titulaire remettra également, en annexe a I’acte spécial, les documents suivants :

e Attestations fiscales et sociales

e Kbis daté de moins de trois mois

e RIB

e Attestation sur ’honneur certifiant que le travail sera réalis¢ avec des salariés
employés régulicrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1du
Code du travail.

e Attestation d’assurance

Le sous-traitant devra fournir un mémoire technique reprenant les éléments mentionnés a
I’article 5.2 du réglement de consultation.

7.2 - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous-traitant

7.2.1- Acceptation des sous-traitants :

Le DAI accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres suivants :

- La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie significative du marché ;

- La régularité¢ de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des
certificats de la déclaration du candidat) ;

- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du candidat) ;

- Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes devront
étre levés selon les modalités prévues a I’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

7.2.2- Agrément des conditions de paiement :
Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous-traitant, cependant, le
DALI se réserve le droit de refuser 1’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du titulaire du marché.

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au paiement
direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600 Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 a art. R2193-16 du
Décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique et selon les modalités décrites a I’article 5.2 du présent document.
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Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

La période de préparation est de 2 semaines aprés notification du marché.

Article 9 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et remis au conducteur d’opération deux semaines
apres notification.

Article 10 : Installation et organisation du chantier

Les installations de chantier sont décrites a 1’article 2/ B- de la notice technique.
Article 11 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier

Les déchets de chantiers sont a la charge de I’entreprise titulaire du marché, la dépose des équipements
récupérables sont a mettre a disposition du maitre d’ouvrage si souhaité par celui-ci.

11.2 - Documents a fournir apreés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le dossier des ouvrages exécutés a compter de la
réception des travaux.

Il sera remis un exemplaire papier + un exemplaire sur CD ROM (DAO Autocad 2018 compatible en
DXF).

Article 12 : Réception des travaux

12.1 - Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés : le pouvoir adjudicateur aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I’article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Assurances

Le titulaire du marché devra fournir avant la notification du marché un contrat d’assurance,
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des travaux.

Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles L2141-1 a L2141-14 et a I’article L2341-3 de
I’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 1égislative du code de la commande
publique peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur du marché aux frais et risques du
déclarant, la résiliation du marché.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, aprés résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a 1’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 de I’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article R.2143-8 du Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de MELUN est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre enticrement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux
Les articles désignés ci-apres dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux :

L’article 2.1 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux

Larticle 5.1 déroge aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 du C.C.A.G Travaux
Larticle 6 déroge a I’article 20.4 du C.C.A.G Travaux

Larticle 6.2 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

Larticle 8 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

Le Lu et approuvé

(signature)
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