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1. ETENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Il est demandé la réfection compléte des différentes toitures terrasses inaccessibles avec pare vapeur,
isolation thermique en verre cellulaire, revétement d’étanchéité bitumineux
et la mise en sécurisation du batiment : R — ensemble des toitures terrasses.

Le chapitre 16 détaille les travaux a prévoir.

Plus précisément les travaux a réaliser concernent les terrasses situées a :

LOT N° 01 - TRAVAUX D’ETANCHEITE

BATIMENT : R - ensemble des toitures terrasses

C E A de GRENOBLE
17, Rue des Martyrs

38054 GRENOBLE Cedex 9
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Auvent : local N° 215

Local N° 215
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Local N° 218

Local N° 224

E-LEVEN - 17, rue Jean Bourgey — 69100 VILLEURBANNE




BATIMENT : R - ENSEMBLE DES TOITURES TERRASSES 28 MAI 2020

E-LEVEN - 17, rue Jean Bourgey — 69100 VILLEURBANNE




BATIMENT : R - ENSEMBLE DES TOITURES TERRASSES 28 MAI 2020

E-LEVEN - 17, rue Jean Bourgey — 69100 VILLEURBANNE




BATIMENT : R - ENSEMBLE DES TOITURES TERRASSES 28 MAI 2020

ZONE : E

ZONE : F
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PLAN DES TOITURES TERRASSES

BATIMENT : R

Auvent - local N° 225

Local N° 225 ZONE: C

Local N° 218 . ZONE:D
. Local N° 224 ZONE : E
. ZONE: A . ZONE: F
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2. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement toutes les prestations et fournitures
pour réaliser :

= Tous les ouvrages d'étanchéité et ouvrages annexes, ainsi que tous les accessoires.
= Tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires.
= Ainsi que tous les autres ouvrages prévus ci-apres au présent CCTP.

Les travaux a la charge du présent lot comprennent également tous les échafaudages, protections,
matériels et installations de levage nécessaires.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,
c'est a dire qu'il devra livrer au Maitre d'ouvrage la, ou les, toitures terrasses parfaitement étanches
quelles que soient les conditions météorologiques rencontrées pendant les travaux.

En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires
nécessaires quels qu'ils soient, aprés approbation du Maitre d'ceuvre.

Les frais de ces travaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Eléments constituant les ouvrages existants

L’entreprise devra prendre connaissance des supports existants sur lesquels elle interviendra pour
chiffrer ses ouvrages en conséquence.

Lors de I'établissement de ses relevés sur site elle devra procéder a des sondages conformément a la
réglementation afin d’identifier les différents composants de la toiture.
Cela jusqu’aux supports et éventuelles formes de pente et ouvrages magonnés.

La résistance des éléments constituant les ouvrages visés dans le présent document,
doit étre augmentée si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages,
compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre
a un supplément a ce titre.

3. ALLOTISSEMENT

LOT N° 1 : ETANCHEITE

LOTN°2:CVC

Les entreprises devront prendre connaissance des prestations de 'ensemble des lots.

Les prestations seront réalisées suivant le calendrier prévisionnel de travaux sous la coordination
du maitre d’ceuvre.
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4. CONTROLE DES TRAVAUX

Sans objet

5. GARANTIE

L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I'élaboration des plans d'exécution et ayant réceptionné
le support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels de ['étanchéité
a des erreurs de conception ou a des erreurs d'exécution dans le support.

Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée
de 10 ans a dater de la réception sans réserve.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revétements d'étanchéité proprement dits
et tous travaux annexes, relevés, seuils, protections, ...

Pendant toute la période de garantie, toute défectuosité qui se révelerait, sauf celle résultant
des détériorations commises par des tiers, serait a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc :

= Le remplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité,

= Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été
détériorés de ce fait,

= Les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégéats de ce fait.

6. GARANTIES TECHNIQUES PARTICULIERES

6.1.Qualifications professionnelles

La totalité des travaux devra étre exécutée en conformité avec les DTU 43 et Avis Techniques
afin d’étre couverte par les Garanties Légales.

Il est demandé a I’entrepreneur, de justifier de ses qualifications professionnelles (Qualibat)
3214 : Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité exceptionnelle) pour exécuter
I’ensemble des travaux et des références les plus significatives datant de moins de 3 ans
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6.2.Label RGE

Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif des CEE est entré dans sa 3e période de fonctionnement,
pour une durée de trois ans et avec un objectif global d’économies d’énergie multiplié par deux.
Le décret 2014-1557 du 22 décembre 2014 fixe les modalités de mise en ceuvre.

En particulier, les professionnels devront obligatoirement étre labellisés RGE (Reconnu garant
de 'environnement) pour prétendre bénéficier du dispositif des CEE.

La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié en matiére
de travaux de rénovation énergétique.

Pour étre labellisé RGE, le professionnel du batiment doit remplir plusieurs conditions :
e employer un responsable technique formé RGE,
o faire appel a des sous-traitants certifiés RGE,

e réaliser au minimum 2 chantiers tous les 2 ans dans l'activité labellisée RGE

L’arrété du 22 décembre 2014 paru au JO le 24, prévoit 89 fiches d’opérations standardisées ouvrant
droit a la délivrance de certificats, qui remplacent les anciennes.

7. INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTION

Les emplacements des ateliers, abris, aires de stockage et base vie sont a déterminer sur place,
en liaison avec le représentant du Maitre d’ouvrage.

Il est rappelé qu'il n'est pas admis de dépbts sur les pelouses, espaces verts et parkings privatifs
(sauf accord écrit du Maitre d’ouvrage).

Les goulottes de descentes de gravats sont tolérées sous la seule responsabilité de I'entreprise
qui devra, notamment, prendre toutes précautions pour éviter les salissures des fagades et aménager
une zone de réception cléturée d’'une surface suffisante pour éviter les projections de gravats
sur les véhicules ou les passants.

Dans le cas de travaux suffisamment importants, I'entrepreneur doit la location d'une benne
qui sera vidée aussi souvent que nécessaire.

L’entreprise devra le nettoyage au pourtour des bennes quotidiennement ou autant de fois
que nécessaire, ainsi que la mise en place du balisage (avec panneaux réglementaires,
nom de I'entreprise, durée du chantier...) et son entretien.

L'entreprise devra assurer la protection des existants du projet.

L’entreprise est tenue de restituer I'environnement du chantier en |'état initial ; elle est considérée
responsable des désordres et dégradations constatés a la réception des travaux, a I'exception
des réserves formulées, sur un constat contradictoire, avant occupation du site.

Ce constat sera établi par huissier a la charge de I’entreprise.

Dans le cas dimpossibilité de raccordement électrique ou en eau, le titulaire devra s’alimenter
par ses propres moyens (groupe électrogéne, bache...)
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8. DECHETS DE CHANTIER

Cette prescription est due obligatoirement dés qu'il y a production de déchets sur le chantier.

8.1. Textes réglementaires

= Loin® 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

= Code de 'Environnement, articles L 541.1 et suivants.

= Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

= Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification
de la gestion des déchets).

= Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

= Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

8.2. Définitions des déchets

Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre,
laine de verre, platre, asphalte, bitume, etc...

Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a 'eau,
déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage, etc...

Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,
hydrocarbures, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies,
huiles, traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment,...

Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois, emballages
en plastiques, en papier, en carton ou métalliques ; tous non souillés.

8.3. Prestations dues par I’entreprise

En annexe a son offre de prix, I'entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination
et de valorisation des déchets (PEVD) ».

Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les mesures que I'entreprise prévoit
de prendre pour les ftrier, les valoriser ou les éliminer, nombre de bennes ou de véhicules adaptés,
signalétique, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du personnel
de I'entreprise, évacuation, protection du public, etc.

Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales d’élimination
et de valorisation et des contrats que I'entreprise souscrit avec des prestataires spécialisés.

D'une fagon générale, par le fait quelle participe a I'appel doffres, I'entreprise garantit
au Maitre douvrage une gestion des déchets parfaitement conforme a la réglementation
et au plan départemental de gestion des déchets.
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Les points suivants sont a faire apparaitre et seront suivis dans chaque compte rendu de réunion
hebdomadaire :

I Tri prévu et choix des filieres (favoriser le tri sur chantier)

O Définir les responsabilités de chacun et l'organisation de la gestion des déchets
qui trie, qui collecte, qui vérifie, qui signe, qui enregistre, qui communique avec le RLE DICT.

0 Bennes a mettre en place.

O Trame de bordereaux a diffuser aux intervenants.

[ Diffusion des consignes déchets, pour informer les différents intervenants.
O Contacter le pilote de I'opération avant tout enlévement de déchets.

O Contréler le respect de I'organisation définie.

O S’assurer, en commun avec le pilote de I'opération, de la conformité des documents.

8.4. Bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI)

Copie de ce bordereau obligatoire sera remis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

8.5. Colit de la prestation de traitement des déchets

Le colt de cette prestation sera intégré dans le devis de I'entreprise et dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF).

Le prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.

8.6. Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet

8.7. Protection et sécurité du public
Les grosses réparations sont, presque toujours, exécutées dans des sites occupés.

En conséquence, I'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité du public,
interdire l'accés du public aux zones de stockage et se prémunir des risques raisonnablement
prévisibles (incendie, vandalisme, etc....).

En pratique, I'utilisation de bennes closes ou de véhicules fermés a clés en permanence et surveillés
en période de chargement est obligatoire.

A défaut des zones cloturées et fermées a clés en permanence devront étre aménagées.
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9. QUANTITATIF

Il est rappelé que le présent document ne saurait en aucun cas dispenser les entreprises d'une visite
sur place pour apprécier avec précision I'ampleur et la nature des travaux a effectuer.

Les entreprises seront réputées avoir accepté les supports, vérifié les quantitatifs et contrélé
les prescriptions techniques.

En cas de désaccord sur l'avant métré, l'entreprise établit son devis sur les quantités qu'elle aura
calculé.

Les erreurs ou anomalies que pourrait comporter le présent descriptif sont a signaler
dés leur constatation au Maitre d’ceuvre.

Il est précisé que les quantitatifs ont été établis de la maniére suivante :

= Parties courantes horizontales : au m? mesure prise au pied d'acrotére,
= Relevés, acrotéres : au ml mesure prise au nu des facades,
= Pénétrations, entrées d’eau, lanterneaux etc. : a l'unité.

L'étendue des prestations est précisée au chapitre 16. Les quantités ne sont données qu'a titre indicatif
et aucune réclamation ne sera admise aprés le dépdt des offres de prix.

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'’il ne définit pas dans le
détail des ouvrages accessoires nécessaires a l'obtention des résultats et de la qualité visés par les
prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi
que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

A cet effet, I'entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires mais non décrits
dans les documents de consultation.

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum les entreprises sur la nature des travaux a exécuter,
leur consistance et leur implantation.

Les entreprises devront réaliser sans exception tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages. Elles devront se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter
et la disposition des lieux.

Avant la signature des marchés, I'entreprise pourra faire mention de ses remarques concernant
les travaux. Aprés la signature des marchés I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance
des lieux ou d'une omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit
nécessaire au parfait achévement des travaux.
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10. NORMES ET REGLEMENTS

Les normes et réglements applicables sont ceux publiés a la date de I'appel d'offres et en particulier,
liste non limitative :

= DTU 20.12 (P10-203-1) :
Gros CEuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité

= XP P36-201 (DTU 40.5) (novembre 1993, décembre 1997) :
Travaux d'évacuation des eaux pluviales - Cahier des clauses techniques + Amendement A1

= DTU 43.3 (P84-206) :
Mise en ceuvre des toitures en tles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

= DTU 43.5 (P84-208) :
Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés

11. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

11.1. Nature de I'étanchéité

Le complexe d'étanchéité prévu au projet est détaillé au chapitre 16 : "Description des travaux ".

11.2. Nature et qualité des matériaux et fournitures

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.
Les matériaux bitumineux et l'isolation thermique devront faire I'objet d'un avis technique ou d'un cahier
des charges approuvé par un organisme de contrdle.

Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses doivent provenir d'usines ou d'unités dont
le systéme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 et ISO 9002 par I'AFAQ.

Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré
par un organisme habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires
de cette certification de qualité.

Les matériaux utilisés devront répondre aux DTU ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

11.3. Protection des matériaux

Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé
ci-aprés au présent CCTP.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe Z 450, tous les éléments en acier
directement exposés aux intempéries.

11.4. Complexes et systéemes d’étanchéité

Tous les complexes et systémes d’étanchéité devront bénéficier d'un avis technique ou d'un cahier
des charges justifiant qu'ils sont admis a I'emploi prévu.
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11.5. Prescription de mise en ceuvre
Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles
qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous
les ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir
une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires

Avant tout commencement des travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait
des supports pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue
du nouveau revétement d'étanchéité.

L'entrepreneur devra apporter le plus grand soin a la préparation des supports.

Pontage des joints

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement a la charge du présent lot.

Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc.

Les complexes et systemes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions
précisées dans les DTU.

Les complexes et systéemes d’étanchéité devront étre congus et réalisés en conformité avec leur avis
technique ou cahier des charges.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux reglements et normes,
et dans tous les cas, de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau,
des hauteurs de costiéres, etc.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises
pour éviter toutes bavures ou coulures sur les parements visibles et fagades.

Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particulier, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement
dans tous les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes,
bandes d'agrafes, etc..., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels
que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous les ouvrages accessoires de l'étanchéité devront étre de dimensions et de développement
suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge, partout ou besoin sera, toutes bandes de rive
et d’égout, nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.
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11.6. Protection d'étanchéité

Dans tous les cas, c'est I'entrepreneur du présent lot qui aura la pleine responsabilité de I'ensemble
du complexe étanchéité et de sa protection.

11.7. Epreuves d'étanchéité a I'eau

Le Maitre d'ceuvre demandera a I'entrepreneur d'effectuer une mise en eau des terrasses.
Cette mise en eau sera obligatoire et réalisée dans les conditions précisées aux DTU de la série 43.

Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent lot.

11.8. Périodes d’'intempéries

Conformément a l'article L.5424-8 du Code du travail sont considérées comme intempéries
"les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement I'accomplissement
du travail dangereux ou impossible eu égard, soit a la santé ou a la sécurité des salariés soit a la nature
ou a la technique du travail a accomplir”.

C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont
des intempéries au sens de la loi que dans le cas ou elles rendent réellement tout travail impossible
ou dangereux et ou elles provoquent sur le chantier méme un arrét de travail imprévisible et inévitable.
De plus, pour qu'il y ait chbmage intempéries indemnisable il doit également étre impossible
a l'entrepreneur d'occuper les ouvriers a des travaux de remplacement.

Voici quelques exemples ci-dessous ou l'arrét de travail ne donne pas lieu a indemnisation.
Cette liste n'est pas limitative, mais les principes qui s'en dégagent doivent étre pris en compte pour
décider d'un arrét de travail :

- cas ou les intempéries n’empéchent pas le travail sur le chantier mais interdisent seulement son accés
ou son approvisionnement (barrieres de dégel, inondations ...) : dans ces conditions, I'arrét ne peut étre
pris en charge par le régime,

- si le travail est interrompu sur un chantier en raison de I'impossibilité d’employer certains produits ou
matériaux dont l'utilisation implique des conditions climatiques particulieéres qui ne répondent pas a la
définition des intempéries (+5°C par exemple), l'arrét n’est pas considéré comme une intempérie.

On peut la définir par 'obligation qui pése sur le professionnel, en vertu du Code du Travail.

Dans le cadre contractuel de son marché, I’entrepreneur sera soumis a une obligation de
résultat, c’est a dire qu’il devra livrer au maitre d’ouvrage les toitures parfaitement étanches
quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.
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11.9.DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés doit étre transmis en Frangais, lors de la réception des travaux.

L’entreprise aura a la charge de fournir en 4 exemplaires sur CD-ROM a destination des pilotes
d’opérations, avec une étiquette mentionnant I'affaire, la localisation, le lot, la date, I'entreprise, etc ...

- aux formats WORD et EXEL pour les documents produits par le titulaire et PDF pour les
documents techniques des matériaux et fournisseurs.

- Autocad DWG et PDF pour les schémas, dessins et plans, I'ensemble des documents,
notices, schémas propres aux matériels installés seront fournis en version informatique.

Un bordereau de transmission papier spécifiant :

Coordonnées des Acteurs de I'Opération :

Le nom de I'opération
Le nom du pilote d’opération
Le numéro d’affaire

YV VYV

\4

du Maitre d’ceuvre

Les coordonnées et nom de I'entreprise et le nom de son interlocuteur
La date de remise

Le contenu détaillé du DOE

Plans et coupes des ouvrages exécutés

YVVYVYVY

Les documents seront rangés de fagon logique sur le support informatique, et seront indexés
(sommaire, fichier indes, etc...) pour une recherche et un accés aisé.

L’entrepreneur fournira a ses frais le nombre d’exemplaires suivant, pour approbation :

= au Maitre d'CEUVIE ..c.cvvrceeecee e 1 exemplaire

= au Maitre d'Ouvrage........cooereurierneenins e 1 exemplaire
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11.10. Etudes et plans d'exécution

Les études et plans d'exécution sont & la charge de I'entreprise.

Ces plans et détails comprendront au minimum :

- Plans de localisation avec implantation de tous les ouvrages émergents ;

- Coupes sur les différents ouvrages émergents ;

- Coupes : sur les différents relevés ; sur joints de Dilatation, sur entrées d'eaux pluviales
- Ainsi que tout détail que le Maitre d'CEuvre jugera utile.

Les plans faisant partie du présent dossier ne sont que des plans de principe, les dimensions des
ouvrages indiquées au présent dossier ne constituent que des pré-dimensionnements.
Les entreprises sont chargées de l'établissement des plans d'exécution et de tous les calculs
nécessaires a l'établissement de ces plans.

Les prix de I'entreprise comportent la fourniture et la mise a jour des études techniques et des plans
spécialisés propres a tous les corps d'état, plans d'ensemble coupes et détails a une échelle
exploitable, dont I'acceptation sera soumise a I'avis du Maitre d'CEuvre.

Pour apprécier ces documents, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander a l'entrepreneur
la liste compléte des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu'il envisage d'utiliser
pour l'exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées, ainsi que l'adresse
des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des matériaux et matériels.

Les notes de calcul et plans sont établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service
de démarrage du chantier, sous la direction du Maitre d'CEuvre. Aprés modifications éventuelles
et agrément du Maitre d'CEuvre, les différents plans sont reproduits par I'entreprise en autant
d'exemplaires que nécessaire.

Attention, les entreprises doivent vérifier si les plans d'exécution sont conformes aux matériaux
qu'ils fournissent, et dans le cas contraire, ont a leur charge, les plans modificatifs pour adaptation.

L’entrepreneur du présent lot remettra pour approbation et dans un délai de deux semaines (2) a dater
de la passation du marché, les plans et études d’exécution, plans de montage, de préfabrication,
documents de calcul, plannings, notices techniques descriptives, et en général tous documents
permettant de juger les ouvrages.

En particulier I'entrepreneur aura a établir tous les détails permettant de vérifier la compatibilité
des ouvrages avec le projet en phase chantier. Le délai ci-dessus est de deux (2) semaines maximums
pour la fourniture des plans.

L’approbation par le Maitre d'CEuvre desdits documents ne libérera pas [I'entrepreneur
de sa responsabilité pour les erreurs de toute nature commise dans les plans ou plannings,
ni de sa responsabilit¢ en cas de non-respect des plans et documents fournis par le Maitre d'CEuvre
a moins que l'entrepreneur n’ait fait connaitre par écrit au Maitre d'CEuvre ce non-respect et obtenu
son accord écrit sur ce point.

L’entrepreneur fournira a ses frais le nombre d’exemplaires suivant, pour approbation :
= au Maitre d'CEUVIE ..o 1 exemplaire

= au Maitre d'Ouvrage........ccoovvvnirrnnies vevene 1 exemplaire
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12. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION - SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie,
l'entrepreneur devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions
et prescriptions stipulées dans le PV d’essai au feu du matériau ou produit concerné.

13. HYGIENE ET SECURITE

Tous les travaux sont a exécuter dans le strict respect des régles de sécurité (filets périphériques).
De méme, les échafaudages seront obligatoirement conformes aux normes.

L’entrepreneur devra mettre a la disposition de ses ouvriers des extincteurs et une trousse
de premiers secours.

L'entreprise devra l'installation d'abris pour son personnel dans le respect du réglement d'hygiéne
et de sécurité.

Avant démarrage du chantier, I'entreprise devra fournir un plan de prévention des risques.

Pour tous les travaux par points chauds (soudure, ébardage, meulage, ...) et ce pour chaque tache
spécifique, un permis feu devra impérativement étre établi avant le début des travaux par le pilote
de l'opération.

Le titulaire devra adresser au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’'Ouvrage ses éléments en version papier
et informatique.

14. NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS

Chaque entrepreneur est tenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravats et ceci
au fur et & mesure de leur production et doit, procéder au nettoyage, a la remise en état
des installations qu’il aura sali ou détérioré.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords
du chantier.

Il est formellement interdit a toutes les entreprises de rejeter a I'égout des eaux chargées de ciments
ou de tout autre produit pouvant se déposer dans le réseau.

Aprés exécution de ses travaux, [Ientrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages
ainsi que I'enlévement de toutes protections provenant de ceux-ci.

En cas de défaillance constatée, le Maitre d’Ouvrage donnera ordre a une entreprise d’effectuer
le travail en lieu et place de I'entrepreneur défaillant et a sa charge.
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15. VISITE DE SITE

15.1. Visite de chantier

Chaque entreprise devra avoir pris connaissances des conditions d’exécution et des difficultés
d’acceés par une visite du site.

Le certificat de visite, joint au dossier d’appel d’offres, devra étre remis avec les offres de prix.

15.2. Contraintes d’environnement et du site

L'accés aux sites du CEA est réglementé.
Aussi, toute personne devant se rendre sur le batiment concerné par les travaux doit se

munir d'un document de nature a justifier sa venue (convocation, avis de réunion,
invitation...) ainsi que d'une piéce d'identité valide (carte nationale d'identité ou passeport).

Pour l'organisation du chantier, le site est classé en code du travail.

Les plans, cotes, surfaces, quantités, ... sont donnés a titre indicatif et doivent impérativement étre
vérifiées par le titulaire.

Le site est sous vidéosurveillance et sous alarme.
Quinze jours avant I'intervention, le titulaire fournit les coordonnées des différents intervenants.

Horaires d’ouverture du site : 8 h 00 — 18 h 00

En dehors de cette plage horaire et le week-end, I'entrepreneur doit effectuer une demande
officielle 15 jours avant, afin d’organiser la modification du badge.

Les travaux bruyants sont effectués en horaires décalés en semaine ou en week-end sur
autorisation préalable.

Les clefs, badges, ... d’accés sont fournis par le pilote de 'opération.
Une seule clef est fournie a I'entrepreneur, charge a lui de s’organiser en ce sens.

Pour toutes pertes ou détériorations de badges, clefs, ..., une moins-value sera appliquée
sur le marché.
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15.3.

COVID 19

ATTENTION :

Mesures de sécurité et d’hygiéne mises en place pour le COVID 19 élaboré par I'OPPBTP
et agréé par les ministéres concernés du Gouvernement (version du 02 avril 2020)

Nous encourageons le port du masque sur la bouche et le nez pendant la journée.

Procédure mise en place est la suivante :

En début de prise de poste : Gel hydro avant de mettre les gants
Pendant la phase de travaux : Travail sur chantier avec les gants
En fin de poste : jets des gants et lavage avec du gel hydro tout de suite
Mise en place d'une poubelle et de sacs poubelles a n’utiliser que pour
les déchets Covid-19.
La justification est donc la suivante : Déchets Covid-19 gérés par I’entreprise

Les compagnons peuvent étre amenées a prendre les mémes outils et matériaux et ne peuvent
concrétement pas se laver les mains a chaque fois, donc l'usage des gants entre les lavages
des mains est un moyen d’assurer la protection des compagnons.

Le bungalow autonome mis a disposition aux compagnons doit étre désinfectés
tous les 4 heures par une entreprise de nettoyage.

La perte de temps du au confinement, interruption pour décontamination de l'individu

(douche, combinaison, aspiration) devra étre incluse dans I’offre.

Des équipements complémentaires devront étre a dispositions de I'équipe de maitrise d’ceuvre

et de maitrise d’ouvrage lors du suivi des travaux.

Compléments a inclure dans I'offre.
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16. DESCRIPTION DES TRAVAUX

LOT N° 01 - TRAVAUX D'ETANCHEITE

16.1. Installation de chantier et sécurité

16.1.01 Bungalows autonome de chantier

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise titulaire devra établir avec le Maitre d’Ouvrage,
et le Maitre d’CEuvre, le plan de prévention propre au chantier avec un additif de consigne
pour les mesures de préventions mise en place liées a la situation exceptionnelle

du risque sanitaire COVID

Toutes les garanties de sécurité devront étre prises suivant les normes en vigueur.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les ouvrages existants,
(fagades, fenétres, espace vert, terrasses, pavage, efc...).

Les sites d’approvisionnement des matériaux et de stockage des bennes seront délimités par
des barrieres, grillage ou bardage rigide et des panneaux signalétiques interdiront I'accés dans la zone.

L’entrepreneur devra la mise en place, pendant toute la durée des travaux, d’un bungalow
autonome de chantier : un vestiaire, un réfectoire, un réfrigérateur, sanitaires (WC, lavabos, etc.)
et d’'un container pour le rangement de I'outillage.

Les cables, disjoncteurs, tuyaux, vannes, ... et raccordements sont a la charge du présent lot.

A 1a suite de la reconnaissance des vols de matériels et de matériaux sur les chantiers, nous
vous conseillons vivement de fermer autant que possible le lieu de rangement, mais aussi tout
le chantier. Ne facilitez pas la tache aux voleurs potentiels ! Vous pouvez utiliser a cet effet
des barriéres de construction ou des clétures temporaires.

Le Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable des vols, dégradations ou défauts
de protection en cas de négligences de I'entrepreneur.

Localisation : Zone a définir

Mode de métré : Ensemble

E-LEVEN - 17, rue Jean Bourgey — 69100 VILLEURBANNE




BATIMENT : R - ENSEMBLE DES TOITURES TERRASSES 28 MAI 2020

16.1.02 Coffret électrique de chantier

Mise en ceuvre d'un coffret électrique portatif de chantier en tension d'utilisation 230 V maximum,
ce coffret comprendra :

e Un sous comptage de consommation,

e Une alimentation par fiche 2P+ T 10/16A,

e Un presse étoupe aux normes CE,

e Un disjoncteur différentiel P+N C 16A 30 mA,
e Un tableau 4 prises 2P+T 10/16A 230V,

Le branchement du coffret sur le réseau du site qui devra étre réalisé par un électricien.

Demande de consignation des raccordements électriques et vérification par un organisme de contréle
pendant les horaires d’ouverture du site : 8 h 00 — 18 h 00.

En concertation avec le Maitre d’Ouvrage, cette prestation devra étre contrblée avant la mise en service
a la charge de l'entreprise.

Ce branchement devra rester sur cette prise tout le temps du chantier.

En cas d'obligation de changement de prise, la demande devra en étre faite au pilote d’'opération
du site.

Les enrouleurs de chantier devront étre conformes aux régles de sécurité en vigueur :

Un enrouleur de chantier équipé de 25 métres de cables 3 x 2,5 mm? - cable HO7 RN-F obligatoire.
Puissance 3500 W déroulé.

Dans le cas d’impossibilité de raccordement électrique, I’entreprise devra s’alimenter
par ses propres moyens.

Localisation : Zone a définir

Mode de métré : Ensemble
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16.1.03 Sapine d’accés en toiture

Installation et repliement d’une sapine en éléments tubulaires & emboitements avec un escalier d'accés
intérieur, selon les normes en vigueur.

La sapine devra dépasser de I'acrotére de 1,10 metre, posséder une main courante a 1,00 métre,
une lisse intermédiaire a 0,45 métre, et une plinthe de 15 cm.

L’entreprise devra justifier d'un controle périodique de ses installations.
Raccordement a |a terre des échafaudages, mesures de la terre.
L’entreprise devra tous les moyens de levage ou de coltinage des matériaux.

L’entreprise devra tous les ouvrages lui permettant de protéger les usagers du site au droit des entrées
par la mise en ceuvre de bacs acier notamment.

Fourniture et mise en ceuvre d'une cléture périphérique (métallique) pleine au pourtour de la sapine
d’accés en toiture, y compris portillons adaptés avec un moyen de fermeture.

Les sapines d’accés en toiture seront maintenues par des fixations en inox et celles-ci devront étre
fixées dans les facades isolées par des panneaux de polystyréne recouvert d’'un enduit taloché,
y compris toute reprise de peinture en fin de travaux.

L’Avant tout usage de la sapine, il est rappelé a I'entrepreneur le caractére obligatoire de la vérification
de l'installation par un organisme agréé, avec diffusion auprés du Maitre d’Ouvrage et aux intervenants
désignés, d’un duplicata du certificat dument signé et daté.

Hauteur : Environ 5 métres au plus haut.

L’entreprise devra effectuée une étude de structure pour déterminer le nombre et I'espacement
des ancrages en fagade suivant la nature des matériaux en ceuvre.

Localisation : Zone a définir

Mode de métré : Ensemble
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16.1.04 Engin de levage

L’entreprise devra I'approvisionnement de ses matériaux en toiture par tout moyen approprié depuis
I'extérieur du batiment.

Location et installation d’'un engin de levage dimensionnée de fagon a permettre I'approvisionnement
et 'évacuation des matériaux et déplacé au gré de I'avancement des ouvrages.

L'aire de levage sera balisée par des barriéres de type « héras » interdisant 'accés dans la zone
de rotation.

Des panneaux signaleront cette interdiction ainsi que le nom de I'entreprise et la durée du chantier.

L’entreprise devra obligatoirement fournir au préalable, le bordereau de vérification de I'engin de levage
et le diffusé au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre.

Toutes les garanties de sécurité devront étre prises suivant les normes en vigueur.

L’entreprise s’acquittera des droits de voiries inhérents aux installations sur la voie publique.
Hauteur : Environ 5 métres au plus haut.

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les ouvrages existants
(facades, chassis, espaces verts...).

Localisation : Zone a définir

Mode de métré : Ensemble

16.1.05 Balisage en pieds de batiments

Balisage périphérique a l'aide de barriéres grillagées sur plots, en pied de batiment a environ 3 métres
de la fagade pour se garantir des chutes d'objet des toitures terrasses et manutention des engins.

Des panneaux signalétiques interdiront 'accés dans la zone ainsi que le nom de I'entreprise et la durée

du chantier.
Localisation : En pieds des batiments
Mode de métré : Ensemble
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16.1.06 Protection des cuves et différents matériels ou moteurs

L’entrepreneur doit assurer la protection mécanique de toutes les cuves et différents matériels
ou moteurs par la réalisation d'un capotage permettant de les protéger vis-a-vis des chocs

et des venues d’eau.
Localisation : Locaux : N° 215, N° 218, N° 224 et ZONE : C
Mode de métré : Ensemble
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16.1.07 Hors d’eau pendant les travaux

L’entreprise devra impérativement la mise hors d’eau journaliere de la toiture.
Travaux a exécuter a I'avancement sur des petites surfaces.
Chaque zone déposée sera remplacée dans la journée par le nouveau complexe.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir 'ouvrage hors d’'eau.

Mise en ceuvre d'une étanchéité provisoire a I'avancement des travaux au choix de I'entreprise
et suffisamment fixée pour éviter tout risque d’envol.

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Ensemble

16.1.08 Sécurité périphérique provisoire

La sécurité individuelle sera exécutée au harnais et stop chutes, avec arrimage sur les points
d’ancrages de sécurité préalablement mis en place.

Fourniture et mise en place, pendant toute la durée des travaux, d'une sécurité périphérique
réglementaire.

La sécurité périphérique devra dépasser de 1,10 métre la hauteur du complexe d’étanchéité.

Fourniture et pose de potelets galvanisés a chaud fixés sur les plaques d'acier galvanisée,
y compris lisses hautes tubulaires rigides en acier galvanisé et d’'une protection intermédiaire en filet,
sur toute la périphérie de la toiture.

L’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager
les ouvrages extérieurs existants.

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire
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16.1.09 Plateforme de travail

Fourniture et pose d’'une protection par film polyéthyléne de 0,25 mm d’épaisseur sur toute la surface
du sol.

Installation et repliement en fin de travaux d'une plateforme de travail en éléments tubulaires
a emboitements avec échelles d’accés intérieurs, selon le décret du 08 Janvier 1965.

La plateforme de travail devra posséder une main courante a 1,00 métre, une lisse intermédiaire
a 0,45 métre, et une plinthe de 15 cm.

La plateforme de travail sera constituée de plateaux métalliques antidérapants en acier galvanisé.

La plateforme de travail devra étre stable et dans les normes de sécurité avec garde-corps
en extrémités.

Avant tout usage de la plateforme de travail, Il est rappelé & I'entrepreneur le caractére obligatoire
de la vérification de l'installation par un organisme agréé, avec diffusion auprés du Maitre d’'Ouvrage
et aux intervenants désignés, d’un duplicata du certificat dument signé et daté.

Hauteur : Environ 4 métres au plus haut.

Toutes dégradations seront a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

Localisation : Auvent N° 215, Local N° 218 et ZONE : C

Mode de métré : M?
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16.2. Travaux de sécurisation permanents
16.2.01 Dépose des garde-corps autoportants
Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des garde-corps autoportants existants.

Localisation : ZONE A

Mode de métré : Métre linéaire

16.2.02 Garde-corps aluminium permanents

Fourniture et pose d'un systéme de garde-corps de sécurité permanent droit en aluminium brut sous
couvertines, clipsé en aluminium pour toitures terrasses inaccessibles.

Fourniture et pose de sabots de fixations en fonte d’aluminium, ceux-ci devront étre fixés sur le dessus
de I'acrotére, évitant ainsi un percement de I'étanchéité au niveau du relevé et disposés tous les 1,50
métre maximum.

Afin d'étre conforme a la norme, les fixations des garde-corps sur sabots devront étre fixé a l'aide
de fixations adaptées par scellements chimiques sur support béton et par vis INOX auto-perceuses
sur support métalliques.

Fourniture et pose de montants fixe en aluminium, ceux-ci doivent étre munis d’'une rainure permettant
d’insérer un nombre variable d'étriers servant de point d’attache et permettant un ajustement horizontal
et vertical des lisses.

Conformément a la norme, la lisse haute doit étre positionnée a 1100 mm au-dessus du complexe
d’étanchéité.

L'espace libre entre 2 lisses ne doit pas excéder 500 mm

L'une des extrémités des lisses est rétreinte, permettant le raccordement par emboitement avec la lisse
suivante.

Tous les accessoires seront préfabriqués en usine et du méme fabricant.

L'entreprise  fournira les différents agréments décernés pour le systéme proposé
et fera procéder a des essais darrachement par un organisme agrée, avec remise
des procés-verbaux au Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire
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16.2.03 Saut de loup aluminium

Fourniture et pose d’une passerelle de franchissement pour permettre d’accéder en toute sécurité
sur les toitures terrasses en élévation, et conforme aux exigences de sécurité.

Celles-ci devront étre équipées de garde-corps sur les 2 cotés, hauteur suivant normes.

* Marches en t6le antidérapante.
* Lestage par plots béton déportés.
* Les semelles résilientes sous les plots bétons préservent I'étanchéité des toitures terrasses.

* Dimensions conformes aux normes en vigueur.

Localisation : Local N° 218 et ZONE : B

Mode de métré : Unité

16.2.04 Dépose de I’échelle a crinoline métallique

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée de I'échelle a crinoline métallique existante.

Localisation : ZONE : A

Mode de métré : Unité
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16.2.05 Echelle a crinoline aluminium

Fourniture et pose d’échelles a crinolines en aluminium ou Inox, conforme a la norme NF E 85016,
comprenant notamment :

- Une volée avec un dépassement d’1,10 métre de I'acrotére,

- Marches paliéres métalliques au niveau de I'acrotére,

- Barreaux striés antidérapants

- Fixation dans le support béton de la fagade par pattes d’équerres (scellement chimiquement)

- Condamnation d'accés par porte amovible avec couvercle a fermeture.

- Portillon de sécurité et condamnation d’accés en partie basse

- Obturateur de la crinoline par t6le d’acier micro perforé sur 3,00 ml de haut. fixé en fagade.
- Condamnation par cadenas

Les échelles auront leur volume de circulation fermé par une tdle perforée, réalisant une fonction
anti escalade au-dela du portillon de sécurité et condamnation d’accés en partie basse.

Hauteur : Environ 6 métres au plus haut.

L'entreprise fournira les différents agréments décernés pour le systéme proposé et fera
procéder a des essais d’arrachement par un organisme agrée, avec remise des procés-verbaux
au Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Local N° 218 et ZONE : A

Mode de métré : Unité

16.2.06 Dépose et repose de la passerelle métallique

Dépose avec soin de la passerelle métallique pour permetire la réfection de I'étanchéité bitumineuse
de la toiture terrasse, y compris descellement :

- stockage sur site pour remploi

- repose apres les travaux d'étanchéité, y compris modifications des pieds de montants,
soudures, scellement, retouches antirouille sur soudures et modifications

Localisation : ZONE : D

Mode de métré : Ensemble
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16.3.

Travaux de démolition

Le prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais
de décharge.

L’entreprise devra un nettoyage exhaustif et notamment le ramassage de I’ensemble
des clous et pointes aux abords du chantier. Les dégats occasionnés aux biens ou aux
personnes par un défaut de nettoyage des abords seront réglés par I’entreprise.

L’entrepreneur devra déposer tous les éléments existants pour permettre I’application
des matériaux mis en ceuvre, dans le cas ou les éléments ne peuvent pas étre déposés,
il convient de mettre en ceuvre toute solution permettant la non pénétration d’eau entre
les éléments, y compris essai en fin de chantier.

L’entreprise devra impérativement la mise hors d'eau journaliere de la toiture.
Travaux a exécuter a I'avancement sur des petites surfaces.
Chaque zone déposée sera remplacée dans la journée par le nouveau complexe.

16.3.01 Arrachage du complexe iso étanche bitumineux

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée du complexe iso étanche bitumineux
et accessoires existants.

a) Revétement d’étanchéité en membrane bitumineux

b) Isolant thermique en laine minérale, d’épaisseur 50 mm

L’entreprise devra impérativement la mise hors d’eau journaliére de la terrasse.

Localisation : Local N° 215

Mode de métré : M?
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16.3.02 Dépose de la protection lourde

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée de la protection lourde par gravillon
et accessoires existants.

Localisation : ZONE : A, ZONE : B et ZONE : F

Mode de métré : M2

16.3.03 Arrachage de I'asphalte

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée du revétement d'étanchéité asphaltique
et accessoires existants.

Localisation : ZONE : A, ZONE : B et ZONE : F

Mode de métré : M2

16.3.04 Dépose des naissances d’eaux pluviales

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des naissances d’eaux pluviales et accessoires

existants.
Localisation : Ensemble des toitures terrasses
Mode de métré : Unité

16.3.05 Arrachage des relevés d’étanchéité bitumineux

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des relevés d'étanchéité bitumineux existant.

a) Arrachage des relevés d’étanchéité périphériques
b) Arrachage des relevés d'étanchéité contre lanterneaux

c) Arrachage des relevés d’étanchéité contre souches

d) Arrachage des relevés d’étanchéité contre ventilations

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire
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16.3.06 Dépose des costiéres métalliques périphériques

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des costiéres métalliques et accessoires

existants.
Localisation : Auvent N° 215, Local N° 215, ZONE : C et ZONE : E
Mode de métré : Métre linéaire

16.3.07 Dépose des plaques d’acier nervurées

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des plaques d'acier nervurées et accessoires

existants.
Localisation : Auvent N° 215, Local N° 218 et ZONE : C
Mode de métré : M2

16.3.08 Dépose des éléments métalliques

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des éléments métalliques et accessoires

existants.
Localisation : Ensemble des toitures terrasses
Mode de métré : Métre linéaire

16.3.09 Dépose des bandes portes solins

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des bandes portes solins existantes contre mur

en élévation.
Localisation : Local N° 215, ZONE : B et ZONE : C
Mode de métré : Métre linéaire

16.3.10 Dépose des lanterneaux zénithaux

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des lanterneaux zénithaux existants.

Localisation : Local N° 215, local N° 218 et local N° 224

Mode de métré : Unité
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16.3.11 Dépose du faux plafond

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée du faux plafond et accessoires existants.

Localisation : Local N° 218

Mode de métré : M2

16.3.12 Dépose des descentes d’eaux pluviales

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée des descentes d’'eaux pluviales et accessoires

existants.
Localisation : Ensemble des toitures terrasses
Mode de métré : Métre linéaire

16.3.13 Dépose du bardage métallique

Dépose, descente et évacuation en déchetterie agréée du bardage métallique, translucide
et accessoires existants.

Localisation : Auvent N° 215

Mode de métré : M2
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16.4. Travaux préparatoires

16.4.01 Peinture sur ossature secondaire

Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture sur l'ossature secondaire en acier galvanisé
et comprenant ;

= un décapage a vif par un appareil électroportatif (brosse métallique)
= une couche anti-rouille

= une couche de finition

Teinte de [lossature métallique suivant nuancier RAL du fabricant aux choix
du Maitre d’ouvrage.

Localisation : Auvent N° 215 et local N° 218

Mode de métré : M2

16.4.02 Toles d’acier nervurées en support d’étanchéité

Fourniture et pose d’éléments de couverture par toles d’acier nervurées en support d’étanchéité,
autoportants, non perforés, d'épaisseur minimale 75/100me prélaquage de qualité 25y,
y compris ossature secondaire métallique si nécessaire.

Traitement laquage en sous face. Teinte blanc mat.

Les panneaux devront étre d’une seule longueur par versant, afin d'éviter tout recouvrement transversal.
Fixations en creux d'ondes sur les pannes métalliques par vis INOX autoperceuses a téte prélaqués,
@ 6,3 mm minimum, nombre de fixations et répartitions suivant I'avis technique du fabricant.

Les plaques nervurées en acier devront portées sur 2 appuis minimum

Hauteur du profil : 45 mm,
Entre axe du profil plein : 333 mm,

Largeur des plaques nervurées : 1000 mm

Localisation : Auvent N° 215 et local N° 218 et ZONE : C

Mode de métré : M?2
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16.4.03 Costiéres métalliques périphériques

Fourniture et pose de costieres en tble galvanisé, ép.: 10/10éme en périphérie de la toiture, 2 plis,
fixé de part et d'autre dans les plaques nervurées en support d’étanchéité.

Les costieres métalliques devront étre fixées sur les plagues nervurées par l'intermédiaire de fixations
adaptées, a raison d’'une unité tous les 30 cm.

Longueur maxi des éléments : 2,00 m avec recouvrement de 50 mm minimum, développement moyen
700 mm (hauteur ~ 550 mm + talon 150 mm).

Couture des costiéres entre elles par vis @ 4,2 mm ou rivet pop en acier @ 4,8 mm a raison d'une
fixation tous les 100 mm maximums.

Développé : 650 mm

Localisation : Auvent N° 215, local N° 215, local N° 218, ZONE : C et ZONE : E

Mode de métré : Métre linéaire

16.4.04 Bandes de rives en aluminium

Fourniture et pose de bande de rives en téle daluminium prélaquée, épaisseur 8/10éme,
par éléments de 2 metres maximum (plage 10 cm et retombée de 12 cm).

La plage de fixation doit étre perforée tous les 30 cm par des trous oblongs permettant la dilatation.

Le raccordement doit se faire par l'apport d'une piece d'assemblage venant assurer |'étanchéité
au droit du joint.

Les bandes de rives seront fixées dans le support acier par l'intermédiaire de fixations adaptées,
a raison d’'une unité tous les 30 cm.

Teinte des bandes de rives en aluminium suivant nuancier RAL du fabricant aux choix du Maitre

d’ouvrage.
Localisation : Ensemble des toitures terrasses
Mode de métré : Métre linéaire
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16.4.05 Fourreaux métalliques — passage de gaines

Fourniture et pose de fourreaux métalliques en téle d’acier pour le passage des gaines aérauliques,
d’épaisseur 20/10éme, adaptée sur la toiture existante, pour obtenir la hauteur de 20 cm minimum

au-dessus du complexe d’étanchéité, y compris toute sujétion de mise ceuvre sur chaque sortie
d’extracteurs.

Développement : 450 mm
Localisation : Local N° 224

Mode de métré : Unité

16.4.06 Réhausses d’acrotéres

Fourniture et pose de rehausses d'acrotéres en béton sur périphéries des toitures terrasses,
pour obtenir la hauteur de 15 cm minimum au-dessus du complexe d'étanchéité,
conformément au DTU 43.1.

Localisation : Auvent N° 215, ZONE : A, ZONE : B, ZONE : E et ZONE : F

Mode de métré : Métre linéaire

16.4.07 Obturation des caniveaux

Obturation des caniveaux en verre cellulaire en vue d’habiller entiérement les relevés périphériques.
Localisation : Auvent N° 215, ZONE : C et ZONE : E
Mode de métré : Métre linéaire

16.4.08 Obturation des engravures
Obturation des engravures en verre cellulaire en vue d’habiller entierement les relevés périphériques.
Localisation : ZONE: C

Mode de métré : Métre linéaire
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16.5. Travaux de réfection en partie courante en acier

L’entreprise devra fournir 3 références les plus significatives datant de moins de 3 ans

La qualification exigée sera la 3214 : Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles
(technicité exceptionnelle) pour exécuter I'ensemble des travaux.

16.5.01 Révision des plaques d’acier nervurées et des fixations en surface courante

Veérification de I'état, de la nature, de la densité et répartition des fixations des bacs acier en support
d’étanchéité, et complément pour mise en conformité.

Remplacement si nécessaire des plaques nervurées détériorées, y compris remplacement des fixations

défectueuses.
Localisation : Local N° 215 et ZONE : E
Mode de métré : M2
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16.5.02 Isolation en verre cellulaire, ép : 150 mm

Fourniture et pose de plaques en verre cellulaire, lambda = 0,036 W/ (m/K) bénéficiant d’'une garantie
thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant),

Pose des plaques par collage en pleine adhérence au bitume y compris remplissage des joints par reflux
afin de coller les plaques entre elles, a raison de 9 Kg/m?.

Tous les points singuliers, EP, TP, traversées de toiture, JD, etc. seront traités de fagon traditionnelle
conformément au D.T.U.

Au droit des naissances E.E.P, les panneaux seront décaissés.

Chanfreins en verre cellulaire de 10 x 10 x 45 cm collés a 'EAC afin d’obtenir des ruptures a 45 °
de I'étanchéité.

Isolation thermique d’épaisseur de 150 mm — (R = 4.16 m? k/w)

La marque de I'isolant est au choix de I’entrepreneur sous réserves d'un avis technique
favorable (la copie de cet avis technique devra étre fournie), du respect de la performance
isolante demandée et d’un certificat ACERMI.

Caractéristique du verre cellulaire :

» FEtanchéité a leau: il est étanche a leau car il est constitué de verre pur.
Avantage: le matériau n'absorbe pas I'humidité et ne gonfle pas.

= Résistance a la vermine : il est imputrescible et résiste aux agents nuisibles, car il s'agit d'un
matériau inorganique.
Avantage: une isolation sans risque, pas de terrain favorable a l'installation, la multiplication ou
le développement de rongeurs, vermine et microbes.

= Incompressible : il ne se déforme pas et incompressible méme avec une charge a long terme.
Avantage: utilisation sans risque comme isolation thermique de parking ou zone de stockage.

= |ncombustibilité : il est incombustible car il est composé de verre pur.
Avantage: stockage sans risque, pas de propagation du feu en cas d'incendie.

= Etanchéité & la vapeur d'eau : il est étanche a la vapeur car il est constitué de cellules de verre
hermétiques.
Avantage: il ne peut pas s’humidifier et assume en méme temps la fonction de pare-vapeur.
Une valeur d'isolation thermique constante est garantie pendant des dizaines d’années.

= Stabilité dimensionnelle : il reste stable car le verre ne se dilate pas et ne se contracte pas.
Avantage: pas de tassement, ni de gonflement de l'isolant.
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= Résistance aux acides usuels : il résiste aux solvants organiques et aux acides car il est
composé de verre pur.
Avantage: pas d'altération de l'isolation par les produits ou les atmosphéres agressives.

= Facile a travailler : il est facile a travailler car il est constitué de cellules de verre a fines parois.
Avantage: il est aisé de découper ou de retravailler dans n'importe quel format, au moyen
d’outils tres simples, comme une lame de scie.

= Ecologique : il ne contient pas de produits d'ignifugation ni de gaz nocifs pour 'homme
et son environnement.
Avantage: l'impact sur I‘environnement, il est I'un des plus performants dans la famille des
isolants thermiques.

Localisation : Auvent N° 215, Local N° 215, N° 218, ZONE : C et ZONE : E

Mode de métré : M2
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16.5.03 Revétement d’étanchéité monocouche auto protégée APP

Fourniture et mise en ceuvre d'une membrane composée d'un mélange bitume plastomeére
et de polyméres nobles TPO, avec une double armature séparée de masse totale 205 gr/m?
(PY 150 gr/m* et VV renforcé 55 gr/m* visible en face supérieur de la membrane),
d’épaisseur minimum 4 mm avec une finition en paillette d’ardoises teint dans la masse
de couleur verte.

Adhérence totale a la flamme sur ['isolation thermique en verre cellulaire conforme a celles indiquées
dans le document technique du produit.

Les rouleaux devront étre alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'étre repliés
dans la colle fraichement appliquée sur le support.

Pente nulle (0 %, éléments porteurs en magonnerie) : les recouvrements longitudinaux
et transversaux soudés seront obligatoirement pressés & l'aide d'un rouleau presseur métallique
de 9 kg, bourrelet de bitume débordant.

Production et controle certifiés ISO 9001 : 2000 et 14001 et enregistré EMAS. 100 % recyclable.

Caractéristique :

= Durabilité supérieure a 30 ans
= 100 % recyclable

= Résistant au feu B roof T3

= Tenue ala chaleur = 140°

= Bénéficier d'un avis technique en cours de validité.

Classement F.L.T - élevé : F5 14 T4

= F:comme fatigue
= | :comme indentation (poingonnement)

= T:comme température

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : M?2
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16.6. Travaux de réfection en partie courante en béton

L’entreprise devra fournir 3 références les plus significatives datant de moins de 3 ans

La qualification exigée sera la 3214 : Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles
(technicité exceptionnelle) pour exécuter 'ensemble des travaux.

16.6.01 Pare vapeur par feuille bitumineuse

Arrachage complet du pare vapeur bitumineux existants jusqu'a I'élément porteur béton.

Nettoyage de la partie courante servant de support au nouveau revétement.

Au droit des fissures, mise en ceuvre de galons en membrane bitumineuse.
Fourniture et mise en ceuvre d’un pare vapeur traditionnel par feuille bitumineuse :
- Un enduit d'imprégnation a froid a séchage rapide sur la dalle béton

- Un écran pare vapeur, d'épaisseur de 3 mm, suivant le DTU 43.1 soudée en plein sur la dalle
béton

- Réalisation d'équerre de renfort sur I'écran pare vapeur, contre toutes les émergences
et reliefs en remontée de 21 cm (acrotéres, joints de dilatation, souches, lanterneaux...)
conformément au DTU 43.1

La dalle en béton devra étre validé par le bureau de contrdle avant I'application du pare vapeur

bitumineux.
Localisation : ZONE : A, ZONE : B et ZONE : F
Mode de métré : M2
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16.6.02 Isolation en verre cellulaire, ép : 150 mm

Fourniture et pose de plaques en verre cellulaire, lambda = 0,036 W/ (m/K) bénéficiant d’'une garantie
thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant),

Pose des plaques par collage en pleine adhérence au bitume y compris remplissage des joints par reflux
afin de coller les plaques entre elles, a raison de 9 Kg/m?.

Tous les points singuliers, EP, TP, traversées de toiture, JD, etc. seront traités de fagon traditionnelle
conformément au D.T.U.

Au droit des naissances E.E.P, les panneaux seront décaissés.

Chanfreins en verre cellulaire de 10 x 10 x 45 cm collés a 'EAC afin d’obtenir des ruptures a 45 °
de I'étanchéité.

Isolation thermique d’épaisseur de 150 mm — (R = 4.16 m? k/w)

La marque de Iisolant est au choix de I’entrepreneur sous réserves d’un avis technique
favorable (la copie de cet avis technique devra étre fournie), du respect de la performance
isolante demandée et d’un certificat ACERMI.

Caractéristique du verre cellulaire :

» FEtanchéité a leau: il est étanche a leau car il est constitué de verre pur.
Avantage: le matériau n'absorbe pas I'humidité et ne gonfle pas.

= Résistance a la vermine : il est imputrescible et résiste aux agents nuisibles, car il s'agit d’un
matériau inorganique.
Avantage: une isolation sans risque, pas de terrain favorable a l'installation, la multiplication ou
le développement de rongeurs, vermine et microbes.

= Incompressible : il ne se déforme pas et incompressible méme avec une charge a long terme.
Avantage: utilisation sans risque comme isolation thermique de parking ou zone de stockage.

= |ncombustibilité : il est incombustible car il est composé de verre pur.
Avantage: stockage sans risque, pas de propagation du feu en cas d'incendie.

= Etanchéité & la vapeur d’eau : il est étanche a la vapeur car il est constitué de cellules de verre
hermétiques.
Avantage: il ne peut pas s’humidifier et assume en méme temps la fonction de pare-vapeur.
Une valeur d'isolation thermique constante est garantie pendant des dizaines d’années.

= Stabilité dimensionnelle : il reste stable car le verre ne se dilate pas et ne se contracte pas.
Avantage: pas de tassement, ni de gonflement de l'isolant.
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= Résistance aux acides usuels : il résiste aux solvants organiques et aux acides car il est
composé de verre pur.
Avantage: pas d'altération de l'isolation par les produits ou les atmosphéres agressives.

= Facile a travailler : il est facile a travailler car il est constitué de cellules de verre a fines parois.
Avantage: il est aisé de découper ou de retravailler dans n’importe quel format, au moyen
d’outils tres simples, comme une lame de scie.

= Ecologique : il ne contient pas de produits d'ignifugation ni de gaz nocifs pour 'homme
et son environnement.
Avantage: l'impact sur I‘environnement, il est I'un des plus performants dans la famille des
isolants thermiques.

Localisation : ZONE : A, ZONE : B et ZONE : F

Mode de métré : M2
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16.6.03 Revétement d’étanchéité monocouche auto protégée APP

Fourniture et mise en ceuvre d'une membrane composée d'un mélange bitume plastomeére
et de polyméres nobles TPO, avec une double armature séparée de masse totale 205 gr/m?
(PY 150 gr/m* et VV renforcé 55 gr/m? visible en face supérieur de la membrane),
d'épaisseur minimum 4 mm avec une finition en paillette d'ardoises teint dans la masse
de couleur verte.

Adhérence totale a la flamme sur l'isolation thermique en verre cellulaire conforme a celles indiquées
dans le document technique du produit.

Les rouleaux devront étre alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'étre repliés
dans la colle fraichement appliquée sur le support.

Pente nulle (0 %, éléments porteurs en magonnerie) : les recouvrements longitudinaux
et transversaux soudés seront obligatoirement pressés a l'aide d’un rouleau presseur métallique
de 9 kg, bourrelet de bitume débordant.

Production et controle certifiés ISO 9001 : 2000 et 14001 et enregistré EMAS. 100 % recyclable.

Caractéristique :

= Durabilité supérieure a 30 ans

100 % recyclable
= Résistant au feu B roof T3

= Tenue a la chaleur = 140°

Bénéficier d’un avis technique en cours de validité.

Classement F.I.T - élevé : F5 14 T4

= F:comme fatigue
= | :comme indentation (poingonnement)

= T:comme température

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : M?
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16.7. Travaux de réfection sur émergences

16.6.01 Relevés d’étanchéité auto protégée APP
Aprés appropriation du support, réalisation des relevés comme suit :
Application d’un enduit d’imprégnation a froid sur le support acier ou béton,

Une équerre de renfort en bitume APP TPO de développé de 33 cm soudé
en plein, épaisseur nominale de 3 mm, avec armature en non tissé polyester
de 150 gr/m? et voile de verre de 55 gr/im2.

Un relevé détanchéité monocouche d'épaisseur minimale de 4 mm soudée
en plein sur la premiére couche, avec armature composite de 170gr/m?2.

Le pied de relevé sera directement soudé sur la membrane de la partie courante (recouvrement
d’environ de 100 mm minimum)

Teinte des relevés d’étanchéité suivant nuancier RAL du fabricant
de couleur verte.

a) Relevés périphériques — développement moyen : 750 mm
b) Contre lanterneaux — développement moyen : 650 mm

c) Contre souches — développement moyen : 650 mm

d) Contre ventilations — développement moyen : 1000 mm

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire
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16.8.

16.8.01

16.8.02

Travaux sur ouvrages annexes
Naissances d’eaux pluviales

Aprées veérification des sections, fourniture et pose de naissances d'eaux pluviales en déversoirs
en aluminium avec platine soudée (de diamétre adapté aux descentes d’eaux pluviales existantes).

La platine doit recevoir une couche d’E.|.F et étre insérée dans le revétement d'étanchéité de la surface
courante.

Fourniture et pose de crapaudines en acier galvanisé au diamétre approprié.

Le niveau supérieur des crapaudines dépassera de 5 cm minimum le niveau de la surface courante
(crapaudines en fond de cone a proscrire).

Dimensions : diamétre 100 mm,

Le diamétre des évacuations d’eaux pluviales et leur implantation devront étre justifiés (plans,
note de calcul, etc.).

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Unité

Création de trop plein

Carottage de I'acrotere béton, @ 70 mm par un appareil spécialement adapté pour éviter les ragréages
en fagade.

Fourniture et pose de trop-pleins en cuivre de 6/10éme d'épaisseur avec platine 30 x 30 et moignon
soudé, incliné avec coupe biaise, diamétre 60 mm.

Le moignon doit étre en saillie de 10 cm au minimum sur le parement extérieur de I'acrotere.

La platine doit recevoir une couche d'E.I.F et étre insérée dans le revétement d'étanchéité des relevés.

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Unité
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16.8.03 Bardages métalliques contre mur en élévation

Fourniture et pose d’'une ossature secondaire par Z en acier galvanisé 15/10éme fixé sur l'ossature
secondaire existante pour la pose des plaques nervurées métallique a venir.

L’'assemblage des piéces métalliques se feront par vis en acier inoxydable, de @ et de longueurs
adaptées, y compris tous calages et redressement.

Fourniture et pose d’éléments de couverture par tbles d’acier nervurées de petites ondes,
d'épaisseur minimale 75/100éme prélaquage de qualité 25u.

Les panneaux devront étre d'une seule longueur, afin d'éviter tout recouvrement transversal
et dans le sens contraire aux vents dominants, posés sur ossature secondaire.

Fixations en sommet d’'ondes sur I'ossature métalliques par vis INOX autoperceuses a téte prélaqués,
@ 6,3 mm minimum, nombre de fixations et répartitions suivant I'avis technique du fabricant.

Cavalier en acier pré laqué teinte identique aux panneaux de la surface courante, épaisseur 75/100éme,
avec rondelles d’étanchéité élastomeére rigide, @ 16 mm minimum, épaisseur 2 mm minimum.

Fourniture et pose de piéces de finition: raccords d'angle, entourage des portes, des grilles,
larmiers en tOle galvanisée prélaquée 75/100, et toutes sujétions de pose et de finition.

Fixations par vis zinguées, téte inox laquées avec joint d’étanchéite.

Hauteur du bardage métallique : 3.00 ml

Teinte suivant nuancier RAL du fabricant au choix du Maitre d’Ouvrage

Localisation : Auvent 215, Local N° 218, local N° 224 et ZONE : C

Mode de métré : M?
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16.8.04 Couvertines inclinées métalliques

Fourniture et pose de couvertines d'acrotére en téle d'acier pré laqué sur toute la périphérie
des fagades, ép: 35 micron, d'épaisseur 10/10éme, en recouvrement des éléments d'acrotéres,
y compris éclisses de jonction tous les 50 cm et toutes sujétions de pose et de finition.

Retombée intérieure de 80 mm.
Retombée extérieure suffisamment importante pour recouvrir le bardage extérieur

Pentée coté toiture terrasse, y compris toutes sujétions de pour le rattrapage des accidents
de fagade

Le débord par rapport a 'acrotére intérieur et extérieur sera de 20 mm minimum.

Les angles seront préfabriqués en usine.
Développé : 450 mm,

Teinte suivant nuancier RAL du fabricant au choix du Maitre d’Ouvrage

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire

16.8.05 Bandes porte solins aluminium

Fourniture et pose de bande porte solin en aluminium avec joints mousse et cordon de mastic en partie
supérieure de 1ére catégorie en polyuréthanne.

Les éléments seront reliés entre eux a l'aide de piéces de jonction.
Fixation par chevilles a frapper.
Les angles et piéces spéciales seront préfabriqués en usine.

Les solins devront bénéficier d’'un avis technique en cours de validité.

Localisation : Local N°215,ZONE :BetZONE: C

Mode de métré : Métre linéaire
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16.8.06 Descentes d’eaux pluviales

Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc de @ 100 mm, posés sur colliers tous les 1,80 métre
avec doubles bagues de maintien sur toute la hauteur, y compris coudes, contre-coudes.

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : Métre linéaire

16.8.07 Boites a eaux métalliques

Fourniture et pose de boites a eaux meétalliques de branchement, y compris toutes sujétions
de raccordement dans les descentes d’eaux pluviales.

Ces cuvettes seront fixées sur la magonnerie pour recueillir les eaux pluviales provenant

des toitures terrasses.
Localisation : Ensemble des toitures terrasses
Mode de métré : Alunité

16.8.08 Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins fonte en pied de fagade.
Raccords soignés aux tympans des regards.

Hauteur 100 mm

Localisation : Ensemble des toitures terrasses

Mode de métré : A lunité

16.8.09 Bavettes métalliques

Fourniture et pose de bavette métallique sur les appuis de fenétres en acier prélaqué 75/100eme.

Teinte suivant nuancier RAL du fabricant au choix du Maitre d’Ouvrage

Localisation : ZONE : A

Mode de métré : Métre linéaire
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16.8.10 Traitement des fissures en fagade

Les fissures existantes devront étre traitées par la technique de magon.

Notons qu’un traitement de fissure par magonnerie ne sera durable que si celle-ci n’est pas active.

Il correspond a une technique de Mise en CEuvre de Technique Non Courante.

FISSURES INFERIEURES A 5/10EME DE MM

Ratissage
Aprés application du fixateur, rebouchage de la fissure a I'enduit de ragréage facade
ou enduit REPAREX FIBRE ARTIS ou enduit REPAREX GRANITE ARTIS.

Rebouchage avec un mortier de réparation adapté au support existant (sans fixateur

préalable).

FISSURES SUPERIEURES A 5/10EME DE MM

Ouverture de la fissure au triangle, a la griffe ou a la disqueuse.

Brossage et dépoussiérage,

Aprés application du fixateur, rebouchage de la fissure a I'enduit de ragréage facade
ou enduit REPAREX FIBRE ARTIS ou enduit REPAREX GRANITE ARTIS.

Rebouchage avec un mortier de réparation de méme cohésion et porosité que le support
existant (sans fixateur préalable).

Rebouchage au Mortier Platre Chaux si tel est I'existant en place.

LEZARDES
Les lézardes seront traitées avec reprise a I'identique du relief en place.

- Fissures intérieures a 5/ 10eme de mm
- Fissures supérieures a 5/ 10éme de mm

- Lézardes
Localisation : ZONE : A
Mode de métré : Ensemble
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16.9. Travaux sur éclairage zénithale

16.9.01 Chevétre métalliques

Découpe de la toiture existante ou fourniture et pose d'éléments de couverture par plaques d'acier
nervurées se rapprochant le plus possible de [lexistant au droit des lanterneaux,
y compris toute sujétion d’exécution.

Fourniture et mise en oceuvre d’un chevétre métallique pour le lanterneau de désenfumage,
suivant les dimensions des pannes déja en place, celles-ci devront étre fixé ou soudés sur la charpente
métallique et de teinte identique a I'existant.

En aucun cas, il ne sera admis de travailler sur la toiture sans protection, y compris toutes sujétions
de protection au sol.

Dimensions des chevétres métalliques : 1,60 x 1,60 ml

Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture sur chevétre métalliques et comprenant :

] une couche anti-rouille
= une couche de finition

Teinte suivant nuancier RAL du fabricant au choix du Maitre d’Ouvrage

Localisation : Local N°215

Mode de métré : Unité

E-LEVEN - 17, rue Jean Bourgey — 69100 VILLEURBANNE




BATIMENT : R - ENSEMBLE DES TOITURES TERRASSES 28 MAI 2020

16.9.02 Lanterneaux de désenfumage

Fourniture et pose d’'un lanterneau pour le désenfumage, I'éclairement zénithal et aération.

Le lanterneau sera constitué d’un éclairant, d’'un systéme d’'ouverture et d’'une costiére d’adaptation
a la toiture.

Cadre ouvrant et dormant en aluminium extrudé, a rupture de ponts thermiques.
Etanchéité (eau et air) réalisée par I'adjonction de joints EPDM.

Systéme d’ouverture fermeture par vérin électrique 24 V monté sur traverse centrale.
Déclencheur thermique standard, calibré a 93°C.

Dispositif de verrouillage en téte de vérin maintenant I'exutoire fermé en position d'attente.
Angle d’'ouverture de 'exutoire 165°.

Dimension : 1.60 x 1.60 ml - hauteur de costiére 420 mm - les dimensions sont inchangées.
Costiére biaise en t6le d’acier galvanisé, laquée intérieur. Isolation de la costiére assurée par un isolant
bitumé en laine de roche de 30 mm d'épaisseur (sur toute la hauteur de la costiére) permettant la
soudure directe de la membrane d’étanchéité sur l'isolant.

Grille fixe en acier laqué, anti chute 1200 joules, (ne modifiant pas la surface aéraulique de I'exutoire).
Selon recommandation de la C.R.AM et de I'.N.R.S.

Eclairant plague en polycarbonate alvéolaire avec adjonction de bille de verre, épaisseur 20 mm

7 parois (Ut = 1.9 W/m2.k)

o Coefficient de transmission thermique :

Urc nu : 1.6 Wim2k
Urc installée : 1.37 W/m?

¢ Indice d'affaiblissement acoustique bruit aérien :

Rw : 28 dB du remplissage
Lia : 65 dB (bruit d'impact de pluie)

e Transmission lumineuse : 40 %
e Facteur solaire : 0.44

e (Classement au feu : euroclasse B-s1, d0

Localisation : Local N° 215, local N° 218 et local N° 224

Mode de métré : Unité
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16.9.03 Asservissement pour désenfumage

Fourniture et pose d'un asservissement pour désenfumage électrique conforme aux normes NF-S61930
a 61-940 pour ouverture et fermeture des exutoires, comprenant :

- 1 armoire de commande type aéropack, I'armoire devra étre située dans une zone technique a
proximité du local a désenfumé.

- 1 Boitier bris de glace pour déclenchement en désenfumage
- 1 Bouton a clef pour la ventilation, commande manuelle uniquement

- 1 bouton a clef pour le réarmement DAC/DAS, réarmement de I'armoire de commande ainsi que des
exutoires aprés déclenchement par le boitier bris de glace.

L'ensemble des cablages électriques nécessaires entre |'armoire de commande le boitier bris de glace
et les exutoires.

L'alimentation au 230 V depuis un coffret général est a prévoir dans cette offre.

Localisation : Local N° 215, local N° 218 et local N° 224

Mode de métré : Unité
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